*Municipalidad de Minga Guazú*
*Unidad Operativa de Contrataciones*
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

**DE:** **COMITÉ DE EVALUACION**
**PARA:** **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
**INTENDENTE MUNICIPAL**
**FECHA:** **20/07/2.018.-**
**OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 03/2.018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM. 14 ACARAY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADOS, POZO ARTESIANO Y PROVISIÓN DE REFLECTORES EN LA CANCHA DE SPORT GUARANÍ - KM 14 ACARAY" ID Nº 349.458.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 03/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Acaray del Distrito de Minga Guazú y Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray" ID Nº 349.458.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 368.094.014.-,** (Guaraníes trescientos sesenta y ocho millones noventa y cuatro mil catorce).----------

En el Acto de Apertura se realizó el análisis de los documentos respaldatorios y se detalla a continuación:

| EMPRESAS OFERENTES | Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5 |
|---|---|
| Carta de Presentación de Oferta | Presentó conforme a lo Publicado en el Portal de la DNCP |
| Póliza de Seguro de Mantenimiento de Oferta | Presentó |
| Fotocopia Simple de Cédula del Propietario o Representante Legal. | Presentó |
| Fotocopia Simple Cédula Tributaria(RUC) | Presentó |
| Fotocopia Simple Patente Comercial 2.018 | Presentó |

*Lic. Mirta Jimenez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | |
|---|---|
| Declaración Jurada del art. 20 y 40 de la Ley 2051/03. | Presentó |
| Declaración Jurada del Art. 54 de la Ley 1657/01. | Presentó |
| Fotocopia Simple del Pago de IVA y/o Impuesto a la RENTA. | Presentó |
| Fotocopia Simple de los Estatutos y sus modificaciones. | No corresponde |
| Fotocopia Simple del Documento que acredite la capacidad del firmante (poder o actas de asambleas o de directorio) | No corresponde |
| Declaración Jurada del 70% de Mano de Obra Local | Presentó |
| Declaración Jurada conocimiento de Sitio de Obras | Presentó |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | Presentó |
| Contratos o Actas de Recepción Final para demostrar experiencia | Presento Contratos |
| Currículum del profesional técnico o capataz de obra, deberá tener experiencia en construcciones de obras. | Presento |
| Formulario de Experiencia General en Construcciones 2.015-2.016-2.017 | Presento |

*Lic. Mirna Jimenez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dena Leonardo Rodoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | |
|---|---|
| Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los trabajos. | Presentó |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. | Presentó |
| Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. | Presentó |
| Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2. | Presentó |
| En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. ] | No se Aplica |
| Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente. | Presentó |
| Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. | Presentó |
| Balance de los tres últimos años 2.015-2.016-2017 | Presentó |

*Lic. Mirna Jimenez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dena Beatriz Ayala
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cabrilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | |
|---|---|
| Situación Financiera de los 3 (Tres) Últimos años | Presentó |
| Formulario de Composición de Precios Unitarios | Presentó |

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

A continuación analizamos la Capacidad Financiera de la empresa:

| **RATIO DE LIQUIDEZ** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente** | | | | | |
| **Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017** | | | | | |
| | **2.015** | **2.016** | **2.017** | | **%** |
| **Coeficiente de Liquidez** | | | | **Promedio de 3 años** | |
| Total Pasivo (TP) | 24.741.298 | 303.448.512 | 492.708.346 | 273.632.719 | 0,40% |
| Total Activo (TA) | 332.418.605 | 713.865.955 | 1.016.463.607 | 687.582.722 | |
| Patrimonio Neto (PN) | 307.677.307 | 410.417.433 | 523.755.261 | 413.950.004 | |
| **ENDEUDAMIENTO** | | | | | |
| **b. Endeudamiento: pasivo total / activo total** | | | | | |
| **No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017.-** | | | | | |
| **Coeficiente de Solvencia** | | | | | |
| Activo a corto plazo (AC) | 328.610.169 | 349.850.866 | 613.466.099 | 430.642.378 | 3.63% |
| Pasivo a corto plazo (PC) | 6.256.453 | 54.421.937 | 295.333.919 | 118.670.770 | |
| **Información tomada del Estado de Resultados** | | | | | |
| Total del Ingreso (TI) | 2.684.435.684 | 1.961.797.205 | 3.096.793.102 | 2.581.008.664 | 0,04% |
| Utilidades antes de Impuestos (UAI) | 56.681.652 | 114.006.410 | 107.726.963 | 92.805.008 | |

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 14 Acaray - 6.000 Fondo** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **70.564.510** |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |



*Lic. Mirna Jiménez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Quiñonez
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 499.310 | 1.497.930 |
| 1.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.400 | 2.496 | 3.494.400 |
| 1.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.400 | 2.455 | 3.437.000 |
| 1.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | |
| 1.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 340 | 2.877 | 978.180 |
| 1.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | Metros cuadrados | 1.400 | 27.820 | 38.948.000 |
| 1.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | Metros cuadrados | 1.400 | 2.795 | 3.913.000 |
| 1.3 | | Cordón de Ho. | | | | |
| 1.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 400 | 24.880 | 9.952.000 |
| 1.4 | | Compactación | | | | |
| 1.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.400 | 2.465 | 3.451.000 |
| 1.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.400 | 2.465 | 3.451.000 |
| 1.5 | | Limpieza | | | | |
| 1.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.400 | 1.030 | 1.442.000 |
| **2** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 14 Acaray - Villa Dorita** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **62.213.639** |
| 2.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 499.310 | 1.497.930 |
| 2.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.235 | 2.496 | 3.082.560 |
| 2.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.235 | 2.455 | 3.031.925 |
| 2.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | |



*Lic. Mirna Jimenez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

*Delia Beatriz Rodoy*
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 247 | 2.877 | 710.619 |
| 2.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | Metros cuadrados | 1.235 | 27.820 | 34.357.700 |
| 2.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | Metros cuadrados | 1.235 | 2.795 | 3.451.825 |
| 2.3 | | Cordón de Ho. | | | | |
| 2.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | Metro lineal | 337 | 24.880 | 8.384.560 |
| 2.4 | | Compactación | | | | |
| 2.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.235 | 2.465 | 3.044.275 |
| 2.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.235 | 2.465 | 3.044.275 |
| 2.5 | | Limpieza | | | | |
| 2.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.235 | 1.302 | 1.607.970 |
| **3** | **72131701-002** | **Construcción de empedrado en el km 14 Acaray - Fracción Álamo** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **27.992.115** |
| 3.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 499.310 | 1.497.930 |
| 3.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 540 | 2.496 | 1.347.840 |
| 3.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 540 | 2.455 | 1.325.700 |
| 3.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | |
| 3.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 65 | 2.877 | 187.005 |
| 3.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | Metros cuadrados | 540 | 27.820 | 15.022.800 |
| 3.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | Metros cuadrados | 540 | 2.795 | 1.509.300 |
| 3.3 | | Cordón de Ho. | | | | |
| 3.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 162 | 24.880 | 4.030.560 |



Lic. Mary Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dedra Beatriz Galloy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | | Compactación | | | | |
| 3.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 540 | 2.465 | 1.331.100 |
| 3.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 540 | 2.465 | 1.331.100 |
| 3.5 | | Limpieza | | | | |
| 3.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 540 | 757 | 408.780 |
| **4** | **72131601-011** | **Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **207.323.750** |
| 4.1 | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 4.1.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4.1.2 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 490.000 | 1.470.000 |
| 4.1.3 | | Limpieza y excavaciones , rellenos de tierras | Metros cuadrados | 1 | 1.960.000 | 1.960.000 |
| 4.2 | | Baño Sexado y cantina | | | | |
| 4.2.1 | | Destronque de arboles | Unidad Medida Global | 1 | 790.000 | 790.000 |
| 4.3 | | Estructura de Hº Aº | | | | |
| 4.3.1 | | Zapatas con Pilares | Metros cúbicos | 1,6 | 1.748.000 | 2.796.800 |
| 4.3.2 | | Viga de fundación de 0,25x0,15 | Metros cúbicos | 1 | 1.748.000 | 1.748.000 |
| 4.3.3 | | Vigas superiores 0,25x0,15 | Metros cúbicos | 1 | 1.748.000 | 1.748.000 |
| 4.4 | | Mamposteria | | | | |
| 4.4.1 | | Mampostería de 0,15 con ladrillo hueco ambos lados revocados | Metros cuadrados | 75 | 69.500 | 5.212.500 |
| 4.4.2 | | Pared divisoria en box de baños de 0,10 | Metros cuadrados | 19,8 | 69.500 | 1.376.100 |
| 4.4.3 | | Mesada para soporte de lavatorios | Metros cuadrados | 5,5 | 69.500 | 382.250 |



*Lic. Mirna Jimenez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

*Delia Daniris Godoy*
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | | Pintura | | | | |
| 4.5.1 | | Pintura con enduido, pintado a dos manos en general de interior | Metros cuadrados | 19 | 33.000 | 627.000 |
| 4.5.2 | | Pintura con enduido, pintado a dos manos en Exterior | Metros cuadrados | 82 | 39.500 | 3.239.000 |
| 4.6 | | Pisos | | | | |
| 4.6.1 | | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 72 | 19.000 | 1.368.000 |
| 4.6.2 | | Piso cerámico 40x40 | Metros cuadrados | 72 | 64.000 | 4.608.000 |
| 4.6.3 | | Azulejos en los baños cerámico 20x20 | Metros cuadrados | 50 | 64.000 | 3.200.000 |
| 4.6.4 | | Zócalo | Metro lineal | 70 | 19.000 | 1.330.000 |
| 4.6.5 | | Revestimiento de mesada con cerámica 20x20 | Metros cuadrados | 1,5 | 63.000 | 94.500 |
| 4.7 | | Aberturas | | | | |
| 4.7.1 | | Puestas de madera para Box en balos de 0,60 | Unidad | 7 | 590.000 | 4.130.000 |
| 4.7.2 | | Puerta placa de 0,90x2,10 | Unidad | 3 | 1.190.000 | 3.570.000 |
| 4.7.3 | | Ventanas con vidrio tipo Blindes | Metros cuadrados | 5,2 | 648.000 | 3.369.600 |
| 4.7.4 | | Ventanas de madera para cantina 2x1 | Metros cuadrados | 4 | 380.000 | 1.520.000 |
| 4.8 | | Cobertura | | | | |
| 4.8.1 | | Techo de chapa zinc sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 87 | 144.000 | 12.528.000 |
| 4.8.2 | | Cenefa en chapa | Metros cuadrados | 47 | 250.000 | 11.750.000 |
| 4.9 | | Cielo Raso | | | | |
| 4.9.1 | | Cielo raso de PVC | Metros cuadrados | 38 | 63.000 | 2.394.000 |
| 4.10 | | Instalación Eléctrica | | | | |
| 4.10.1 | | Instalación electriza | Unidad Medida Global | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 4.11 | | Instalación Hidrosanitaria | | | | |



*Lic. Mirna Jimenez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.1 | | Pozo Ciego | Unidad | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 4.11.2 | | Cámara séptica | Unidad | 1 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 4.11.3 | | Registro 30x30 | Unidad | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 4.11.4 | | Desagüe cloacal | Unidad Medida Global | 2 | 730.000 | 1.460.000 |
| 4.11.5 | | Cañería de agua | Unidad Medida Global | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 4.12 | | Equipamientos | | | | |
| 4.12.1 | | Inodoro | Unidad | 7 | 430.000 | 3.010.000 |
| 4.12.2 | | Mingitorio | Unidad | 3 | 780.000 | 2.340.000 |
| 4.12.3 | | Lavatorio sobre mesada | Unidad | 6 | 180.000 | 1.080.000 |
| 4.12.4 | | Espejo 3x1 | Metros cuadrados | 12 | 65.000 | 780.000 |
| 4.13 | | Desagüe Pluvial | | | | |
| 4.13.1 | | Desagüe Pluvial (Canaleta) | Metro lineal | 12,8 | 65.000 | 832.000 |
| 4.14 | | Montaje de Reflectores para la Cancha | | | | |
| 4.14.1 | | Montaje de Luminarias | Unidad | 20 | 89.000 | 1.780.000 |
| 4.14.2 | | Proyector HPIT de 1000 watt luz blanca c/ reactor | Unidad | 20 | 1.998.000 | 39.960.000 |
| 4.15 | | Pozo Artesiano | | | | |
| 4.15.1 | | Elaboración de cartel con logotipo y letras en colores. | Unidad | 1 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| 4.15.2 | | Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande). | Unidad Medida Global | 1 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 4.15.3 | | Perforación de suelo hasta 30 m en diámetro de 10". | Metros | 30 | 248.000 | 7.440.000 |
| 4.15.4 | | Perforación en basalto de 30 hasta 100 metros en diámetro de 6". | Metros | 70 | 269.000 | 18.830.000 |
| 4.15.5 | | Perforación en basalto de 100 hasta 150 metros en diámetro de 6". | Metros | 50 | 299.000 | 14.950.000 |



Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dena Lorena Alfonzo
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15.6 | | Suministro y colocación de tubo PVC de 174mm. | Metros | 30 | 179.000 | 5.370.000 |
| 4.15.7 | | Limpieza y desarrollo con compresor del pozo. | Unidad Medida Global | 1 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 4.15.8 | | Prueba de Bombeo 48 horas | Unidad Medida Global | 1 | 7.950.000 | 7.950.000 |
| 4.15.9 | | Suministro de electrobomba sumergible de 3 HP Trifásico, 360 Voltios, con capacidad de altura manométrica a vencer 120 m y un caudal de 5 m3/h aproximadamente. | Unidad | 1 | 13.950.000 | 13.950.000 |
| 4.16 | | Limpieza Final | | | | |
| 4.16.1 | | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | **368.094.014** |

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 03/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Acaray del Distrito de Minga Guazú y Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray" ID Nº 349.458.-,** a la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 368.094.014.-,** (Guaraníes trescientos sesenta y ocho millones noventa y cuatro mil catorce).----------

*Lic. Mirna Jimenez de Cabral*
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

*Delia Beatriz Godoy*
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

*Lic. Cristobal Cubilla Espinola*
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna