MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO

INSTITUSION: MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO
ADJUDICADO: SIPACC

Const. De Un Sanitario en la Esc. Basica Nº 2152 Juan A. Benitez
CD Nº 24/2013

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Sipacc			El Puente S.A.				Pauca S.A.		Muestra
		Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia	
	Preparación de la obra								Obra	Py	
	b- Limpieza y preparación del terreno	2.500	Obra	Py	5.000	Obra	Py	5.000	Obra	Py	
	c- Replanteo	2.500	Obra	Py	5.000	Obra	Py	5.000	Obra	Py	
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	270.000	Obra	Py	330.000	Obra	Py	280.000	Obra	Py	
	Estructura de H° A° :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	d- Encadenados de H° A°	1.400.000	Obra	Py	1.500.000	Obra	Py	1.700.000	Obra	Py	
	Muros de nivelación :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	b- De 0,30 cm.	130.000	Obra	Py	150.000	Obra	Py	150.000	Obra	Py	
	Relleno y apisonado de interiores	100.000	Obra	Py	130.000	Obra	Py	110.000	Obra	Py	
	Aislación asfaltica :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	a- De paredes	30.000	Obra	Py	40.000	Obra	Py	35.000	Obra	Py	
	Muros de elevación :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	b- De 0,15 para revocar	50.000	Obra	Py	80.000	Obra	Py	55.000	Obra	Py	
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	90.000	Obra	Py	120.000	Obra	Py	93.000	Obra	Py	
	Techo :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	120.000	Obra	Py	170.000	Obra	Py	130.000	Obra	Py	
	Revoques :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	a- De paredes interior y exterior a una capa	25.000	Obra	Py	30.000	Obra	Py	28.000	Obra	Py	
	Contrapiso de H° de cascotes	40.000	Obra	Py	40.000	Obra	Py	45.000	Obra	Py	
	Piso de		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	a- baldosa calcarea	59.500	Obra	Py	80.000	Obra	Py	60.000	Obra	Py	
	b- guarda obra de alisada de cemento 0.50 m de ancho.	67.300	Obra	Py	80.000	Obra	Py	68.000	Obra	Py	
	Aberturas de madera :		Obra	Py					Obra	Py	
	a2- Puerta tablero incluye marco	855.000	Obra	Py	1.000.000	Obra	Py	900.000	Obra	Py	
	b- Para boxes enchapados con formica	200.000	Obra	Py	400.000	Obra	Py	210.000	Obra	Py	
	Aberturas metálicas :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	a- Ventanas tipo balancines	180.000	Obra	Py	250.000	Obra	Py	190.000	Obra	Py	
	Alfeizar de ventanas :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	250.000	Obra	Py	70.000	Obra	Py	300.000	Obra	Py	
	Pinturas :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Poy	
	a- De paredes a la cal	14.000	Obra	Py	15.000	Obra	Py	15.000	Obra	Py	
	d- De aberturas de madera con barníz sintético	15.000	Obra	Py	15.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	15.000	Obra	Py	25.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	

	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	14.000	Obra	Py	15.000	Obra	Py	14.000	Obra	Py	
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	13.000	Obra	Py	15.000	Obra	Py	15.000	Obra	Py	
	Revestimientos :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	50.000	Obra	Py	50.000	Obra	Py	50.000	Obra	Py	
	Vidrios dobles	27.000	Obra	Py	260.000	Obra	Py	30.000	Obra	Py	
	Instalación eléctrica	620.540	Obra	Py	900.000	Obra	Py	650.000	Obra	Py	
	Artefactos electricos	400.000	Obra	Py	300.000	Obra	Py	500.000	Obra	Py	
	Instalación sanitaria :		Obra	Py		Obra	Py		Obra	Py	
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	2.000.000	Obra	Py	2.000.000	Obra	Py	2.000.000	Obra	Py	
	b- Camara séptica tipo 2 de 1.90 x 1.15	500.000	Obra	Py	640.000	Obra	Py	500.000	Obra	Py	
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,00 x 2.50	1.000.000	Obra	Py	1.400.000	Obra	Py	1.000.000	Obra	Py	
	Limpieza final	26.000	Obra	Py	30.000	Obra	Py	35.000	Obra	Py	

MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO * U.O.C. *

Prof. Bernardino Caballero M.
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO * INTENDENCIA *

Sr. Eddy Neufeld H.
Intendente Municipal