Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE NANAWA CÑIA. 10 LAURELTY BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS

Item	Descripción	SIPACC					SR CONSTRUCCIONES					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACIÓN			1.904	2.250	4.284.000			1.904	1.800	3.427.200			1.904	2.450	4.664.800			1.904	2.000	3.808.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M			1	950.000	950.000			1	900.000	900.000			1	960.400	960.400			1	970.000	970.000
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO																				
3	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO), PREPARACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y CON ARENA FINA (SE EXCLUYE ARENA GORDA), REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			1.904	38.500	73.304.000			1.904	36.000	68.544.000			1.904	38.220	72.770.880			1.904	39.000	74.256.000
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5			476	15.000	7.140.000			476	15.000	7.140.000			476	14.700	6.997.200			476	18.000	8.568.000
5	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS			1.904	2.000	3.808.000			1.904	2.000	3.808.000			1.904	1.960	3.731.840			1.904	1.600	3.046.400
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS																				
6	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	500.000	500.000			1	600.000	600.000			1	490.000	490.000			1	600.000	600.000
	TOTALES					**89.986.000**					**84.419.200**					**89.616.120**					**91.248.400**

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANA CÑIA. 4TA. BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO

Item	Descripción	SIPACC					SR CONSTRUCCIONES					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES																				
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			114	3.400	387.600			114	2.500	285.000			114	3.430	391.020					
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M (SEGUN DETALLE)			1	950.000	950.000			1	900.000	900.000			1	960.400	960.400					
3	MARCACION Y REPLANTEO			114	500	57.000			114	600	68.400			114	490	55.860					
	MOVIMIENTO DE SUELO																				
4	LEVANTE DE EMPEDRADO Y EXCAVACION HASTA COTA NECESARIA			57	32.000	1.824.000			57	32.000	1.824.000			57	31.360	1.787.520					
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR EXCAVACION			1	1.000.000	1.000.000			1	750.000	750.000			1	980.000	980.000					
6	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE Hº (30 CM DIAMETRO)			114	125.000	14.250.000			114	120.000	13.680.000			114	122.500	13.965.000					
7	REGISTRO CAPTADOR DE AGUAS(0,30 X 0,30)			4	400.000	1.600.000			4	400.000	1.600.000			4	392.000	1.568.000					
8	TAPA DE Hº (0,60X0,60)M			4	200.000	800.000			4	200.000	800.000			4	196.000	784.000					
9	RELLENO Y COMPACTACION DE SANJA			14,25	22.000	313.500			14,25	22.000	313.500			14,25	21.560	307.230					
	EMPEDRADO																				
10	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)			57	28.000	1.596.000			57	25.000	1.425.000			57	27.440	1.564.080					
11	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL			57	1.800	102.600			57	1.800	102.600			57	1.764	100.548					
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS																				
12	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	550.000	550.000			1	550.000	550.000			1	566.342	566.342					
	TOTALES					**23.430.700**					**22.298.500**					**23.030.000**					