PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

REMODELACION DE LOCAL MUNICIPAL ID 433686

		UNLIMITED INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES					CONSTRUCTORA R&S					CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	1	1.365.000	1.365.000	N/A	N/A	1	1.337.700	1.337.700
2	Remoción de piso en vereda	N/A	N/A	25	15.000	375.000	N/A	N/A	25	15.750	393.750	N/A	N/A	25	15.435	385.875
3	Colocación de piso canto rodado	N/A	N/A	25	160.000	4.000.000	N/A	N/A	25	168.000	4.200.000	N/A	N/A	25	164.640	4.116.000
4	Demolición de mampostería (canteros)	N/A	N/A	12	15.000	180.000	N/A	N/A	12	15.750	189.000	N/A	N/A	12	15.435	185.220
5	Mampostería de 0,15 (canteros)	N/A	N/A	12	120.000	1.440.000	N/A	N/A	12	126.000	1.512.000	N/A	N/A	12	123.480	1.481.760
6	Revoque a una cara para canteros	N/A	N/A	12	45.000	540.000	N/A	N/A	12	47.250	567.000	N/A	N/A	12	46.305	555.660
7	Colocación de cercado metálico	N/A	N/A	13,3	500.000	6.650.000	N/A	N/A	13,3	525.000	6.982.500	N/A	N/A	13,3	514.500	6.842.850
8	Hormoseamiento de jardinería	N/A	N/A	4	1.200.000	4.800.000	N/A	N/A	4	1.260.000	5.040.000	N/A	N/A	4	1.234.800	4.939.200
9	Colocación de caño de bajada para desagüe	N/A	N/A	7	115.000	805.000	N/A	N/A	7	120.750	845.250	N/A	N/A	7	118.335	828.345
10	Colocación de vidrio templado	N/A	N/A	15	850.000	12.750.000	N/A	N/A	15	892.500	13.387.500	N/A	N/A	15	874.650	13.119.750
11	Revestimiento en fachada	N/A	N/A	25	140.000	3.500.000	N/A	N/A	25	147.000	3.675.000	N/A	N/A	25	144.060	3.601.500
12	Demolición de mampostería	N/A	N/A	11,3	15.000	169.500	N/A	N/A	11,3	15.750	177.975	N/A	N/A	11,3	15.435	174.416
13	Mampostería de elevación 0,15	N/A	N/A	55	120.000	6.600.000	N/A	N/A	55	126.000	6.930.000	N/A	N/A	55	123.480	6.791.400
14	Pared de durlock	N/A	N/A	76	300.000	22.800.000	N/A	N/A	76	315.000	23.940.000	N/A	N/A	76	308.700	23.461.200
15	Revoque de mampostería	N/A	N/A	110	45.000	4.950.000	N/A	N/A	110	47.250	5.197.500	N/A	N/A	110	46.305	5.093.550
16	Remoción de artefactos eléctricos	N/A	N/A	10	50.000	500.000	N/A	N/A	10	52.500	525.000	N/A	N/A	10	51.450	514.500
17	Remoción de aberturas	N/A	N/A	4	50.000	200.000	N/A	N/A	4	52.500	210.000	N/A	N/A	4	51.450	205.800
18	Remoción de piso cerámico	N/A	N/A	25	20.000	500.000	N/A	N/A	25	21.000	525.000	N/A	N/A	25	20.580	514.500
19	Colocación de piso cerámico	N/A	N/A	40	130.000	5.200.000	N/A	N/A	40	136.500	5.460.000	N/A	N/A	40	133.770	5.350.800
20	Colocación de puerta placa con marco	N/A	N/A	6	1.250.000	7.500.000	N/A	N/A	6	1.312.500	7.875.000	N/A	N/A	6	1.286.250	7.717.500
21	Artefactos sanitarios	N/A	N/A	4	850.000	3.400.000	N/A	N/A	4	892.500	3.570.000	N/A	N/A	4	874.650	3.498.600
22	Remoción de techo teja colonial sin recuperación	N/A	N/A	30	20.000	600.000	N/A	N/A	30	21.000	630.000	N/A	N/A	30	20.580	617.400
23	Construcción de techo teja con tejuelon sobre maderamen	N/A	N/A	38	280.000	10.640.000	N/A	N/A	38	294.000	11.172.000	N/A	N/A	38	288.120	10.948.560
24	Instalación Eléctrica e Iluminación	N/A	N/A	1	13.750.000	13.750.000	N/A	N/A	1	16.275.000	16.275.000	N/A	N/A	1	15.949.500	15.949.500
25	Pintura al Látex profesional en paredes	N/A	N/A	1258,65	35.000	44.052.750	N/A	N/A	1258,65	36.750	46.255.388	N/A	N/A	1258,65	36.015	45.330.280
26	Pintura de exteriores	N/A	N/A	28	30.000	840.000	N/A	N/A	28	31.500	882.000	N/A	N/A	28	30.870	864.360
27	Limpieza final	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	525.000	525.000	N/A	N/A	1	514.500	514.500
						158.492.250					168.306.863					164.940.726

MUNICIPALIDAD DE GUAYAIBI
UOC

Firma del Responsable de la U.O.C.

Prof. Josefina Bobadilla
Abogado UOC

Escaneado con CamScanner