Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion Publica Nacional N° 006/2017
ID Llamado: 335.985.
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VIRGEN DEL CARMEN BARRIO ROMANSITO DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES "
ANEXO I: Cuadro comparativo de Precios

					MVZ INGENIERIA		JUAN A. CANATTA		INCOP S.A.		INGEMANT S.A.		EN OBRAS	
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	72131701-002	MOVIMIENTO DE SUELOS Conformación y preparación de caja para empedrado	Metros cuadrados	7.900	4.117	32.524.300	3.108	24.553.200	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	3.850	30.415.000
2	72131701-002	Movimiento de suelo y relleno	Metros cúbicos	1.820	53.245	96.905.900	65.196	118.656.720	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	70.000	127.400.000
3	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado (colocacion)	Metros cuadrados	7.900	53.245	420.635.500	43.120	340.648.000	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	47.000	371.300.000
4	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Cordón Cuneta HºAº	Metro lineal	2.400	65.541	157.298.400	43.623	104.695.200	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	45.000	108.000.000
5	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Baden de HºAº fck=240 kg/cm2	Metro lineal	250	239.055	59.763.750	261.731	65.432.750	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	210.000	52.500.000
6	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Cabeceras de Piedra Bruta (7,00X1,00)	Metros cuadrados	104	99.149	10.311.496	83.056	8.637.824	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	59.500	6.188.000
7	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS "Canal a cielo abierto p/ desague pluvial"	Metro lineal	2.400	96.596	231.830.400	96.898	232.555.200	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	80.000	192.000.000
8	72131701-002	OBRAS COMPLEMENTARIAS Colocacion de sistema de entubadode HºAº de=30, 40, 1.00	Unidad	200	524.905	104.981.000	761.070	152.214.000	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	700.000	140.000.000
9	72131701-002	Señalización Vertical	Unidad Medida Global	1	7.547.650	7.547.650	10.005.040	10.005.040	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	7.350.000	7.350.000
10	72131701-002	a- Tablero de obras de metal de 3,00x2,00 con texto determinado según el pliego de bases y condiciones en las especificaciones tecnicas. El mismo sera colocado donde determine la administracion municpal con soportes de metal.	Unidad Medida Global	1	1.111.563	1.111.563	4.249.931	4.249.931	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	644.000	644.000
11	72131701-002	TRABAJOS FINALES a- Limpieza general	Unidad Medida Global	1	3.856.163	3.856.163	5.399.393	5.399.393	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	3.850.000	3.850.000
12	72131701-002	TRABAJOS FINALES b- Monolito inaugural con placa de bronce de 30cmx40cm	Unidad Medida Global	1	3.156.290	3.156.290	3.751.968	3.751.968	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	3.150.000	3.150.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				1.129.922.412		1.070.799.226	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO		**1.042.797.000**

ABOG. RUBÉN DARÍO NÚÑEZ JORDÁN.

LIC. ANDRÉS MARÍN AGUIAR

ECON. NERY OSVALDO BRITEZ AYALA