ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 398643	Empresa 1 J&R CONSTRUCTORA					Empresa 2 CONSTRU SUR					Empresa 3 REAL CONSTRUCCIONES				
Nº	Descripcion															
1	Preparacion de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
1.1	Cartel de obras	1.386.000	1,00	obras	pya	1.386.000	1.455.300	1,00	obras	pya	1.455.300	1.460.000	1,00	obras	pya	1.460.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	8.500	27,10	obras	pya	230.350	8.925	27,10	obras	pya	241.868	8.900	27,10	obras	pya	241.190
1.3	Replanteo y marcacion	10.000	27,10	obras	pya	271.000	10.500	27,10	obras	pya	284.550	10.500	27,10	obras	pya	284.550
Nº	Descripcion															
2	Cimiento	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
2.1	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	448.450	10,00	obras	pya	4.484.500	470.873	10,00	obras	pya	4.708.730	470.900	10,00	obras	pya	4.709.000
Nº	Descripcion															
3	Colocacion de hormigon armado	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
3.1	Encadenados de H° A°	2.015.000	4,20	obras	pya	8.463.000	2.115.750	4,20	obras	pya	8.886.150	2.116.000	4,20	obras	pya	8.887.200
Nº	Descripcion															
4	Mamposteria	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
4.1	Muro de nivelacion de de 0,30	211.250	19,65	obras	pya	4.151.063	221.813	19,65	obras	pya	4.358.625	222.000	19,65	obras	pya	4.362.300
4.2	Relleno, apisonado y Compactación	112.000	13,52	obras	pya	1.514.240	117.600	13,52	obras	pya	1.589.952	117.500	13,52	obras	pya	1.588.600
4.3	Muro de elevacion de 0,15 para Revocar	100.000	55,00	obras	pya	5.500.000	105.000	55,00	obras	pya	5.775.000	105.000	55,00	obras	pya	5.775.000
4.4	Muro de elevacion de 0,15visto a una cara de ladrillos comunes	123.017	48,00	obras	pya	5.904.816	129.168	48,00	obras	pya	6.200.064	129.200	48,00	obras	pya	6.201.600
4.5	Aislación Asfáltica De paredes	69.000	5,30	obras	pya	365.700	72.450	5,30	obras	pya	383.985	72.500	5,30	obras	pya	384.250
4.6	Envarillado bajo aberturas 2x8 de 2 hiladas de 8mm	20.600	20,00	obras	pya	412.000	21.630	20,00	obras	pya	432.600	22.000	20,00	obras	pya	440.000
Nº	Descripcion															
5	Colocacion de Techo	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
5.1	Techo de tejas, tejuelones y tirantes prefabricados de Hº	360.000	43,00	obras	pya	15.480.000	378.000	43,00	obras	pya	16.254.000	378.000	43,00	obras	pya	16.254.000

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

Víctor Osmar Arellano Franco
Jefe de Tesorería
Municipalidad de Ybycuí

Nº	Descripcion	P. Unitario	Cantidad	Ma	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	ed.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
6	Revoques															
b ite	Unidad															
6.1	Revoque Interior- exterior a 1 Capa con hidrofugos	34.900	162,00	obras	pya	5.653.800	36.645	162,00	obras	pya	5.936.490	37.000	162,00	obras	pya	5.994.000
Nº	Descripcion	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
7	Colocacion de pisos - contrapisos															
b ite	Unidad															
7.1	Contrapiso de Ho de cascote	41.000	22,00	obras	pya	902.000	43.050	22,00	obras	pya	947.100	43.100	22,00	obras	pya	948.200
7.2	Carpeta de alisada	36.750	22,00	obras	pya	808.500	38.588	22,00	obras	pya	848.936	38.600	22,00	obras	pya	849.200
7.3	Piso ceramico antideslisante 0,45x0,45	95.900	22,00	obras	pya	2.109.800	100.695	22,00	obras	pya	2.215.290	100.700	22,00	obras	pya	2.215.400
7.4	Zocalo Ceramico	24.750	2,60	obras	pya	64.350	25.988	2,60	obras	pya	67.569	26.000	2,60	obras	pya	67.600
7.5	Piso tipo guarda obra ancho 0,40cm	113.000	12,00	obras	pya	1.356.000	118.650	12,00	obras	pya	1.423.800	118.700	12,00	obras	pya	1.424.400
Nº	Descripcion	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
8	Aberturas															
b ite	Unidad															
8.1	Ventanas tipo balancines	418.000	3,50	obras	pya	1.463.000	438.900	3,50	obras	pya	1.536.150	438.900	3,50	obras	pya	1.536.150
8.2	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	1.096.000	3,00	obras	pya	3.288.000	1.150.800	3,00	obras	pya	3.452.400	1.200.000	3,00	obras	pya	3.600.000
8.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,60 con parantes y pasadores	944.000	5,00	obras	pya	4.720.000	991.200	5,00	obras	pya	4.956.000	992.000	5,00	obras	pya	4.960.000
8.4	Vidrios dobles	173.500	3,50	obras	pya	607.250	182.175	3,50	obras	pya	637.613	183.000	3,50	obras	pya	640.500
Nº	Descripcion	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
9	Servicio de Pintura															
b ite	Unidad															
9.1	Pintura De paredes al latex	22.250	66,00	obras	pya	1.468.500	23.363	66,00	obras	pya	1.541.958	24.000	66,00	obras	pya	1.584.000
9.2	Pintura De ladrillo vistos con antimoho incoloro	21.500	48,00	obras	pya	1.032.000	22.575	48,00	obras	pya	1.083.600	23.000	48,00	obras	pya	1.104.000
9.3	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	30.750	13,58	obras	pya	417.585	32.288	13,58	obras	pya	438.471	32.300	13,58	obras	pya	438.634
9.4	Pintura de estrcutura de techo	34.500	43,00	obras	pya	1.483.500	36.225	43,00	obras	pya	1.557.675	36.500	43,00	obras	pya	1.569.500
Nº	Descripcion	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
10	Instalaciones sanitarias															
b ite	Unidad															
10.1	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios según diseño	10.700.000	1,00	obras	pya	10.700.000	11.235.000	1,00	obras	pya	11.235.000	11.300.000	1,00	obras	pya	11.300.000
10.2	Revestido de azulejos de 0,30x0,30 cm	65.500	97,50	obras	pya	6.386.250	68.775	97,50	obras	pya	6.705.563	72.000	97,50	obras	pya	7.020.000
10.3	Canaletas y bajadas Nº 26, desarrollo 33	79.500	20,50	obras	pya	1.629.750	83.475	20,50	obras	pya	1.711.238	84.000	20,50	obras	pya	1.722.000
10.4	Camara septica	2.625.000	1,00	obras	pya	2.625.000	2.756.250	1,00	obras	pya	2.756.250	2.800.000	1,00	obras	pya	2.800.000
10.5	Pozo absorvente	4.369.000	1,00	obras	pya	4.369.000	4.587.450	1,00	obras	pya	4.587.450	4.588.000	1,00	obras	pya	4.588.000
Nº	Descripcion															

MUNICIPALIDAD DE YBYCUÍ

Víctor Osmar Arellano Franco
Jefe de Tesorería
Municipalidad de Ybycuí

11	Construccion e Instalaciones Electricas	P. Unitario	Cantidad	Ma	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	ed.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
b ite	Unidad															
11.1	Instalación electrica según plano (anexo I)	4.720.000	1,00	obras	pya	4.720.000	4.956.000	1,00	obras	pya	4.956.000	4.956.000	1,00	obras	pya	4.956.000
11.2	Artefactos electricos según plano (anexo I)	4.393.500	1,00	obras	pya	4.393.500	4.613.101	1,00	obras	pya	4.613.101	4.700.000	1,00	obras	pya	4.700.000
11.3	Limpieza final	1.630.000	1,00	obras	pya	1.630.000	1.711.500	1,00	obras	pya	1.711.500	1.800.000	1,00	obras	pya	1.800.000
	TOTAL GENERAL					109.990.454					115.489.976					116.405.274

MUNICIPALIDAD DE IBYCUI

Victor Arellano Franco
Firma del Responsable UOC