FORMULARIO N° 9

COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

FORMULARIO Nº 9
COMPROMISO CONTRACTUALES VIGENTES

Fecha: 08 de Agosto de 2023.-

Nombre del contrato	Contratante, Dirección/ tel./fax	Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentación de oferta de la presente licitación (valor actual, equivalente en Gs.) (a)	Tiempo en meses desde la fecha de presentación de oferta de la presente licitación hasta la fecha prevista de terminación (b)	Compromisos Contractuales Vigentes (Gs) (c)=2 x (a)/(b)
CONTRATO Nº 7896/2019 Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y Construcción de la LT 2x220kV Villa Hayes - Puerto Botánico - Parque Caballero, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay - Fase II - CAF IV	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD España Nº 1268 Edificio Héroes de Marzo	10.175.701.957	5	4.070.280.783
CONTRATO Nº 7992/2019 Ampliación de la Subestación Caaguazú, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay - Fase, 11.	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD España Nº 1268 Edificio Héroes de Marzo	4.179.003.158	6	1.393.001.053
CONTRATO Nº 7618/2020 Ejecución de obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema Eléctrico de Distribución en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD España Nº 1268 Edificio Héroes de Marzo	2.130.301.234	8	532.575.308
CONTRATO Nº 7996/2020 Ejecución de obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema Eléctrico de Distribución en el Sistema Sur, bajo la modalidad de Contrato Abierto	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD España Nº 1268 Edificio Héroes de Marzo	4.832.010.334	12	805.335.056
			Total de Compromisos Contractuales Actuales	6.801.192.199

1. La columna (c) de compromisos contractuales actuales será calculada a partir de los valores consignados en las columnas a y b de la siguiente manera: 2 x (a)/ (b), esto es, el doble del cociente entre (a) y (b).
2. El valor del total de Compromisos Contractuales Actuales (CCA) será igual a la sumatoria de todos los compromisos actuales de contratos individuales consignados en la columna (c):
3. En caso de Asociación en participación (consorcio), cada socio deberá dar cumplimiento al punto 2 precedentemente en forma individual.
4. Si el Oferente o socio de una Asociación en participación (consorcio) forma parte de algún Consorcio con trabajos por ejecutar deberá declarar la proporción que le corresponda en dicho contrato.
5. En caso que el valor de CCA calculado sea superior al 15% del monto total ofertado en cada lote, el valor de CCA será considerado igual al 15% del monto total ofertado en cada lote.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. Rolando Rios Tomboly

- Dos millones noventa y cinco -

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py