GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CLUBES DEPORTIVOS

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES		ATLANTIC CONSTRUCCIONES		N.O. CONSTRUCCIONES	
				PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
	Clubes 14 de mayo de ybycui								
N	**RUBROS**								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES 72131601-002**								
1.1	Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.2	Relleno y compactación manual	m3	10	19.500	195.000	19.500	195.000	19.500	195.000
2	**FUNDACIONES 72103002-002**								
2.1	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	29	250.000	7.250.000	250.000	7.250.000	250.000	7.250.000
3	**MAMPOSTERIAS 72131601-005**								
3.1	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	48,3	113.000	5.457.900	113.000	5.457.900	114.000	5.506.200
3.2	Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	160	9.000	1.440.000	9.000	1.440.000	10.000	1.600.000
3.5	Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	290	45.000	13.050.000	45.000	13.050.000	44.000	12.760.000
3.6	Losa de Ho. Ao.	m3	11	1.300.000	14.300.000	1.300.000	14.300.000	1.310.000	14.410.000
4	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 72131601-008**								
4.1	Revoque general	m2	185	24.000	4.440.000	24.000	4.440.000	25.000	4.625.000
5	**PINTURAS 72131601-012**								
5.1	Pintura de graderías al sintético	m2	185	13.550	2.506.750	13.550	2.506.750	11.000	2.035.000
6	**Limpieza final 72131601-013**	gl	1	800.000	800.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
	monto total				**49.839.650**		**49.889.650**		**49.831.200**
	Clubes General Caballero								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES 72131601-002**								
1.1	Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.2	Relleno y compactación manual	m3	10	19.500	195.000	19.500	195.000	19.500	195.000
2	**FUNDACIONES 72103002-002**								
2.1	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	29	250.000	7.250.000	250.000	7.250.000	250.000	7.250.000
3	**MAMPOSTERIAS 72131601-005**								
3.1	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	48,3	113.000	5.457.900	113.000	5.457.900	114.000	5.506.200

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI
Unidad Operativa de Contratación
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Calonga

3.2	Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	160	9.000	1.440.000	9.000	1.440.000	10.000	1.600.000
3.5	Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	290	45.000	13.050.000	45.000	13.050.000	44.000	12.760.000
3.6	Losa de Ho. Ao.	m3	11	1.300.000	14.300.000	1.300.000	14.300.000	1.310.000	14.410.000
4	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 72131601-008**								
4.1	Revoque general	m2	185	24.000	4.440.000	24.000	4.440.000	25.000	4.625.000
5	**PINTURAS 72131601-012**								
5.1	Pintura de graderías al sintético	m2	185	13.550	2.506.750	13.550	2.506.750	12.000	2.220.000
6	**Limpieza final 72131601-013**	gl	1	900.000	900.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
monto total					**49.939.650**		**50.039.650**		**50.016.200**

MONTO TOTAL GRAL.	**99.779.300**		**99.929.300**		**99.847.400**

GOBERNACIÓN 9º DEPARTAMENTO ★ PARAGUARI ★ Unidad Operativa de Contrataciones
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Catonga
Jefe U.O.C.