LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

RESUMEN GENERAL

		Aponte Latorre S.A.	Consorcio Yatay	Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A.	Consorcio PJC
Item	Descripción	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
	OBRAS CIVILES	15.594.953.503	14.555.773.030	13.440.152.283	15.922.959.117
	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	8.329.203.518	9.369.067.941	7.432.706.308	8.601.003.782
	SISTEMA INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL	673.458.887	612.754.994	539.317.957	753.464.914
	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	649.938.078	335.771.147	981.357.293	734.349.669
	INSTALACION ELECTRICA	2.532.078.652	2.589.727.124	4.473.841.401	8.331.842.856
	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	721.558.400	591.330.662	1.290.937.491	943.848.571
	INSTALACIONES MECANICAS - AIRE ACONDICIONADO	1.712.857.000	2.126.656.680	2.394.550.023	1.549.727.736
	INSTALACION DE TELEFONIA	754.309.060	688.610.652	1.081.501.992	679.609.121
	TOTAL OFERTA GS.	**31.868.227.168**	**30.497.488.480**	**31.709.954.649**	**32.510.866.036**

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Dalmen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyec
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/[illegible] "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISC[illegible]A REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

OBRAS CIVILES

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Aporte Lucena S.A. Precio Unit.	Aporte Lucena S.A. Precio Total	Consorcio Yasaty Precio Unit.	Consorcio Yasaty Precio Total	Consorcio ABHS S.A. - TAVIO S.A. Precio Unit.	Consorcio ABHS S.A. - TAVIO S.A. Precio Total	Consorcio PJG Precio Unit.	Consorcio PJG Precio Total
1	PRELIMINARES										
1.1	[illegible]	gl	1,00	26.329.530	[illegible]	16.329.413	16.329.413	24.150.308	24.150.308	6.372.750	6.372.750
1.2	Cartel Obra tipo "A" Terminado	m2	200,00	275.340	[illegible]	1.289.530	272.[illegible]	516.513	102.702.600	3.549.750	709.950.000
1.3	Cartel de Obra	u	1,00	2.588.900	2.588.900	4.580.927	4.580.927	4.740.123	4.740.123	7.247.450	7.247.450
1.4	Cerramiento perimetral de obra tipo "Terminado"	ml	300,00	269.365	[illegible]	53.817	17.045.220	148.172	44.451.600	278.613	83.583.900
1.5	Baño de Obra	m2	7.927,00	5.180	[illegible]	2.257	26.[illegible]	2.702	21.637.804	8.973	71.[illegible]
1.6	Acometida y conexión de agua, energía eléctrica, telefonía y cloacal a la obra	g	1,00	71.885.000	71.885.000	23.420.528	23.420.528	14.535.000	14.535.000	171.280.469	171.280.469
1.7	Seguridad y Salud (Incluye protecciones individuales y colectivas, señalizaciones de seguridad y salud, botiquines y demás ítems básicos)	g	1,00	134.887.530	134.887.530	16.336.418	16.336.418	17.100.630	17.100.630	459.425.000	459.425.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO										
2.1	Desmonte de terreno natural	m3	124,50	20.990	2.613.[illegible]	81.682	10.[illegible]	54.[illegible]	7.245.900	70.700	8.802.650
2.2	Relleno compactado de terreno natural con capa de tierra	m3	431,35	93.604	40.362.043	42.034	21.[illegible]	16.[illegible]	26.512.[illegible]	157.490	68.545.698
3	Cimientos y Muros de contención										
3.1	Concreto de [illegible] ciclópeo para muros [illegible], muros de [illegible] y [illegible]	m3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	276.308	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Mampostería										
4.1	Mampostería de elevación de 0,15, ambas caras	m2	11.780,47	138.354	1.631.064.465	108.367	1.[illegible]	113.[illegible]	1.289.[illegible]	123.573	1.454.897.169
4.2	Mampostería de elevación de 0,30, ambas caras	m2	1.912,24	850.812	1.627.[illegible]	361.365	214.[illegible]	175.[illegible]	213.508.[illegible]	201.125	243.807.746
4.3	Dintel de Hormigón Prefabricado elaborado con mezcla de [illegible]	ml	19,00	132.534	1.641.104	73.114	1.[illegible]	57.674	939.704	82.534	1.528.244
4.4	Envolvido 2 a 6, 1 Hilera en cada cara, [illegible] de metálicas	ml	339,04	25.838	8.[illegible]	14.435	4.[illegible]	23.629	7.986.602	16.472	5.567.096
4.5	Envolvido 2 a 6, 2 Hileras en pared de 0,15 para alféizar y parapetos	ml	24,04	20.518	493.[illegible]	17.413	418.[illegible]	23.629	478.583	19.060	389.880
4.7	Envolvido 2 a 6, 2 Hileras en pared de 0,15 para aberturas de aluminio	ml	1.139,04	48.766	55.[illegible]	29.064	33.[illegible]	23.629	27.400.642	27.830	32.282.830
4.8	Rasqueteado de cimientos con [illegible]	m	44,00	26.466	[illegible]	135.850	6.[illegible]	40.959	2.068.716	34.540	2.446.936
5	Revoques										
5.1	Revoque de cielorraso con mezcla [illegible]	m2	470,73	79.429	[illegible]	34.648	[illegible]	61.047	13.727.786	36.850	8.[illegible]
5.2	Revoque vertical [illegible]	m2	670,00	190.482	[illegible]	[illegible]	[illegible]	107.799	72.246.574	263.791	176.896.470
5.3	Revoque de Azotado en fachadas [illegible]	m2	2.061,62	283.034	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57.636	118.826.306	291.467	600.310.293
5.4	Revoque de Azotado hidrófugo (Baños y [illegible]) [illegible] con membrana asfáltica de 3 mm aplicada sobre [illegible] (Ver plano A)	m2	261,83	237.227	[illegible]	40.024	[illegible]	73.136	42.247.360	204.534	118.[illegible]
5.6	Revoque de tanque de agua subterráneo con mezcla [illegible] espesor de 1,00 cm + membrana asfáltica 2 manos	m2	231,00	170.301	[illegible]	[illegible]	[illegible]	160.957	36.304.267	857.036	71.344.032
6	Techo										
6.1	Techo de chapas metálicas trapezoidales galvanizadas de chapa doblada. Ver plano	m2	824,00	363.362	[illegible]	881.030	65.[illegible]	847.609	77.864.413	1.[illegible]	1.[illegible]
7	Contrapisos										
7.1	Relleno compactado de 15 cm de espesor sobre terreno natural	m2	548,45	[illegible]	[illegible]	27.308	32.567.234	46.271	22.484.396	123.151	58.[illegible]
7.2	Contrapiso sobre losa de hormigón simple de 10 cm	m2	[illegible]	53.412	[illegible]	36.358	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.3	Contrapiso de hormigón para pendientes	m2	[illegible]	55.[illegible]	[illegible]	36.157	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Pisos y Zócalos										
8.1	Piso de Hormigón Armado Terminado Metálico con dilatación de Pavimento [illegible] para [illegible]	m2	1.[illegible]	189.780	200.721.812	110.693,03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	251.015	[illegible]
8.2	Cerámica 45 x 45 interior sobre adhesivo cerámico	m2	8.[illegible]	193.906	[illegible]	103.043	[illegible]	[illegible]	[illegible]	247.847	[illegible]
8.3	Cerámica alto tránsito PEI sobre adhesivo cerámico 33 x 33 Porcelanato Serie Lazer White [illegible]	m2	[illegible]	142.192	70.987.73[illegible]	86.651	[illegible]	[illegible]	[illegible]	313.052	[illegible]
8.4	Cerámica de hormigón 30 x 30 antideslizante de cocheria	m2	1.778,[illegible]	93.721	127.613.[illegible]	93.137	[illegible]	115.500	[illegible]	127.034	[illegible]
8.5	Cerámica de mosaico granítico 33 x 33 con diseño antideslizante en [illegible]	m2	[illegible]	140.836	[illegible]	[illegible]	[illegible]	115.[illegible]	[illegible]	239.647	[illegible]
8.6	Zócalo de 10 x 45 interior sobre adhesivo cerámico	ml	[illegible]	26.316	[illegible]	2.382.685	[illegible]	52.[illegible]	[illegible]	39.209	[illegible]

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de [illegible]

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Apunte Latorre S.A.		Consorcio Yatay		Consorcio ABIS S.A. - TAYO S.A.		Consorcio PJC	
				Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
9.7	Umbrales de granito natural para aberturas	m2	7,60	1.098.830	8.351.176	986.048	7.936.252	865.000	6.498.000	1.037.173	7.854.583
9	**Revestimientos**										
9.1	Revestido de azulejos 20 x 40 cm, sobre ambiente seco. Altura = 2,20	m2	1.597,53	125.840	141.981.909	82.783,00	127.925.000	125.540	192.539.141	138.572	214.543.084
9.2	Revestido de azulejos 20 x 40 cm, sobre ambiente húmedo. Altura = 1,50 Kitchenettes	m2	537,79	125.840	67.716.515	82.783	44.510.042	125.540	66.940.991	138.572	74.521.294
9.3	Revestido de muros con mezcla de cemento y arena con tratamiento acrílico 100% [illegible]	m2	2.895,00	98.465	284.951.271	85.680	248.048.064	115.385	334.000.000	[illegible]	349.225.316
9.4	Zócalos para aberturas. Ver detalle 18 x 2,5 cm	m2	342,87	1.368.039	469.209.096	779.170	267.194.411	846.400	290.000.000	1.371.162	469.984.277
9.5	Revestimiento cerámico de guardas de revoque en [illegible]	m	267,00	354.983	95.107.635	1.283.722	344.000.000	846.400	226.000.000	373.038	99.114.861
10	**Revoques**										
10.1	Revoque interior con fratacho de 1 cm de espesor	m2	19.651,04	30.542	600.172.941	40.911,00	804.000.000	37.822	743.000.000	40.544	796.869.793
10.2	Revoque exterior con hidrófugo de 1,5 cm de espesor	m2	2.286,77	30.042	68.694.196	42.100	96.273.327	27.822	63.644.428	66.172	151.345.587
10.3	Revoque grueso para cielorrasos	m2	2.685,72	36.830	98.877.467	33.901	91.048.294	27.822	74.705.109	54.886	147.408.977
10.4	Revoque grueso para mampostería	m2	2.050,90	36.830	75.519.159	35.494	72.800.794	27.822	57.000.000	44.316	90.858.826
11	**Aberturas de madera**										
11.1	Puertas [illegible] de 0,80 x 2,10 - 1 hoja	ud	140,00	1.269.569	177.739.660	714.828,00	100.081.040	816.344	114.288.000	1.127.055	157.887.500
11.2	Puertas [illegible] de 0,90 x 2,10 - 1 hoja	ud	39,00	1.541.755	60.283.798	697.800	27.204.112	816.344	31.833.000	1.167.135	45.538.500
11.3	Puertas [illegible] de 1,00 x 2,10 - 1 hoja [illegible]	ud	27,00	2.448.275	66.103.690	1.000.116	27.000.000	1.265.927	34.174.000	2.084.000	56.232.000
11.4	Puertas [illegible] de 1,00 x 2,10 - 2 hojas [illegible]	ud	34,00	5.741.487	195.030.500	1.428.300	48.556.200	1.265.927	43.015.000	1.759.400	59.800.000
11.5	Puertas [illegible] de 1,00 x 2,10 - 2 hojas [illegible]	ud	3,00	2.475.630	8.676.620	1.885.570	5.656.710	1.265.927	3.795.000	2.511.250	7.534.000
11.6	Puertas [illegible] de 1,00 x 2,10 - 2 hojas [illegible]	ud	2,00	1.652.038	3.304.076	1.836.264	3.672.528	2.487.272	4.974.000	2.271.622	4.543.000
		ud	4,00	1.652.038	27.318.268	1.846.888	30.415.000	1.265.927	7.591.000	1.870.400	11.226.000
12	**Aberturas de aluminio anodizado y vidrio**										
12.1	Ventana corrediza de aluminio fosco natural de 1,60 x 1,30 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V1	ud	130,00	2.979.840	387.379.200	1.961.980,00	255.000.000	3.254.545	423.000.000	1.811.480	235.492.400
12.2	Ventana corrediza de aluminio fosco natural de 1,60 x 1,30 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V2	ud	36,00	2.599.860	93.594.960	1.403.000	50.500.000	2.928.545	105.000.000	1.510.768	54.387.480
12.3	Ventana corrediza de aluminio fosco natural de 2,00 x 1,30 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V3	ud	69,00	4.289.820	296.000.000	1.900.000	135.000.000	3.436.545	237.000.000	2.014.980	138.930.000
12.4	Ventana fija de aluminio fosco natural de 1,00 x 1,00 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V4	ud	2,00	2.015.888	4.031.776	1.307.812	2.615.620	3.236.773	6.473.000	1.408.610	2.817.220
12.5	Ventana fija de aluminio fosco natural de 1,40 x 1,00 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V5	ud	1,00	2.159.880	2.159.880	1.470.278	1.470.278	2.875.000	2.875.000	1.410.045	1.410.045
12.6	Ventana proyectante de aluminio fosco natural de 1,00 x 1,10 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V6	ud	1,00	1.799.900	1.799.900	1.012.858	1.012.858	2.114.182	2.114.182	1.622.275	1.622.275
12.7	Ventana fija de aluminio fosco natural de 1,00 x 1,00 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V7	ud	11,00	899.896	9.898.856	816.301	8.980.301	1.882.273	20.705.000	1.622.275	17.845.025
12.8	Ventana fija de aluminio fosco natural de 1,00 x 1,00 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V8	ud	29,00	1.499.896	43.496.904	816.301	23.667.029	1.585.636	45.955.444	1.622.275	47.045.975
12.9	Ventana fija de aluminio fosco natural de 1,00 x 1,00 con vidrio templado incoloro de 6 mm - Tipo V9	ud	23,00	1.499.896	34.497.008	1.142.349	26.274.027	2.113.636	48.620.000	1.622.275	37.322.325
12.10	Puerta de aluminio anodizado fosco natural de 1,40 x 2,10 con vidrio templado incoloro de 10 mm - 2 hojas fijas + 2 hojas corredizas - Tipo A3	ud	2,00	2.348.900	4.697.800	2.420.648	4.841.296	7.283.846	14.567.000	[illegible]	[illegible]
12.11	Puerta de aluminio anodizado fosco natural de 0,90 x 2,10 con vidrio templado incoloro de 10 mm - 1 hoja corrediza SP con cerradura embutida - Tipo A4	ud	16,00	2.568.000	41.088.000	2.364.012	38.240.192	2.943.836	47.100.000	[illegible]	38.342.280
12.12	Puerta de aluminio anodizado fosco natural de 1,40 x 2,10 con vidrio templado incoloro de 10 mm - 1 hoja fija + 1 hoja corrediza - Tipo A5	ud	1,00	4.459.000	4.459.000	2.913.827	2.913.827	3.843.000	3.843.000	2.903.700	2.903.700
12.13	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco natural y vidrio Lateral Lobby de 5,45 x 2,50 con vidrio templado incoloro de 8 mm - y de 10 mm según corresponda. Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Tipo MV1	m2	27,85	1.349.625	37.591.646	1.206.900	33.610.320	1.179.885	32.864.000	774.760	21.571.000
12.14	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco natural y vidrio Plano Bajo de 2,45 x 2,15 + 1,40 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm - y de 10 mm según corresponda. Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV2	m2	24,46	1.349.625	33.000.291	980.165	24.000.000	981.484	24.000.000	774.760	22.000.000
12.15	Cerramiento de aluminio anodizado fosco natural y vidrio Planta Baja de 2,00 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm - y de 10 mm según corresponda. Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV3	m2	17,20	1.349.625	23.214.000	816.195	14.000.000	685.273	13.000.000	774.760	13.000.000
12.16	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco natural y vidrio Planta Baja de 2,00 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm - y de 10 mm según corresponda. Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV4	m2	16,00	1.349.625	21.600.000	1.349.540	21.000.000	1.094.000	21.000.000	774.760	11.000.000
12.17	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco natural y vidrio Planta Baja de 2,00 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm - y de 10 mm según corresponda. Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV5	m2	4,30	1.349.625	5.804.000	1.349.540	5.812.000	1.700.549	7.548.000	774.760	3.331.400
12.18	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco natural y vidrio Planta Baja de 2,00 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm - y de 10 mm según corresponda. Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV6	m2	4,30	1.349.625	5.804.000	1.143.540	4.917.000	1.265.548	7.548.000	774.760	3.331.400

MIGUEL GOMEZ
Director de Obras
Municipalidad de Olivos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Aporte Laterre S/		Consorcio Tarsty		Consorcio ARIES S.A. - TAVO S.A.		[illegible]	
				Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
12.15	Cerramiento de aluminio anodizado tipo natural y vidrio templado Planta Baja de 1.00 x 2.15 con vidrio templado incoloro de 8 mm y de 10 mm según lo indicado en Laterales de aluminio tipo natural y vidrio templado tipo de 10 mm. Ver detalle semejante en vidrios. Tipo MV7	m2	26,93	1.349.965	36.031.533	968.185	26.713.293	673.418	17.896.485	774.750	21.021.990
12.20	Cerramiento de aluminio anodizado tipo natural y vidrio templado Planta Baja de 1.83 x 2.15 con vidrio templado incoloro de 8 mm y de 10 mm según lo indicado en Laterales de aluminio tipo natural y vidrio templado tipo de 10 mm. Ver detalle semejante en vidrios. Tipo MV8	m2	8,30	1.349.925	11.204.378	1.143.548	9.491.437	1.260.479	11.203.776	774.750	6.429.455
12.21	Pie de Vidrio - Cerramiento de vidrio anodizado tipo natural y vidrio templado con relieve de 8 mm. Incluye accesorios previstos de sujeción a Detalle ADJ01 - Tipo CV	m2	268,96	1.349.925	363.306.266	1.222.231	328.848.476	2.456.182	712.145.439	1.550.000	417.000.000
12.22	Ventana corrediza de aluminio tipo natural de 2.40 x 1.20 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V8	un	2,00	2.670.840	5.341.680	1.528.900	3.305.300	3.264.545	6.536.340	1.837.400	3.675.000
12.24	Ventana corrediza de aluminio tipo natural de 1.00 x 1.10 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V8	un	1,00	3.236.000	3.236.000	758.417	758.417	3.431.545	3.431.545	2.014.200	2.014.200
12.25	Ventana corrediza de aluminio tipo natural de 0.60 x 0.70 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V9	un	2,00	1.246.400	2.492.800	889.305	1.648.210	2.314.140	4.628.280	852.250	1.704.500
12.26	Ventana corrediza de aluminio tipo natural de 1.60 x 0.70 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V9	un	1,00	1.416.400	1.416.400	208.143	1.497.700	7.546.836	7.546.836	433.800	2.602.800
12.27	Ventana corrediza de aluminio tipo natural de 1.00 x 0.70 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Cuenta Acceso cocheras	un	1,00	1.238.960	1.238.960	508.083	508.083	2.320.992	2.320.992	867.720	867.720
		u	1,00	1.439.920	1.439.920	508.083	508.083	8.370.692	8.370.692	867.720	867.720
13	Aberturas y Carpinterías metálicas										
13.1	Puerta Doble batiente de 2.00 x 2.00 de chapa doblada N°18 Tipo sistema de autoenvarillado - Tipo M1	un	1,00	18.540.820	18.449.295	16.274.941,00	16.274.941	12.203.182	12.203.182	14.700.240	14.700.240
13.2	Puerta Doble batiente de 4.00 x 2.00 de chapa doblada N°18 Tipo sistema de autoenvarillado - Tipo M2	un	2,00	11.643.849	23.898.984	14.949.910	29.899.820	13.894.954	27.789.908	14.130.410	28.260.820
13.3	Puerta de chapa doblada tipo paralela con chapa N°18 de 1.00 x 2.10. Tipo M3	un	1,00	3.690.820	3.694.895	3.153.787	3.153.787	1.912.351	1.912.351	1.849.955	1.849.955
13.4	Puerta de chapa doblada tipo con chapa N°18 de 0.80 x 2.10. Tipo M4	un	4,00	2.246.375	8.984.500	1.968.043	7.872.172	1.912.351	7.649.404	2.234.250	8.937.000
13.5	Puerta doble batiente, chapa doblada N°18 Adaptada a Incendio - Tipo M5	un	2,00	2.246.375	4.492.750	1.734.600	3.469.200	1.912.351	3.824.702	2.598.000	5.196.000
13.6	Puerta metálica de chapa doblada de Detalle ADJ-09	un	8,00	4.518.263	36.146.104	5.148.630	41.125.760	4.969.858	39.758.864	6.127.000	49.016.000
13.7	Ventana estática de chapa N°18 - Tipo M6	m2	616,90	449.545	277.344.500	324.432	200.180.041	573.403	353.718.407	387.377	238.922.900
13.8	Pasamanos escalera interior	m	8,30	263.584	2.187.347	213.652	1.772.312	1.951.878	16.189.688	82.875	687.225
13.9	Rejilla de ventilación de chapa perforada para piso de 0.60 x 0.60	m	56,00	62.594	3.507.232	630.007	35.284.392	493.263	27.622.728	232.420	13.015.520
13.10	Escalera metálica entre Nivel +1,20 y Nivel +7,20 - interior edificio de emergencia, 12 escalones a 18 huellas de 14,20	m2	28,80	414.875	11.910.280	10.541	303.581	284.257	8.155.430	433.850	12.450.168
13.11	Reja metálica para antepecho	ml	173,40	257.806	44.709.414	771.379	133.761.767	493.763	85.637.215	32.370	5.616.078
13.12	Puerta de chapa blanca	m2	55,82	853.947	47.665.245	701.308	39.151.174	597.618	33.365.410	887.375	49.528.960
13.13		m2	4,00	853.947	3.415.788	816.161	3.265.024	881.427	3.525.708	2.324.250	9.297.000
14	Cielorraso y Tabiques de yeso										
14.1	Cielorraso de placas de yeso acartonado de 60 x 60 cm, con perfilería metálica. Terminación pintura blanca mate	m2	8.941,30	829.750	7.416.475.349	1.304.790,00	11.671.894.274	824.384	7.370.918.018	705.000	6.303.000.000
14.2	Tabique interior de placas de yeso acartonado 1 cara perfilería metálica. Terminación pintura blanca mate	m2	1.943,39	365.878	711.013.489	194.364	377.770.024	255.171	496.101.645	255.000	495.000.000
15	Pintura										
15.1	De aberturas de madera con barniz poliuretánico color caoba	m2	1.217,82	32.308	39.348.972	24.493,00	29.823.149	21.764	26.505.211	17.258	21.021.993
15.2	De aberturas metálicas con esmalte aplicado con rodillo o soplete previo tratamiento antioxidante	m2	191,80	32.308	6.196.936	30.381	5.825.003	21.764	4.174.952	25.334	4.859.341
15.3	De marcos metálicos con látex interior y enduido acrílico	m2	14.015,04	32.308	452.864.334	31.965	447.959.234	26.427	370.318.204	25.965	363.881.226
15.4	De cielorraso de yeso interior con látex interior y enduido acrílico	m2	5.896,44	32.308	190.564.925	30.679	180.847.444	26.427	155.778.410	25.965	153.076.174
15.5	De marcos exteriores con látex exterior	m2	2.201,40	44.008	96.891.429	19.190	42.271.030	34.200	75.314.280	40.450	89.099.187
15.6	De marcos metálicos con látex exterior	m2	2.085,72	39.096	81.531.311	19.231	40.110.081	34.200	71.331.024	37.251	77.707.572
15.7	De paredes con esmalte previo tratamiento antioxidante	m2	616,90	35.094	21.651.486	28.142	17.358.630	31.764	19.594.085	26.227	16.179.844
15.8	De tanques y bebederos de cocina	m	28,80	37.594	1.082.803	55.296	1.593.245	31.764	915.043	32.620	939.456
15.9	De cielo de vidrio con esmalte de pintura antioxidante, dos manos previo tratamiento antioxidante	m2	68,36	38.294	2.618.277	26.145	1.787.142	31.764	2.171.662	49.215	3.364.375
15.10	Pintura epoxídica de alta calidad de tubos de cobre de calefacción de piso radiante	ml	18,00	53.946	971.028	898.508	16.173.144	126.553	2.277.954	65.817	1.184.706
15.11	Pintura de cielo de chapa de techo de tanque (incluye tratamiento anticorrosivo)	un	2,00	215.980	431.960	680.186	1.360.372	1.711.687	3.423.374	175.913	351.826
15.12	De pintura mural, acrílica y esmalte en salida de emergencia, con relleno previo tratamiento antioxidante	m2	173,40	17.946	3.167.037	26.149	4.535.167	21.764	3.773.086	30.712	5.323.630
15.13	De cielorraso interior de chapa	m2	49,70	32.040	1.592.191	56.296	2.797.414	21.764	1.081.671	26.827	1.333.429
16	Obras varias										
16.1	Ascensores										
16.2	Muebles de madera de 1.00 de ancho en mampostería con madera de pino tratada con melamina blanca y bisagras de acero inoxidable	un	1,00	365.091.300	1.095.494.900	370.763.220,00	1.112.289.664	225.518.182	1.071.129.202	243.846.700	1.400.000.000
16.3	Mesadas de 0.60 de ancho de madera de pino tratada con melamina blanca	m	44,84	938.945	44.890.938	1.061.887	47.614.716	822.727	41.802.801	767.303	34.408.087
16.4	Puertas de cortina de madera pintadas con veneciana de 3.00 con estructura de aluminio	u	44,84	978.942	43.890.936	973.144	43.614.716	921.518	41.408.812	878.213	39.369.000
		u	4,00	327.973	39.676.732	294.847	35.649.900	1.364.862	58.918.342	827.275	41.866.700

MIGUEL A. GOMEZ
Director de Fiscalización
Ministerio Público

				Apoma Lozano S.A.		Consorcio Yatay		Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
16.5	Mesada de marmol. Incluye zocalo y boleria de terminación	m	44,00	1.084.080	47.708.160	1.561.960	68.706.240	860.000	37.820.000	687.275	30.240.100
17	Obras exteriores										
17.1	Muro de contencion solidos: Bordes de canchas laterales y rampa minusvalidos	m2	223,68	271.470	60.722.410	56.218,00	12.840.820	340.635	78.219.775	537.446	122.872.000
17.2	Piedra basalto bruta colocada tipo empedrado para circulacion vehicular	m2	1.588,00	86.000	136.540.000	52.328	83.093.193	77.850	123.626.750	36.040	144.042.600
17.3	Adoquin: muro de contencion cantenes acceso y rampa minusvalidos con emulsion asfaltica sobre mortero 1:3:4 hormigon y pendiente de adoquines comunes de protección y membrana asfaltica de 4 mm con alma de polyester.	m2	228,68	194.153	44.405.143	89.528	19.193.271	201.240	46.013.083	252.524	57.759.514
17.4	Gradas acceso y rampa minusvalidos: escalera acceso	g	1,00	17.969.000	17.969.000	18.060.185	18.060.185	20.550.000	20.550.000	14.905.521	14.905.521
17.5	Revestido de aceras de acceso al edificio con paneles de mosaico granitico. Incluye zocalos	m	62,00	224.805	13.940.220	150.182	9.308.184	1.498.109	92.837.282	221.572	13.737.928
17.6	Revestido de muros de contencion cantenes acceso y rampa minusvalidos con texturado acrilico 100%, texturas gruesas aplicado con llana sobre superficie de revoque grueso	m2	223,68	89.892	20.130.382	15.831	3.541.446	67.022	15.000.081	127.834	28.598.009
17.7	Cenefa de veneta de hormigon armado 10 x 40 x 30	ml	225,00	83.928	18.883.800	45.297	10.190.325	51.300	11.542.500	114.136	25.694.560
17.8	Veneta de baldosas de hormigon armado tipo de 30 x 30	m2	773,00	93.751	72.511.711	84.031	65.012.374	85.500	66.129.375	93.746	72.507.070
17.9	Rampa minusvalidos: Incluye M.O., formas y contrapiso de hormigon pobre + revestimiento con hormigon rociado antideslizante	ml	17,00	959.380	16.310.860	477.940	8.125.480	616.730	10.484.250	359.821	6.117.157
17.10	Muralla exterior: Altura total 2,50										
17.10.1	Cimiento de piedra bruta colocada de 0,90 x 1,20	m3	89,00	542.940	48.331.866	276.059,00	24.569.251	475.101	42.293.989	473.037	42.111.693
17.10.2	Encadenado inferior de hormigon armado de 20 x 30: 4 varilla de 10 y est ø8	ml	178,00	224.594	39.982.332	266.972	47.521.016	171.000	30.447.000	281.234	50.059.628
17.10.3	Pilares de Hormigon armado de 20 x 20 cada 3 m: 4 varilla de 10 mm y est cada 15	ml	150,00	229.637	34.445.500	266.972	40.045.800	293.000	43.950.000	280.279	42.041.850
17.10.4	Cerramiento de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	m2	445,00	134.254	59.757.530	109.697	48.806.615	110.285	49.081.325	123.573	54.980.385
17.10.5	Revoque exterior ambas caras: Incluye piletas	m2	926,00	94.040	87.101.040	42.136	39.037.376	97.000	89.822.000	43.380	40.179.480
17.10.6	Pintura alto exterior acrilico	m2	926,00	28.846	26.701.074	21.956	20.331.256	19.410	17.964.060	25.367	23.479.042
	TOTAL OBRAS CIVILES				17.594.903.593		14.536.773.093		13.448.152.283		[illegible]

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benitez
Director de Obras y Proyec
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

				Aponte Latorre S.A.		Consorcio Talamy		Consorcio Aldi S.A. - TAVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	Pilotes pre-fabricados y cargaderas de 50 cm	ml	201.00	785.232	173.534.069	[illegible]	148.587.140	766.728	169.452.100	640.021	141.444.641
2	Pilotes pre-fabricados y cargaderas de 80 cm	ml	975.00	980.777	956.759.575	[illegible]	971.939.075	890.827	868.555.825	870.122	848.988.945
3	Pilotes pre-fabricados y cargaderas de 100 cm	ml	91.00	1.452.128	132.140.409	1.310.907	119.292.087	1.523.876	138.672.716	1.246.806	113.458.255
4	Pilotes pre-fabricados y cargaderas de 100 cm	ml	104.00	1.897.516	200.101.661	1.837.911	191.182.944	2.081.125	214.367.000	1.722.947	179.141.088
5	Pilotes pre-fabricados y cargaderas de 120 cm	ml	312.00	2.636.038	824.012.015	2.479.463	773.591.520	2.589.569	808.087.348	2.301.039	717.924.486
6	Hormigón en pantallas	m3	140.00	2.829.380	396.152.402	2.958.641	414.569.013	2.793.207	391.108.981	4.095.587	573.361.081
7	Hormigón para vigas de fundación	m3	87.50	3.397.901	296.441.838	3.130.008	273.554.446	2.988.107	260.816.485	2.778.254	242.367.285
8	Hormigón para columnas	m3	217.70	4.027.743	876.233.516	3.319.693	722.634.242	2.965.280	645.712.187	3.601.503	783.905.781
9	Hormigón vigas	m3	894.40	3.014.358	2.696.036.564	3.798.187	3.396.634.873	2.989.000	2.672.916.000	3.598.364	3.218.581.096
10	Losas macizas	m3	894.00	2.709.963	1.881.878.769	3.383.636	2.348.196.365	2.277.614	1.582.906.890	3.307.366	2.295.292.931
11	Hormigón en escaleras	m3	40.00	3.498.280	152.885.725	3.480.807	152.448.305	2.780.297	121.646.162	3.916.826	170.377.772
12	Hormigón en rebosaderos de agua	m3	26.00	3.980.048	104.634.344	3.440.148	90.841.266	2.780.297	73.365.142	4.703.302	124.025.975
	TOTAL ESTRUCTURAS DE HORMIGO ARMADO				[illegible]		6.338.387.841		7.432.7[illegible]		8.881.233.756

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benitez
Director de Obras y Proyec.
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

153

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

SISTEMA INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL

				Aporte Latorre S.A.		Consorcio Yalaty		Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL										
1.1	INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE - Provisión y colocación de INSTALACIÓN DE AGUA FRIA										
1.1.1	Cañería O = 16mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 10kg/cm2	m	19	81.908	1.557.252	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.590.565	169.031	3.421.589
1.1.2	Cañería O = 20mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 10kg/cm2	m	12	68.118	817.416	[illegible]	1.309.701	[illegible]	741.336	115.237	1.382.844
1.1.3	Cañería O = 50mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	m	277	40.989	11.353.653	67.253	18.626.681	43.248	11.977.896	57.407	15.899.039
1.1.4	Cañería O = 40mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	m	243	34.403	8.361.030	53.053	12.892.879	35.193	8.551.719	44.512	10.812.816
1.1.5	Cañería O = 32mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	m	40	51.910	2.076.400	43.152	1.726.080	29.005	1.160.200	37.864	1.514.560
1.1.6	Cañería O = 25mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	m	435	25.636	12.775.130	30.675	13.894.275	37.925	16.485.710	49.301	22.934.553
1.1.7	Cañería O = 20mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	m	909	24.924	15.178.716	26.347	11.446.403	19.210	17.461.714	40.302	37.588.018
1.1.8	Llaves de paso 3/4" con campana. Blanca	ut	123	136.590	16.802.703	121.303	14.926.269	152.086	18.247.302	149.591	18.396.693
1.1.9	Llaves de paso 1/2" con campana. Blanca	ut	60	165.863	4.475.403	141.718	3.911.273	116.906	3.436.160	162.553	4.476.770
1.1.10	Accesorios y Conexiones de PVC Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	gl	1	4.650.000	4.650.000	3.303.262	3.303.262	6.757.585	6.757.585	11.016.304	11.016.304
1.1.11	Conexiones flexibles y nuestras similares	un	180	30.225	5.440.500	57.777	10.399.860	21.784	3.921.520	47.200	8.496.000
1.1.12	Válvula de retención de flotador con flotador - 1/2"	un	4	775.000	3.100.000	571.775	2.287.100	171.400	685.600	775.000	3.100.000
1.1.13	Registro de registro 0,60 x 0,60 m con tapa de H°A°	un	1	205.851	205.851	361.641	361.641	85.500	85.500	241.120	241.120
1.1.14	Obras civiles para la conexión a la Red	gl	1	4.340.000	4.340.000	4.094.130	4.094.130	3.420.000	3.420.000	1.868.400	1.868.400
	TOTAL AGUA CORRIENTE				93.836.803		86.146.070		82.440.099		135.016.080
1.2	INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL - Instalación según plano										
1.2.1	Registro de inspección con doble tapa de H°A° 0,80 m x 0,80 m	un	2	746.578	1.493.156	570.260	1.140.520	342.000	684.000	610.785	1.221.570
1.2.2	Registro de inspección con doble tapa de H°A° 0,80 m x 0,40 m	un	7	568.527	3.979.689	414.929	2.904.503	256.500	1.795.500	437.241	3.059.687
1.2.3	Registro de inspección con doble tapa de H°A° 0,40 m x 0,40 m	un	4	398.893	1.595.572	321.541	1.286.164	228.000	912.000	284.504	1.138.016
1.2.4	Cámara Séptica de 7,00m x 3,00m x 2,30m	un	1	23.528.580	23.528.580	21.412.770	21.412.770	20.520.000	20.520.000	47.972.520	47.972.520
1.2.5	Pozo ciego de 04,00m y 6,54m de profundidad	un	2	14.102.724	28.205.448	8.101.065	16.202.130	12.825.000	25.650.000	8.057.430	16.114.860
1.2.6	Cañerías 200 mm PVC junta elástica con anillo de goma	m	11	89.875	988.625	103.090	1.133.990	102.454	1.126.994	119.450	1.313.950
1.2.7	Cañerías 150 mm PVC junta elástica con anillo de goma	m	12	69.772	837.264	75.780	909.360	91.401	1.096.812	83.676	1.004.112
1.2.8	Cañerías 100 mm PVC junta elástica con anillo de goma	m	1395	43.230	47.956.750	44.646	49.519.170	51.303	56.923.530	55.120	61.151.400
1.2.9	Cañerías 75 mm PVC junta elástica con anillo de goma	m	317	85.838	14.736.348	51.765	16.401.121	60.654	19.211.718	47.804	15.144.268
1.2.10	Cañerías 50 mm PVC junta elástica con anillo de goma	m	346	28.615	9.900.340	27.808	9.618.288	80.831	27.967.526	54.303	18.784.938
1.2.11	Cañerías 40 mm PVC junta elástica con anillo de goma	m	453	27.863	12.620.040	25.374	11.493.222	24.624	11.151.672	52.901	23.957.253
1.2.12	Relleno de pozo ciego 0,15 x 0,15 m	m	48	170.909	8.203.632	144.208	6.920.384	54.890	2.634.720	178.452	8.562.696
1.2.13	Relleno de pozo ciego 0,10 x 0,10 m	m	4	116.250	465.000	106.449	425.796	57.750	231.000	96.372	385.488
1.2.14	ID Desengrasador de PVC ver plano	un	24	147.250	3.534.000	106.381	2.553.144	187.201	4.493.224	160.021	3.840.504
1.2.15	Accesorios varios de agua, válvulas de pie, adaptadores, etc	gl	1	5.425.000	5.425.000	4.760.000	4.760.000	11.235.591	11.235.591	29.116.327	29.116.327
	TOTAL DESAGUE CLOACAL TUBERIAS Y ACCESORIOS				173.933.814		163.451.380		178.561.474		246.424.540
1.3	ARTEFACTOS GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS										
	Provisión y colocación de.										
1.3.1	Inodoro de Vertido Frontal para discapacitados	un	90	611.522	55.037.070	293.104	26.114.760	401.850	36.166.500	433.797	39.035.730
1.3.2	Sistema de Ducha	un	40	393.000	15.740.000	293.032	11.729.280	513.435	20.539.400	289.070	11.562.800
1.3.3	Lavamanos de Pie Tipo Pedestal para discapacitados	un	6	950.198	5.701.188	772.969	4.637.814	1.212.794	7.276.764	691.319	4.147.914
1.3.4	Tapa para inodoro convencional	un	90	62.000	5.580.000	56.844	5.116.000	47.414	4.267.260	72.123	6.491.070

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

SISTEMA INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL

				Aporte Laborer S.A.		Consorcio Yutaly		Consorcio ABH S.A. - TAVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1.3.5	Tapa inodoro, con accesorios	un	8	379.000	2.924.090	365.001	5.504.080	1.150.000	6.008.300	723.478	4.940.866
1.3.6	Lavatorio y soporte	un	36	653.460	23.513.749	384.897	13.888.292	462.058	16.654.088	399.994	11.897.816
1.3.7	Mingitorio	un	10	1.017.313	16.911.584	394.470	7.100.692	546.314	9.931.652	309.228	5.138.280
1.3.8	Grifería cromada para ducha	un	48	560.598	26.960.704	605.438	29.103.594	715.362	34.348.416	770.806	36.998.688
1.3.9	Griferia cromada para ducha H.C. - para lavatorio	un	72	188.000	13.560.000	147.400	10.613.232	138.012	9.904.864	272.712	19.635.264
1.3.10	Griferia cromada para cocina de mesa mezclador con pico móvil, y accesorios	un	12	404.000	5.208.000	48.299	579.588	672.185	8.068.220	346.403	4.154.436
1.3.11	Griferia cromada para agua fría, para mingitorio	un	10	312.000	3.380.000	132.209	1.456.289	376.241	4.144.620	197.403	2.174.091
1.3.12	Tiras de apoyo rebatible, de 0.80 m de largo de acero inoxidable para baño de discapacitados.	un	6	620.000	3.720.000	840.694	5.044.164	906.097	5.436.582	437.241	2.623.446
1.3.13	Jabonera de esq. de 0,13 m x 0,15m	un	77	85.750	6.602.750	71.495	5.504.365	62.970	4.848.075	61.380	4.772.460
1.3.14	Percha simple de loza	un	77	54.240	4.177.250	55.851	4.300.227	48.034	3.698.308	47.380	3.647.410
1.3.15	Cartilla sello dimensiones aproxima y colocada, colorida 1 kg de 3/4"	un	7	170.500	1.193.500	119.892	839.244	127.644	893.508	175.786	1.230.502
1.3.16	Porta Rollo de papel de pared	un	54	68.750	3.690.300	95.048	5.124.608	84.918	4.582.572	61.500	3.850.000
1.3.17	Tanque higiénico sencillo para depender	un	90	93.775	8.398.400	13.900	1.065.040	122.365	16.365.200	109.036	10.227.420
1.3.18	Depender de tasa de porcelana esmaltada	un	72	93.775	6.751.800	130.918	4.570.180	130.365	9.961.380	200.844	14.004.768
1.3.19	Toalla de Papel - Insumo Interior - 25 x 2"	un	72	142.000	10.410.352	8.911	641.592	218.750	15.890.000	245.369	16.927.004
	TOTAL ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS				225.726.346		200.969.389		217.119.067		209.570.188
1.4	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL										
	Instalación desagüe pluvial según plano.										
1.4.1	Cañería PVC rígido Ø 100 mm con juntas elásticas	m	90	50.592	4.553.850	46.484	4.184.460	51.830	4.617.000	60.663	5.459.670
1.4.2	Cañería PVC rígido Ø 150 mm con juntas elásticas	m	241	96.045	23.823.095	75.782	22.064.692	91.201	26.538.481	103.075	30.108.716
1.4.3	Cañería PVC rígido Ø 200 mm con juntas elásticas	m	110	118.483	16.578.800	102.694	15.201.400	125.549	17.106.800	119.452	15.728.280
1.4.4	Accesorios de PVC rígido y anillo de caucho (Azotea, 2º al 9º piso, 1º, PB y Subsuelo)	gl	1	4.650.000	4.650.000	3.949.920	3.949.920	4.931.388	4.931.388	10.058.888	10.058.888
1.4.5	Rejillas pluviales de azotea de 0,25x0,25	un	25	403.000	10.075.000	403.810	10.810.250	171.000	4.275.000	388.488	9.712.200
1.4.6	Cámara de Drenaje Galvanizada 1/2" de 0,20 x 0,30 cm	un	11	155.000	1.705.000	106.187	1.168.057	94.000	1.034.000	123.900	1.362.900
1.4.7	Tapón pluvial abierto con rejilla de hierro, 0.30 m x 0.30 m	un	2	237.851	475.702	612.923	1.225.846	85.500	171.000	207.127	414.254
1.4.8	Tapón pluvial abierto con rejilla de hierro, 0.60 m x 0.30 m	un	11	469.346	5.162.806	708.865	7.797.136	171.000	1.881.000	401.180	4.412.980
1.4.9	Tapón pluvial abierto con rejilla de hierro, 0.60 m x 0.60 m	un	2	616.950	1.233.900	708.885	1.417.770	222.500	444.600	531.301	1.062.602
					73.250.358		61.845.574		62.930.069		77.249.072
1.5	Presentación de planos en E.S.S.A.P.	gl	1	5.425.000	5.425.000	2.450.463	2.450.463	12.825.000	12.825.000	4.233.015	4.733.018
	TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				568.955.288		536.623.201		651.897.169		673.703.490
2	TANQUE SUPERIOR E INFERIOR Y SISTEMA DE BOMBEO										
2.1	TANQUE SUPERIOR										
2.1.1	Cañería D = 2 1/2" HGF c/Rosca ESP Norma NBR6590	m	6	364.011	2.184.066	384.136	2.304.816	494.900	2.969.400	430.472	2.582.832
2.1.2	Cañería D = 3" HGF c/Rosca ESP Norma NBR6590	m	36	228.160	8.213.760	224.999	8.099.964	275.079	9.902.844	280.600	10.101.600
2.1.3	Cañería D = 1 1/2" HGF c/Rosca ESP Norma NBR6590	m	4	160.487	641.948	130.387	521.548	404.415	1.617.660	151.036	604.144
2.1.4	Cañería D = 2" HGF c/Rosca ESP Norma NBR6590	m	24	111.054	2.665.302	158.438	3.802.512	169.596	4.069.104	194.318	4.663.632
2.1.5	Tubo de Venteo HGF Ø 2"	un	2	2.935.000	5.870.000	2.450.463	4.900.926	171.000	342.000	653.907	1.307.814
2.1.6	Válvulas de compuerta de 4", 3", 2" (relación de 4", 2", y Accesorios de Hierro Galvanizado	gl	1	465.000	465.000	5.095.066	5.095.066	5.903.200	5.903.200	17.891.867	17.891.867
	TOTAL TANQUE SUPERIOR				19.811.676		27.224.102		25.895.208		38.068.601
2.2	TANQUE INFERIOR										
2.2.1	Cañería D = 2 1/2" HGF c/Rosca ESP Norma NBR6590	m	8	192.477	1.539.816	247.094	1.976.752	287.038	2.296.304	356.405	2.851.240
2.2.2	Cañería D = 2" HGF c/Rosca ESP Norma NBR6590	m	30	111.000	3.330.000	163.433	4.902.990	183.546	5.506.380	198.036	5.940.090
2.2.3	Cañería D = 40mm PVC Sanitaria Norma NBR6648 - 7,5kg/cm2	m	45	27.380	1.232.085	23.574	1.060.830	35.130	1.580.985	44.613	2.007.585
2.2.4	Tubería de D 1 1/2"	un	2	341.000	682.000	388.859	777.718	402.102	804.204	315.035	631.070
2.2.5	Válvulas Compuerta 2", Relación 2", y de Pie y filtro de 2 1/2" y Accesorios de Hierro Galvanizado	gl	1	2.925.000	2.925.000	1.631.721	1.631.721	3.165.173	3.165.173	5.261.244	5.261.244

MIGUEL A. GOMEZ
Director de Planificación
Municipalidad Pilar

SISTEMA INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL

				Aponte Latorre S.A.		Consorcio Yatay		Consorcio JMH S.A. - TAIVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
	TOTAL TANQUE INFERIOR				8.836.971		13.556.036		18.005.000		15.800.959
	TOTAL TANQUES				28.710.599		37.781.211		39.395.758		33.869.580
2.3	PROVISION Y MONTAJE SISTEMA DE BOMBEO AL TANQUE SUPERIOR										
2.3.1	Conjunto motor bomba centrífuga-Eje horizontal-Trifásica 380 Vac/50 Hz. de P = 5 CHP, Q = 5 l/seg y A.T. Vac = 84 m.c.a.	un	2	35.650.000	71.300.000	10.618.672	21.237.344	11.115.000	22.230.000	11.830.000	23.660.000
2.3.2	Conexión eléctrica para motobomba 2 HP	un	2	1.085.000	2.170.000	4.300.695	8.601.390	5.985.000	11.970.000	782.491	1.564.982
2.3.3	Obras civiles	gl	1	2.925.000	2.925.000	7.351.388	7.351.388	12.825.000	12.825.000	765.298	765.298
	TOTAL SISTEMA DE BOMBEO AL TANQUE SUPERIOR				75.395.000		38.390.682		47.025.000		25.691.864
	TOTAL GENERAL INSTALACIONES SANITARIAS				671.459.832		412.794.995		636.317.357		753.464.114

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyec
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Ocho, Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen O. Doldán Lamas
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

165

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Apopie Limpio S.A.		Consorcio Yatay		Consorcio ASH S.A.-TAYO S.A.		Consorcio PJC	
				Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO - SPCI										
1.1	Sistema de Detección Electrónica de Incendio										
1.1.1	Detector H/D (termo-valor) con provisión de bases corrugados y conexiones eléctricas a la alarma	un	271	900.210	297.990.010	690.436	250.519.016	637.365	248.882.435	535.909	199.140.642
1.1.2	Detector T/V (termo-velocimétrico) con provisión de bases corrugados y conexiones eléctricas a la alarma.	un	45	725.210	19.630.950	594.301	25.732.235	647.585	28.145.670	421.851	18.983.295
1.1.3	Alarma sonora/visual	un	90	776.660	54.360.200	649.060	45.014.200	514.494	36.014.400	613.879	42.952.140
1.1.4	Pulsador Manual de Alarma	un	90	758.780	53.010.200	675.229	43.756.780	705.888	49.412.160	421.831	29.538.570
1.1.5	Panel central de comando para 40 zonas	un	1	3.232.346	3.232.346	3.017.211	3.017.211	14.707.244	14.707.244	4.705.415	4.705.415
1.2	Señalización										
1.2.1	Panel indicador de salida de Emergencia	un	131	193.750	25.381.250	168.523	22.068.813	184.539	24.174.732	228.431	29.938.461
1.2.2	Luz de Emergencia	un	407	155.000	70.885.000	489.696	199.169.270	490.601	220.512.007	176.411	80.319.837
1.2.3	Panel "Salida" de Emergencia	un	21	145.750	4.069.750	255.823	11.090.883	128.157	2.691.297	259.431	5.671.061
1.2.4	Panel Indicador de salida	un	21	119.350	14.441.350	114.395	13.938.946	109.940	13.107.103	6.189	749.969
1.2.5	Panel Indicadores de presencia de H	un	14	178.350	2.597.600	114.336	2.172.746	108.348	2.088.477	28.095	1.191.632
1.3	Combate Químico de Incendio - Extintores										
1.3.1	Extintor de Polvo químico - ABC - 8 kg	un	80	941.000	97.280.000	926.728	95.138.240	345.684	27.860.720	355.888	29.455.440
1.3.2	Extintor de Agua Fría	un	13	199.400	1.778.200	1.140.841	1.641.403	76.953	1.000.353	54.642	703.046
1.3.3	Extintor de Anhídrido Carbónico - CO2 - 5 kg	un	20	857.500	23.870.000	916.881	25.870.088	1.288.448	26.027.890	617.071	12.270.900
1.3.4	Caja de arena para extintores	un	108	221.750	23.970.000	215.343	23.237.044	128.890	14.274.400	125.854	13.576.632
1.4	Combate Hidráulico de Incendio - Instalación Hidráulica										
1.4.1	Cañería Ø = 4" HDP c/Rosca BSP Norma NB6580	m	18	394.511	7.101.198	364.196	6.555.528	611.406	11.008.908	501.303	10.854.462
1.4.2	Cañería Ø = 3" HDP c/Rosca BSP Norma NB6580	m	187	328.150	28.063.680	274.936	23.737.846	528.850	45.433.148	365.885	47.456.208
1.4.3	Cañería Ø = 2 1/2" HDP c/Rosca BSP Norma NB6580	m	8	199.667	1.403.896	247.894	1.983.992	444.538	3.556.304	303.198	2.426.384
1.4.4	Cañería Ø = 2" HDP c/Rosca BSP Norma NB6580	m	158	111.868	17.675.144	163.436	25.822.414	370.006	58.520.228	272.712	43.088.496
1.4.5	Válvulas de compuerta de 4", 2" (alternativa de 4", 2") y Accesorios de Hierro Galvanizado	g	1	44.950.000	44.950.000	9.980.745	9.980.745	2.566.000	2.566.000	7.400.175	7.400.175
1.4.6	B.I.E. Completo (con accesorios según detalle técnico de B.I.E.)	un	19	2.863.600	54.410.400	3.920.710	74.494.350	3.272.007	62.168.133	2.913.080	55.348.140
1.4.7	R.I.S. Completo (con accesorios galvanizados)	un	1	1.965.550	1.965.550	4.034.105	4.034.105	3.184.517	3.184.517	3.105.772	3.105.772
1.5	Provisión y Montaje de Sistema de Bombeo Contra Incendio										
1.5.1	Conjunto motobomba centrífuga Eje horizontal Trifásica 380 Vac/50 Hz de P = 30 HP, Q = 16 m³/seg y A.T. Man = 40 m.c.a.	un	1	44.950.000	44.950.000	30.468.469	30.468.469	50.601.910	50.601.910	34.328.457	34.328.457
1.5.2	Bomba Hidroneumática de desplazamiento P = 1 HP, Q = 0,6 l/seg y tanque hidroneumático de 100 litros	un	1	3.585.000	3.585.000	4.327.454	4.327.454	7.228.636	7.228.636	9.441.243	9.441.243
1.5.3	Conexión eléctrica para motobomba 30HP	un	1	2.790.000	2.790.000	5.717.766	5.717.766	830.240	830.240	8.592.250	8.592.250
1.5.4	Conexión eléctrica para motobomba 1 HP	un	1	1.085.000	1.085.000	3.267.284	3.267.284	2.751.545	2.751.545	5.420.250	5.420.250
1.5.5	Cañerías	gl	2	2.325.000	4.650.000	9.168.208	18.336.416	2.565.000	5.130.000	18.594.000	37.188.000
	TOTAL GENERAL SISTEMA PC				[illegible]		1.771.147		[illegible]		784.349.899

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Organización
Ministerio Público

Lic. Oscar Gon[illegible]
Director de Fiscal[illegible]
Comité de Eval[illegible]
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

134

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

				Ingeniería Latorre S.A.		Consorcio Yalaty		Consorcio IEH S.A. + TAPIO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	MATERIALES PARA PUESTO DE ENTREGA ANDE										
1.1	POSTE DE HºAº 12/300	un.	1	3.410.000	3.410.000	2.250.342	2.250.342	3.894.116	3.894.116	4.076.371	4.076.371
1.2	CABLE DE ALUMINIO MT DE 50 MM2	mt	104	6.720	709.880	366.827	38.150.036	107.015	11.127.560	68.771	7.152.184
1.3	ESTRUCTURA BT*1	un.	1	3.410.000	3.410.000	2.527.540	2.527.540	2.497.727	2.497.727	512.779	512.779
1.4	DESCARGADOR DE MT	un.	3	1.155.990	3.467.970	1.294.514	3.883.542	816.136	2.448.408	2.189.158	6.567.474
1.5	ESTRUCTURA MT*1	un.	1	1.534.500	1.534.500	917.067	917.067	7.811.531	7.811.531	1.875.562	1.875.562
1.6	CABLE GALVANIZADO DE 4* X 3/4	un.	3	1.705.000	5.115.000	409.697	1.229.091	2.448.408	7.345.227	1.075.325	3.225.975
1.7	TERMINAL EXTERIOR MT DE 50 MM2	un.	8	1.193.500	9.548.000	1.987.119	15.896.952	1.303.031	10.424.248	419.594	3.356.752
1.8	CIMENTACION DE POSTE	un.	1	566.750	566.750	719.544	719.544	1.165.909	1.165.909	377.901	377.901
1.9	CABLE DE TIERRA	mt.	1	2.728.000	2.728.000	706.436	706.436	2.772.727	2.772.727	2.125.637	2.125.637
2	MATERIALES PARA PUESTO DE DISTRIBUCION PROPIO										
2.1	CELDA CONMUTACIONADOR FUSIBLE	un.	1	31.100.000	31.100.000	65.021.590	65.021.590	130.848.989	130.848.989	90.106.339	90.106.339
2.2	CELDA INTERCONMUTADOR BAJO CARGA	un.	1	27.200.000	27.200.000	58.418.136	58.418.136	87.415.930	87.415.930	77.505.782	77.505.782
2.3	FUSIBLE MT 25 AMP.	un.	2	1.394.000	2.788.000	623.653	1.247.306	1.372.545	2.745.090	1.361.875	2.723.750
2.4	BARRA DE COBRE 30X3MM	m.	6	511.500	3.069.000	810.832	4.865.992	298.164	1.788.984	325.204	1.951.224
2.5	CABLE MT DE 50 MM2 S/ BTERDA AFO	un.	28	2.740.000	76.720.000	153.136	4.288.208	192.415	5.387.620	235.067	6.581.876
2.6	TERMINAL INTERIOR MT DE 50 MM2	un.	6	1.183.500	7.101.000	634.826	3.808.956	1.184.024	7.104.144	1.187.826	7.127.556
3	ALIMENTACION A TABLERO GENERAL NORMAL Y EMERGENCIA										
3.1	CABLE NYAVANI 1X 185 00 MM2	mt	340	203.000	69.020.000	174.758	59.417.720	301.200	102.408.000	231.604	78.745.360
3.2	CABLE DE TIERRA 1 X 120 MM2	mt	22	155.000	3.410.000	148.470	3.267.340	125.028	2.750.616	186.078	4.093.716
3.3	TERMINAL 120 MM2	un.	30	72.600	2.617.200	26.114	940.104	53.134	1.914.024	65.018	2.340.648
3.4	TERMINAL 120 MM2	un.	2	41.640	83.280	22.573	45.146	27.040	54.080	57.286	114.572
4	MATERIALES PARA CAJA DE TABLEROS DE SERVICIOS COMUNES										
4.1	CAJA 1 800X700X300 MM	un.	10	6.752.675	67.526.750	4.049.841	40.498.410	18.654.545	186.545.450	7.439.729	74.397.290
4.2	CAJA 1 800X600X300 MM	un.	2	8.460.400	16.920.800	4.049.841	8.099.682	16.922.727	33.845.454	8.061.821	16.123.642
4.3	CAJA MULTAUJA DE ADOSAR 8X12 MOD.	un.	5	571.400	2.857.000	436.597	2.182.985	1.365.455	6.827.275	676.853	3.384.265
4.4	CAJA MULT. EXT. 800X600X250 MM	un.	5	960.200	4.801.000	930.672	4.653.360	4.297.273	21.486.365	891.823	4.459.115
4.5	CAJA MULT. EXT. 600X500X250 MM	un.	8	799.000	6.392.000	634.538	5.076.304	3.497.727	27.981.816	779.013	6.232.104
4.6	SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP.	un.	3	1.164.840	3.494.520	428.261	1.284.783	1.165.909	3.497.727	3.796.337	11.389.011
4.7	SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP.	un.	4	1.434.545	5.738.180	468.806	1.875.224	2.337.818	9.351.272	5.708.039	22.832.156
4.8	SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP.	un.	8	1.197.500	9.580.000	775.280	6.202.240	4.681.818	37.454.544	7.127.545	57.020.360
4.9	SISTEMA DE DISTRIBUCION 400 AMP.	un.	1	1.937.500	1.937.500	987.611	987.611	23.378.182	23.378.182	13.504.045	13.504.045
4.10	SISTEMA DE DISTRIBUCION 1600 AMP	un.	1	3.395.000	3.395.000	1.693.047	1.693.047	39.377.273	39.377.273	20.631.182	20.631.182
4.11	SISTEMA DE DISTRIBUCION 2000 AMP	un.	1	2.772.000	2.772.000	2.116.938	2.116.938	46.818.364	46.818.364	24.382.305	24.382.305
4.12	DISYUNTOR TRIF. D60V 16 AMP. C	un.	37	149.400	5.528.800	208.134	7.700.958	291.164	10.770.068	199.684	7.387.308
4.13	DISYUNTOR TRIF. D60V 20 AMP. C	un.	2	141.100	282.200	208.134	416.268	291.164	582.328	199.684	399.368
4.14	DISYUNTOR TRIF. D60V 32 AMP. C	un.	2	141.100	282.200	296.920	593.840	291.164	582.328	199.684	399.368
4.15	DISYUNTOR TRIF. D60V 40 AMP. C	un.	12	201.500	2.418.000	230.848	2.770.176	278.415	3.340.980	203.698	2.444.376
4.16	DISYUNTOR TRIF. D60V 50 AMP. C	un.	6	201.500	1.209.000	296.960	1.781.760	319.459	1.916.754	288.947	1.733.682
4.17	DISYUNTOR TRIF. D60V 63 AMP. C	un.	2	207.700	415.400	296.960	593.920	368.427	736.854	278.883	557.766
4.18	DISYUNTOR TRIF. 250 AMP. 10KA	un.	2	395.250	790.500	1.058.154	2.116.308	1.347.528	2.695.056	538.436	1.076.872
4.19	DISYUNTOR TRIF. 125 AMP. 10KA	un.	8	454.450	3.635.600	1.367.760	10.940.080	1.643.684	13.149.472	715.264	5.722.112
4.20	DISYUNTOR TRIF. 200 AMP. 30KA RLG	un.	6	2.021.727	12.130.362	2.540.015	15.240.090	3.782.209	22.693.254	3.838.303	23.029.818
4.21	DISYUNTOR TRIF. 250 AMP. 30KA RLG	un.	4	2.142.875	8.571.500	2.590.372	10.361.488	3.782.209	15.128.836	3.838.303	15.353.212
4.22	DISYUNTOR TRIF. 400 AMP. 30KA RLG	un.	8	3.690.000	29.520.000	3.984.000	31.872.000	3.827.273	30.618.184	4.546.307	36.370.456
4.23	DISYUNTOR TRIF. 1600 AMP. 30KA RLG	un.	3	14.131.500	42.394.500	15.947.654	47.842.962	23.364.095	70.092.285	18.405.475	55.216.425
4.24	DISYUNTOR TRIF. 2000 AMP. 30KA	un.	2	31.162.595	62.325.190	47.969.665	95.939.330	39.387.773	78.775.546	25.212.272	50.424.544
4.25	DISYUNTOR UNIP. D60N 10 AMP. C	un.	14	314.046	4.396.644	61.600	862.400	58.165	814.310	38.017	532.238
4.26	DISYUNTOR UNIP. D60N 16 AMP. C	un.	43	314.046	13.503.978	61.600	2.648.800	58.165	2.501.095	38.017	1.634.731
4.27	DISYUNTOR UNIP. D60N 20 AMP. C	un.	66	314.046	20.727.036	61.600	4.065.600	58.165	3.838.890	38.017	2.509.122
4.28	DISYUNTOR UNIP. D60N 25 AMP. C	un.	6	314.046	1.884.276	61.600	369.600	58.165	348.990	38.017	228.102

MIGUEL A. GÓMEZ

153

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

INSTALACION ELECTRICA

				Alcorde Talleres S.A		Consorcio Yasaly		Consorcio ABH S.A. - TEVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
4.29	DELE FSCALERA 1 - 4 MONOTUBO 16AMP 220V	unl	2	488.000	976.000	866.827	733.654	860.572	1.331.144	468.972	937.944
4.30	INTERRUPTOR UNIPOLAR 1X32 AMP.	unl	28	77.000	6.045.000	110.754	3.698.812	75.085	5.896.678	50.284	4.380.070
4.31	INTERRUPTOR BIPOLAR 2X40 AMP.	unl	6	493.000	2.893.000	508.881	3.053.046	645.814	3.874.884	407.802	2.909.812
4.32	INTERRUPTOR BIPOLAR 2X25 AMP.	unl	11	493.000	5.283.500	456.007	5.016.077	285.790	3.143.746	429.957	4.881.827
4.33	CONTRAL DE MEDICA DIGITAL POWER METER 200 BASICO	un.	1	736.250	736.250	2.240.941	2.240.941	2.517.382	2.517.382	3.845.036	3.845.036
4.34	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100-5	un.	8	235.600	708.800	109.370	438.080	734.528	5.203.062	470.136	1.437.918
5	ALIMENTACION A TABLEROS DE DISTRIBUCION										
5.1	CABLE INPAVINI 1 X 150 MM2	m.	254	146.340	37.197.360	119.816	30.281.872	156.888	39.836.852	140.870	35.770.180
5.2	CABLE INPAVINI 1 X 95 MM2	m.	1.108	124.553	137.950.124	93.834	104.034.552	136.087	151.076.196	117.340	130.091.204
5.3	CABLE INPAVINI 1 X 70 MM2	m.	2.670	96.410	219.139.930	73.012	165.956.276	69.386	157.708.455	70.707	160.389.453
5.4	CABLE INPAVINI 1 X 50 MM2	m.	1.002	71.610	71.753.220	58.008	58.890.984	70.492	71.091.284	68.270	68.403.270
5.5	CABLE INPAVINI 1 X 35 CU MM2	m.	2.384	58.425	139.601.215	54.580	130.272.170	52.414	125.209.897	48.308	115.031.371
5.6	CABLE INPAVINI 1 X 25 CU MM2	m.	690	45.415	31.340.350	48.386	33.934.348	39.686	26.875.480	38.901	26.823.568
5.7	CABLE INPAVINI 1 X 25 CU MM2	m.	113	151.513	17.091.125	150.813	17.018.350	168.048	18.973.237	152.009	17.161.136
5.8	CABLE INPAVINI 1 X 10 CU MM2	m.	71	67.035	4.743.135	100.171	7.112.141	86.241	4.201.804	73.032	5.187.152
5.9	CABLE INPAVINI 1 X 6.00 MM2	m.	20	44.144	882.880	85.568	1.707.160	47.809	956.040	54.015	1.080.300
5.10	CABLE CU DESNUDO 1 X 70 MM2	m.	37	81.871	3.029.227	65.747	2.432.014	81.522	3.062.164	65.532	2.424.684
5.11	CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2	m.	472	51.551	29.236.795	48.330	27.408.675	50.548	27.651.275	43.813	20.811.175
5.12	CABLE CU DESNUDO 1 X 35 MM2	m.	20	47.048	940.960	45.210	904.200	46.886	382.720	32.986	659.720
5.13	CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2	m.	328	34.906	11.449.168	33.106	10.853.168	31.363	10.287.064	23.312	7.647.136
5.14	CABLE CU DESNUDO 1 X 16 MM2	m.	896	21.735	19.466.030	26.666	21.332.830	23.755	19.809.403	18.367	16.373.000
5.15	CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2	m.	77	10.040	748.840	16.578	1.277.026	8.441	670.524	8.908	568.142
5.16	CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2	m.	20	7.005	158.100	15.666	201.820	6.040	132.020	6.064	121.280
5.17	TERMINAL CU 4 MM2	unl	2	1.240	2.480	2.087	4.174	1.073	2.146	2.251	4.502
5.18	TERMINAL CU 6 MM2	un.	10	1.663	16.630	2.195	21.950	1.600	16.040	6.757	67.570
5.19	TERMINAL CU 10 MM2	un.	8	2.405	19.240	2.345	18.760	2.034	16.340	9.629	68.064
5.20	TERMINAL CU 16 MM2	un.	18	2.790	50.220	5.780	104.040	2.619	46.770	9.503	171.054
5.21	TERMINAL CU 25 MM2	un.	68	3.872	136.500	8.287	175.508	2.837	111.635	10.253	287.084
5.22	TERMINAL CU 35 MM2	un.	54	5.425	292.950	9.724	525.096	6.226	380.084	12.254	661.716
5.23	TERMINAL CU 50 MM2	un.	25	6.975	174.375	11.546	301.470	9.270	241.020	15.840	406.340
5.24	TERMINAL CU 70 MM2	un.	64	11.160	714.240	13.931	886.464	14.411	922.304	32.066	2.104.640
5.25	TERMINAL CU 95 MM2	un.	36	14.725	472.200	24.288	870.936	21.595	687.100	35.836	897.900
5.26	TERMINAL CU 120 MM2	un.	16	41.540	664.640	30.844	493.504	28.896	401.946	47.139	754.224
6	ACOMETIDA DE SEÑALES DEBILES										
6.1	CAJA MET. EXT. 1 CO(300X300X50 MM	unl	2	1.453.125	2.906.240	1.002.172	2.004.344	3.565.000	3.130.000	3.376.012	6.752.024
6.2	CAJA MET. 3NOX400X120 MM SEÑALES	unl	10	442.525	4.425.250	440.653	4.406.580	554.973	5.549.730	525.157	5.251.570
6.3	CAJA MET. 3NOX300X120 MM DISTRIBUCION	un.	10	442.525	4.425.250	440.653	4.406.580	554.973	5.549.730	525.157	5.251.570
6.4	CANTONERO DE 2 X 6 M	un.	14	604.600	8.458.300	145.884	2.042.376	64.981	0.914.974	61.994	867.916
6.5	EXCAVACION DE ZANJAS	ml	10	45.725	457.250	24.214	242.140	124.364	1.243.640	75.022	750.220
7	PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA										
7.1	PARARRAYOS ECHAT 1000 CADMATACION HUCSV	un.	1	13.960.000	13.960.000	4.655.872	4.655.872	29.447.500	29.447.500	28.750.017	28.750.017
7.2	BARRA DE VANADIO D. 1/2"	un.	1	387.000	387.000	200.004	200.004	704.936	704.936	502.609	502.609
7.3	ELECTRODO CUZN 25 40 X 0.60 M 3 MTS	un.	25	28.000	1.640.200	110.048	3.081.344	118.597	3.204.548	206.312	5.776.736
7.4	SOLDADURA EXOTERMICA	un.	81	50.000	4.281.600	15.840	1.069.920	59.290	4.806.780	203.060	16.805.040
7.5	JABALINA DE CU 2/8 X 3 MTS	un.	5	284.700	1.723.500	344.935	472.710	328.772	2.028.698	562.660	3.378.014
7.6	CABLE CU DESNUDO 1 X 70 MM2	m.	67	84.400	4.918.800	1.126.350	4.126.300	83.712	5.106.432	103.045	6.315.621
7.7	CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2	m.	28	110.000	3.080.200	100.548	2.818.144	115.876	3.162.928	125.275	3.430.500

132

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

INSTALACION ELECTRICA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Aporte Latorre S.A.		Consorcio Yaguarón		Consorcio ASH S.A. y TAIVO S.A.		Consorcio [illegible]	
				Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
7.6	CONJUNTO TIPO DAGUA	un	6	341.000	2.046.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.081.028	697.705	[illegible]
7.7	CONDUCTORES DE 12 KG.	un	2	449.500	899.000	[illegible]	913.304	889.444	778.828	562.863	[illegible]
7.8	[illegible]	un	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32.250	926.436	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.11	EXCAVACION DE ZANJAS	m3	46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75.362	[illegible]
8	BANDEJAS PORTACABLE PARA DISTRIBUCION Y MONTANTES										
8.1	BANDEJA TIPO ESC 300MM X 2 MTS	unid.	417	230.500	96.167.000	403.270	168.150.679	528.081	219.751.247	[illegible]	[illegible]
8.2	BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2 MTS	unid.	6	194.400	1.166.400	842.752	2.574.512	485.015	2.910.090	146.158	838.014
8.3	CURVA DE 300MM	unid	11	390.200	4.291.200	191.776	1.844.896	277.023	3.219.520	87.526	1.225.864
8.4	CURVA DE 150MM	unid	2	282.875	565.750	116.411	232.822	225.190	402.872	62.519	125.038
8.5	MENSULA 300 MM	unid	550	20.069	10.836.350	19.116	10.512.496	76.950	42.794.200	16.756	13.436.346
8.6	MENSULA 150 MM	unid	8	29.575	236.600	25.773	206.184	46.636	373.088	12.404	99.232
8.7	PLACA UNION	un.	828	5.495	4.550.160	41.287	34.182.663	11.476	9.500.328	18.755	15.522.740
8.8	TAPUJO METALICO	un.	1.324	1.771	1.168.588	5.221	5.863.988	5.863	6.587.987	4.376	4.936.128
9	MONTAJE DE TRANSFORMADOR										
9.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO INTERIOR DE 1.000 KVA	gl	1	170.865.000	192.865.000	161.196.000	181.596.868	301.377.000	301.877.000	224.312.210	224.312.210
9.2	USO DE GRUA	ds.	5	1.506.000	8.275.000	730.436	3.027.180	2.927.273	4.818.365	625.347	3.125.835
10	MONTAJE DE GENERADOR										
10.1	GENERADOR DE 600 KVA	un	1	480.000.000	480.000.000	521.014.025	521.014.025	880.800.000	880.800.000	555.030.831	555.030.831
10.2	CANO DE ESCAPE GALVANIZADO	un	1	7.872.500	7.872.500	5.160.401	5.160.401	6.840.000	6.840.000	23.519.210	23.519.210
10.3	USO DE GRUA	un.	2	4.267.500	8.535.000	705.436	1.410.872	8.560.000	17.120.000	7.037.406	14.074.812
10.4	CERCADO DE PROTECCION	gl	1	8.535.000	8.535.000	2.891.741	2.891.741	10.360.000	10.360.000	64.124.283	64.124.283
10.5	MONTAJE CANO DE ESCAPE	gl	1	1.328.000	1.328.000	1.413.871	1.413.871	5.120.000	5.120.000	7.837.406	7.837.406
11	BOCAS DE CIRCUITOS										
11.1	BOCAS DE ILUMINACION	unid	1.696	107.295	181.895.000	[illegible]	80.169.410	130.500	[illegible]	50.345	[illegible]
11.2	MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	unid	1.696	21.245	34.184.500	62.357	71.858.382	130.906	[illegible]	37.511	63.803.516
11.3	BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA	unid	225	107.410	80.412.250	70.544	54.888.292	139.946	109.989.157	130.345	15.736.010
11.4	BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA	unid	344	241.100	96.478.200	98.781	35.405.632	229.810	111.947.282	300.000	113.736.010
11.5	BOCAS DE TELEMOVILEFON	unid	5	241.800	1.209.000	119.282	594.345	538.636	2.700.180	300.000	1.500.450
11.6	BOCAS DE EXTRACCION DE AIRE	un	10	241.800	2.418.000	119.284	1.192.840	528.636	5.290.360	150.045	1.500.450
11.7	BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO	un.	138	241.800	46.458.600	119.284	22.919.232	528.686	102.211.068	300.090	57.616.470
11.8	BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO TRIFASICO	un.	40	468.000	18.720.000	169.000	6.772.000	889.455	35.578.200	300.180	24.007.200
11.9	BOCAS DE TELEFONO (DUCTOS Y CAJAS)	un.	188	105.400	19.895.200	73.544	13.822.672	194.364	36.531.232	125.037	23.531.845
11.10	BOCAS DE DATOS (DUCTOS Y CAJAS)	un.	188	105.400	19.895.200	73.544	13.822.672	194.364	36.531.232	125.037	23.531.845
11.11	BOCAS DE INTERCOMUNICADOR DE SALONES	un	115	107.200	12.328.000	84.640	9.731.600	124.264	14.291.036	150.045	17.255.175
11.12	BOCAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA DE 20 W	unid	340	107.200	36.448.000	[illegible]	34.291.201	189.500	64.424.241	150.045	51.015.330
11.13	BOCAS DE TV (DUCTOS Y CAJAS)	unid	24	105.400	2.529.600	117.000	2.808.000	124.364	2.984.736	125.037	3.000.888
11.14	BOCAS DE SISTEMA DE CCTV (DUCTOS Y CAJAS)	unid	45	105.400	4.743.000	112.000	5.040.000	124.364	5.596.380	125.037	5.626.665
12	PROVISION Y MONTAJE DE BANCO DE CAPACITORES 300 KVAR										
12.1	PANEL 2000x800x800 MM	un	1	34.100.000	34.100.000	4.049.541	4.049.541	22.385.452	22.385.452	7.489.720	7.489.720
12.2	DISYUNTOR TRIF. 630 AMP. 85KA REG.	un	1	10.058.500	10.058.500	7.477.024	7.477.024	11.792.775	11.792.775	8.002.394	8.002.394
12.3	SISTEMA DE DISTRIBUCION 150/250 AMP	gl	1	2.557.500	2.557.500	987.511	987.511	3.267.818	3.267.818	2.375.712	2.375.712
12.4	DISYUNTOR TRIF. CAJA 30 AMP. C	un.	5	546.750	546.750	203.082	1.203.420	318.388	1.591.940	186.094	683.420
12.5	DISYUNTOR TRIF. CAJA 60 AMP. C	un.	2	545.000	545.000	[illegible]	228.563	449.113	898.226	2.270.338	4.540.676

MIGUEL A. GOMEZ
Director de Licitación
M. Hacienda

131

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CON[illegible]UCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGI[illegible]L DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PL[illegible]LLA COMPARATIVA DE PRECIOS

INSTALACION ELECTRICA

				Apone Lasera S.A.		Consorcio Yatalty		Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
12.6	CONDENSADOR DE 15 KVAR	unl.	20	511.500	10.230.000	543.196	10.863.720	761.105	15.222.100	845.978	16.907.560
12.7	CONTACTOR 33,3 KVAR	unl.	3	852.500	2.557.500	1.086.372	3.259.116	1.225.634	3.676.912	1.161.598	3.484.794
12.8	CONTACTOR 16,7 KVAR	un.	7	511.500	2.557.500	479.697	2.358.485	679.854	3.359.790	205.357	2.931.755
12.9	CABLE INFAVIN L 4 X 16,00 MM2	ml	7	141.516	990.605	131.210	918.470	131.313	919.191	114.234	799.638
12.10	CABLE INFAVIN L 4 X 10,00 MM2	ml.	21	102.300	2.148.300	100.171	2.103.591	81.147	1.704.087	73.632	1.546.062
12.11	REGULADOR DE ENERGIA 8 PASOS	unl.	1	4.243.745	4.243.745	2.158.632	2.158.632	6.906.456	6.906.456	10.002.987	10.002.987
12.12	TRANSFOR. DE CORRIENTE 1600	unl	1	1.020.000	1.020.000	144.615	144.615	1.399.061	1.399.061	1.107.850	1.107.850
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA				32.078.652		2.868.727.124		4.470.941.471		3.331.342.896

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Saray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benitez
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daiman D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Fin.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

				Aponte Latorre S.A.		Consorcio Yatahy		Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	Artefactos de Iluminación										
1.1	ARTEFACTO CIRCULAR EMPOTRABLE EN EL PISO	unidad	70	538.775	37.691.030	263.919	18.474.330	466.304	32.641.280	542.634	37.964.380
1.2	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR, CUERPO DE CHAPA ZINCADA Y PINTADA, REFLECTOR DOBLE PARABÓLICO DE ALUMINIO ANONIZADO, 2 X 36 (2X36W)	unidad	56	375.100	21.005.600	267.910	15.002.960	599.045	33.546.520	457.440	25.616.640
1.3	ARTEFACTO DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETO CON COSTA ARTEFACTOS AF, PARA LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 400W, CON POSTE TRONCOCÓNICO DE H=10,00 Y BRAZO CON F DE 1,00	unidad	2	6.510.000	13.020.000	2.635.881	5.271.762	2.052.000	4.104.000	4.425.785	8.851.570
1.4	LUMINARIA EXTERIOR, CONSTRUIDA EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, EFECTO PARALELAS DE LUZ CRISTAL EXTRA CLARO, JUNTAS DE CIERRE SILICONADAS, TORNILLERÍA DE ACERO	unidad	28	286.750	16.031.500	230.000	12.852.004	815.130	47.385.898	485.164	28.180.512
1.5	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LÁMPARA DE BAJO CONSUMO, CUERPO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE VIDRIO SATINADO TEMPLADO DE 4 MM IP 20 (2X26) FLC (LUMENAC 226FLC)	unidad	310	244.240	68.672.200	131.070	40.882.160	531.341	165.415.710	307.192	100.451.320
1.6	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LÁMPARA DE BAJO CONSUMO, CUERPO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE VIDRIO SATINADO TEMPLADO DE 4 MM IP 20 (2X18) FLC (LUMENAC 218FLC)	unidad	228	136.400	30.417.200	134.045	29.882.035	170.093	105.599.129	396.448	88.407.264
1.7	ARTEFACTO DE EMBUTIR, LÁMPARA HOLLIGAN COMPLETO	unidad	18	361.150	6.500.700	496.075	7.929.350	520.389	9.936.562	526.749	9.481.482
1.8	PROYECTOR EXTERIOR MH HO 400W COMPLETO	unidad	30	880.400	26.412.000	738.764	22.071.920	1.575.806	47.289.270	956.468	28.693.980
1.9	LUMINARIA EN POLICARBONATO TRASLÚCIDO DE ADOSAR IP 65 (1X36 W) FLTS (LAI ILUMENAC MARFA 2X)	unidad	44	170.500	7.502.000	168.232	7.402.208	840.773	36.980.012	248.444	11.010.536
1.10	LUMINARIA EN POLICARBONATO TRASLÚCIDO DE ADOSAR IP 65 (2X36 W) FLTS (LAI ILUMENAC MARFA 2X)	unidad	105	201.500	21.158.000	191.859	20.152.434	896.408	42.013.954	374.184	39.672.514
1.11	LUMINARIA DE EMBUTIR DE POLICARBONATO INYECTADO, COLOR BLANCO, OPTICA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA ANODIZADO, JUEGO DOBLE PARABÓLICO, DE POLICARBONATO METALIZADO (2X14W) 15,10 cm x 60 cm, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA	unidad	709	508.100	487.168.900	501.212	355.354.713	901.388	750.640.308	802.980	475.758.321
1.12	MATERIALES MENORES	global	1	4.650.000	4.650.000	5.717.748	5.717.748	54.404.097	54.404.097	5.837.988	5.837.988
	TOTAL ARTEFACTOS DE ILUMINACION				721.[illegible]		581.024.[illegible]		1.289.737.494		840.348.671

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Lic. Oscar Soba
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

SISTEMA DE TELEFONIA

					Aponte Latorre S.A.		Consorcio Yatally		Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
	Central telefónica	Compatible con protocolo SIP tanto de cerca se comporta como extensiones IP Desde 128 líneas y 250 extensiones Productividad empresarial con soluciones de movilidad Gestión y actualización centralizada Compatible a todas las telefonías IP, analógicas, digitales e IP Softphones Fácil mantenimiento de la red IP. Soporte con cliente SNTP, soporte SNMP, interoperabilidad punto a punto IP, digital y analógica. Funciona en cualquier estándar que se base en la red de 10/100 Mbps., Fácil expansión del sistema. Configuración, Instalación y Programación de la Central y sus Internos con Mano de Obra	unidad	1	170.190.000	170.190.000	154.912.759	154.912.759	490.541.091	490.541.091	153.121.500	153.121.500
2	Rack	Rack 19" Central: Compuesto por Frente, Ventiladores y 3 Switch de 48 Puertos con Patchera y Patch Cords	gl	1	27.390.000	27.390.000	25.113.330	25.113.330	24.392.000	24.392.000	24.699.590	24.699.590
3	Switch	Switch de 24 Puertos 100/1000 Administrable con Patchera y Patch cords		1	6.510.000	6.510.000	5.925.665	5.925.665	15.974.574	15.974.574	5.857.110	5.857.110
4	Switch	Switch de 48 Puertos 100/1000 Administrable y Patchera y Patchcords		7	8.514.190	59.599.330	7.740.922	54.246.454	27.582.116	193.074.812	7.860.163	55.021.141
5	FO	Fibra Óptica de Multimodo para Backbone, Nodos Finales y Conexiones	mts	120	116.250	13.950.000	105.615	12.667.800	129.715	15.445.620	104.591	12.550.920
6	UTP	Cableado de Internos Cat6 UTP CAT 6 con Mano de Obra y Canal o Conduit Art. Tema	mts	14.690	31.000	454.100.000	28.818	423.393.700	15.875	232.993.750	27.861	409.600.150
7	Aparato Telefónico Central Para Recepción	Teléfono Central Digital para Recepción Pantalla alfanumérica mínimo 24 teclas programables con LED Tecla de Navegación Espacio de mensajes/fondos y colores Capacidad para múltiples idiomas con Con accesorio Consola de teclas mínimo de 60 Teclas con sujeción directa de escritorio	unidad	6	3.720.000	22.320.000	3.386.034	20.316.204	4.934.127	29.604.762	3.346.930	20.081.580
		TOTAL SISTEMA DE TELEFONIA				[illegible]		[illegible]		1.081.501.562		[illegible]

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Lic. Óscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Güido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

1178

LICITACIÓN PÚBLICA NACION[illegible] N.º 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE [illegible] A FISCALÍA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

				Aponte Litorre S.A.		Consorcio Yataity		Consorcio ABM S.A. - TAIYO S.A.		Consorcio PJC	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire aire split 1x1, de cassette, de 12000 BTU, para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un	65	8.096.000	521.685.000	8.703.413	565.621.645	6.153.000	400.110.000	7.137.141	463.914.165
2	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire aire split 1x1, de cassette, de 18000 BTU, para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un	15	8.084.000	120.435.000	9.790.058	146.870.870	7.850.436	117.756.585	8.932.985	133.994.775
3	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire aire split 1x1, de cassette, de 24000 BTU, para gas ECOLOGICO Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un	56	8.571.000	480.004.000	12.265.056	686.463.136	9.840.273	551.055.288	9.405.064	526.679.584
4	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire aire split 1x1, de cassette, de 36000 BTU, para gas ECOLOGICO Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un	14	11.556.000	161.784.000	16.626.906	232.777.944	13.135.969	183.903.785	12.092.124	169.289.736
5	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire aire split 1x1, de cassette, de 48000 BTU para gas ECOLOGICO Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un	14	12.180.500	170.477.000	18.214.649	255.005.086	14.597.182	204.360.548	13.594.536	190.323.532
6	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire aire split 1x1, de cassette, de 60000 BTU para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un	2	14.911.000	29.822.000	25.038.130	50.076.260	17.177.727	34.355.454	16.696.422	33.392.844
7	Plataforma o pasarela metálica para ejecución de condensadoras según planos y materiales menores	gl	1	287.650.000	287.650.000	128.761.734	128.761.734	902.423.182	902.423.182	18.004.000	18.004.000
	TOTAL SISTEMA CLIMATIZACION				1.712.857.000		2.128.896.130		2.394.000.023		1.648.727.736

Lic. Justo Váldez
Jefe de Dpto. Compras y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Arq. Derlis Ruiz Díaz
Coordinador
Dirección de Planificación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranzo
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MIGUEL A. GÓMEZ
Director de Planificación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Asesor de Obras y Proyec.
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público