INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014
"AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **VEINTE Y TRES** días del mes de **JULIO** del año **DOS MIL QUINCE**, siendo las 08:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA"**, cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizó en fecha 09 de julio de 2015. El llamado cuenta con **Resolución D.G.O.C. Nº 1367/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014** ***"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A*** **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 96/2014 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA".** Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **Resolución S.G.** ***"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES",*** las que se mencionan a continuación:

- **Abg. Gustavo Caballero,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Abg. Cristian Benítez,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Sra. Dolores Miracca,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Arq. Diego Sotomayor,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Abg. Marcos Giménez,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.

1. ANTECEDENTES:

Por Memorándum DRF N° 037/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, el Arq. Horacio Loizaga L., Director de Recursos Físicos, remite el Proyecto Ejecutivo del CENTRO RESIDENCIAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Por memorándum DPC – DGOC N° 729/2014 el Departamento de Programación de Compras – Nivel Central solicita al Departamento de PAC y Presupuesto la inclusión del PAC 283307.

Por memorándum DPP N° 996/14 de fecha 04 de noviembre de 2014, el Departamento de Pac y Presupuesto comunica al Departamento de Licitaciones que el llamado LICITACION PÚBLICA NACIONAL "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA", se encuentra cargado en el portal de la DNCP, con N° de ID 283307. LPN SBE N° 96/14.

Por Memorándum DRF N° 043/2015 de fecha 18 de marzo de 2015, el Arq. Horacio Loizaga L., Director de Recursos Físicos, remite las planillas de cómputo métrico, especificaciones técnicas y presupuesto modificado del Proyecto Ejecutivo de AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA.

Por memorándum DPP N° 745/15 de fecha 11 de mayo de 2015, el Departamento de Pac y Presupuesto comunica al Departamento de Licitaciones que el PAC del llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA., se encuentra modificado.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presente llamado cuenta con PAC Institucional N° 283307/2014, y Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1951/2015, por el importe total del llamado de **G. 2.015.506.065.- (Guaraníes dos mil quince millones quinientos seis mil sesenta y cinco).-**

Cabe mencionar que este llamado es PLURIANUAL y el saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016.

3. ACTA VIRTUAL

En la ciudad de Asunción, siendo las 07:57 del día 08/07/15, en la DNCP, de conformidad a los establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N° 1408/14, finaliza la Subasta a la Baja Electrónica con ID N°! 283.307 – AMPLIACION HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA

Oferente Nro.	Categoría	Nro.	Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
MONTECRISTO S.A. =-80028405-4	Sin categorizar	1	55.150.100.004.500.000	Póliza	ASUR S.A	07/07/2015	08/07/2015	05/12/2019
CALDETEC INGENIERIA SRL -80011665-8	Sin categorizar	2	23.1501.3328.0	Póliza	El Sol del Paraguay	07/07/2015	07/07/2015	03/01/2016
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ - 583272-1	Sin categorizar	3	007.1501.023223/000	Póliza	La Consolidada de Seguros S.A.	07/07/2015	07/07/2015	13/01/2016
OGA CONSTRUCCIONES S.A - 80036211-0	Sin categorizar	4	18.1508.10290/000	Póliza	ASEPASA	01/07/2015	08-07-2015	07/12/2015
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ - 366468-6	Sin categorizar	5	1.150.100.094.230.000	Póliza	EL COMERCIO	03/07/2015	08-07-2015	05-12-2015
Consorcio BM -DNCP-000600	Sin categorizar	6	13.150.800.002.345	Póliza	Póliza Seguros Patria	07/07/2015	08/07/2015	10/12/2015

4. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 09 de julio de 2015, 10:00 horas, observándose la recepción de 5 (cinco) ofertas, la que se detallan a continuación:

1. LM CONSTRUCCIONES Gs. 2.202.000.000.-
Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A.
Póliza N°: 007.1501.023223/000.-
Monto: Gs. 84.000.000.-
Vigencia: Desde el 07/07/2015 al 13/01/2016.-
FOLIADO DEL 001 AL 211.-

2. OGA CONSTRUCCIONES S.A. Gs. 2.243.500.000.-
Aseguradora: ASEPASA
Póliza N°: 18.1508.10290/000.-
Monto: Gs. 81.000.000.-
Vigencia: Desde el 08/07/2015 al 07/12/2015.-
FOLIADO DEL 001 AL 255.-

3. ING. JULIO CESAR GÓMEZ Gs. 2.380.000.000.-
Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.
Póliza N°: 1.1501.0009423.0000 y ENDOSO 1.-
Monto: Gs. 75.000.000.-
Vigencia: Desde el 10/06/2015 al 05/12/2015.-
FOLIADO DEL 001 AL 117.-

4. CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. Gs. 2.243.999.474.-
Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY S.A.
Póliza N°: 23.1501.0003328.0000.-
Monto: Gs. 90.000.000.-
Vigencia: Desde el 07/07/2015 al 03/01/2016.-
FOLIADO DEL 001 AL 175.-

5. CONSORCIO BM Gs. 2.348.000.000.-
Aseguradora: PATRIA S.A.
Póliza N°: 13.1508.00002345.-

Arq. Diego Sotomayor Sosa
Director - Sub Unidad Operativa
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Monto: Gs. 75.000.000.-
Vigencia: Desde el 08/07/2015 al 10/12/2015.-
FOLIADO DEL 001 AL 083.-

OBS.: Las empresas participantes se encuentras habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, asimismo se deja constancia que la empresa Montecristo S.A, ha llegado en horario extemporáneo.

5. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:** CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen ***1.*** *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* ***2.*** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* ***3.*** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* ***4.*** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:	LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES	INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CALDETEC ING SRL	CONSORCIO BM	OGA CONSTRUCCIONES S.A
Formulario Oferta y Planilla de Precios	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4. ***Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....***

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.



Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

- Por **NOTA C.E. N° 01/2015**, se le solicitó a la **Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos** lo siguiente:

  La verificación en los registros de la base de datos del SINARH, los oferentes cuyas cedulas de identidad remitimos adjunto, si se encuentran comprendidos entre dichas prohibiciones.

  RESPUESTA: La Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos remite el informe solicitado, del cual surge que los mismos no se hallan comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incs. a) y b), de la Ley N° 2051/2003.

5. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las Empresas Oferentes en el marco de la presente licitación pública, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones:

LM CONSTRUCCIONES

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2011		AÑO 2012		AÑO 2013		PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	2.384.662.551 / 47.618.718	50,08	3.463.519.819 / 348.960.832	9,93	3.537.845.885 / 137.180.390	25,79	28,60	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	47.618.718 / 3.255.716.477	0,01	348.960.832 / 5.545.434.411	0,06	137.180.390 / 5.595.975.803	0,02	0,03	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	371.896.608 / 780.410.269	0,48	828.642.739 / 3.666.851.174	0,23	175.037.536 / 4.495.493.913	0,04	0,25	CUMPLE

CALDETEC ING. S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2011		AÑO 2012		AÑO 2013		PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	19.127.440.101 / 10.708.125.028	1,79	16.515.715.914 / 8.955.615.724	1,84	19.861.722.743 / 6.339.104.011	3,13	2,25	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	10.735.951.708 / 21.612.792.139	0,50	9.455.136.060 / 22.693.277.903	0,42	9.725.289.159 / 25.762.843.437	0,38	0,43	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	2.223.212.222 / 7.000.000.000	0,32	2.466.052.787 / 10.000.000.000	0,25	2.701.137.168 / 10.000.000.000	0,27	0,28	CUMPLE

Arq. Diego Saravia
Sub Unidad Operativa
M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Mirza G. Jiménez G.
Asesor Jurídico

OGA CONSTRUCCIONES S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2011		AÑO 2012		AÑO 2013		PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	2.731.927.863 / 2.537.095	1.076,79	2.704.073.429 / 4.311.403	627,19	2.796.252.457 / 2.114.246	1.322,58	1.008,85	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	2.823.041.649 / 2.823.041.649	1,00	2.784.072.814 / 2.784.072.814	1,00	2.864.377.665 / 2.864.377.665	1,00	1,00	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	77.986.195 / 1.000.000.000	0,08	79.766.945 / 1.000.000.000	0,08	82.502.008 / 2.779.761.411	0,03	0,06	CUMPLE

ING. JULIO C. GÒMEZ

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2011		AÑO 2012		AÑO 2013		PROMEDIO	CALIFICACION
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	1.418.565.547 / 11.220.220	126,43	1.467.648.372 / 8.764.732	167,45	1.540.370.616 / 17.177.873	89,67	127,85	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	11.220.220 / 2.242.536.404	0,01	8.764.732 / 2.338.964.802	0,00	17.177.873 / 2.422.805.555	0,01	0,01	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	291.876.449 / 1.300.000.000	0,22	67.465.664 / 1.600.000.000	0,04	142.139.244 / 1.600.000.000	0,09	0,12	CUMPLE

6. NOTAS REMITIDAS A LOS OFERENTES:

Se remitieron Notas de solicitud de aclaraciones y solicitud de documentos no sustanciales a los oferentes, las cuales se detallan a continuación:

- Por Nota de fecha 20/07/2015 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa **INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**, la presentación de los siguientes Documentos:

  - En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
  - Copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.-El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.-

La Empresa presenta en tiempo y forma lo solicitado.-

- Por Nota de fecha 20/07/2015 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa **CALDETEC ING SRL**, la presentación de los siguientes Documentos:

  - Certificado de origen nacional expedidó por el Ministerio de Industria y Comercio a fin de comprobar que más del 70% (setenta por ciento) de su personal es de nacionalidad paraguaya
  - Copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.-El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.-

La Empresa presenta en tiempo y forma lo solicitado.-

Abg. Diego Salomón Paz
Asesor Jurídico

Abg. Mirna E. Giménez G.
Asesor Jurídico

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

- Por Nota de fecha 20/07/2015 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa **CONSORCIO BM**, la presentación de los siguientes Documentos:

  - Constancia de entrega de obras con satisfacción "Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.
  - Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato."
  - Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.
  - Copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.-El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.-

La Empresa presenta en tiempo y forma lo solicitado.-

- Por Nota de fecha 20/07/2015 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa **LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES**, la presentación de los siguientes Documentos:

  - Copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.-El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.-

La Empresa presenta en tiempo y forma lo solicitado.-

- Por Nota de fecha 20/07/2015 de la Dirección General Operativa de Contrataciones, se le solicitó a la Empresa **OGA CONSTRUCCIONES**, la presentación de los siguientes Documentos:

  - Copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A), Copia simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.-El pedido obedece al análisis de la Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.-

La Empresa presenta en tiempo y forma lo solicitado.-

7. **ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:** Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes, cuantificando por empresa los contratos de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares, cuya sumatoria de los **3 (tres) últimos años (2011-2012-2013)** deben arrojar un monto igual o mayor al 25% del monto total ofertado, de conformidad a la *SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (b) Experiencia y Capacidad Técnica,* establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Arq. Diego Sotomayor de la ...
Director - Sub Unidad Operativa ...

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Nº	EMPRESA:	Monto Total Ofertado	80% de la Oferta	Monto Total de Contratos Ejecutados.	CUMPLE / NO CUMPLE
1	NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ -	2.202.000.000	1.761.600.000	3.102.186.480	CUMPLE
2	OGA CONSTRUCCIONES S.A - 80036211-0	2.281.330.660	1.825.064.528	2.025.340.250	CUMPLE
3	CALDETEC ING SRL	2.262.302.446	1.809.841.956	3.003.450.220	CUMPLE
4	CONSORCIO BM -	2.347.999.997	1.878.399.998	3.150.220.340	CUMPLE
5	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	2.380.000.000	1.904.000.000	2.900.340.225	CUMPLE

8. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL**: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

	LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES	INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CALDETEC ING SRL	CONSORCIO BM	OGA CONSTRUCCIONES
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Físicas.					
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA

Ing. Diego Solomayor de [illegible]
Director - Sub Unidad Operativa
M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES	INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CALDETEC ING SRL	CONSORCIO BM	OGA CONSTRUCCIONES
oferta.					
D) Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.					
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 2					
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ard. Diego Sotomayor de [illegible]
Director - Sub Unidad Operativa [illegible]
D.G.O.C. - M.S.P. [illegible]

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Marco E. Jiménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES	INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CALDETEC ING SRL	CONSORCIO BM	OGA CONSTRUCCIONES
Presentar Balances Generales Últimos tres años (2014, 2013, 2012 ó 2013, 2012, 2011)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 5 y 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de origen nacional expedido por el Ministerio de Industria y Comercio a fin de comprobar que más del 70% (setenta por ciento) de su personal es de nacionalidad paraguaya	CUMPLE	CUMPLE	SOLICITAR	CUMPLE	CUMPLE
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3 y 4					
Constancia de entrega de obras con satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio. *Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 5					
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 6.					

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES	INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CALDETEC ING SRL	CONSORCIO BM	OGA CONSTRUCCIONES
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Marco A. Jiménez G.
Asesor Jurídico

9. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.** y las verificaciones técnicas realizadas por el Arq. Diego Sotomayor

No	Bloques	Precio Total Referencial	LM CONSTRUCCIONES DE NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ	VARIACION %	OGA CONSTRUCCIONES S.A	VARIACION %	CALDETEC ING SRL	VARIACION %	CONSORCIO BM	VARIACION %	INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	VARIACION %
1	Área de servicio	783.626.400	709.297.965	-9%	684.277.783	-13%	652.444.018	-17%	743.763.181	-5%	725.881.104	-7%
2	Área administrativa	1.482.647.603	1.452.840.717	-2%	1.390.018.671	-6%	1.351.244.351	-9%	1.422.350.205	-4%	1.460.027.596	-2%
3	Prevención contra incendio	57.000.000	19.943.318	-65%	56.853.030	0%	63.527.640	11%	44.120.313	-23%	54.954.900	-4%
4	Compras varias	147.838.500	19.918.000	-87%	150.181.176	2%	195.086.436	32%	137.766.298	-7%	139.136.400	-6%
	Total	2.471.112.503	2.202.000.000	-11%	2.281.330.660	-8%	2.262.302.446	-8%	2.347.999.997	-5%	2.380.000.000	-4%

	Oferta Subastada	Oferta Física	Diferencia	Observaciones
LM CONSTRUCCIONES DE NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ	2.202.000.000	2.202.000.000	0	CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION SOLICITADOS EN EL PBC. SE SUGIERE SU ADJUDICACION
OGA CONSTRUCCIONES S.A	2.243.500.000	2.281.330.660	37.830.660	TIENE DIFERENCIA PARA ARRIBA, ADEMAS MODIFICA EN LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO la descripción del ítem **1.6.a, 2.7.a, 2.19.b** tampoco no agrego la unidad de medida en el ítem **3.1.j.** POR LO QUE SE DESESTIMA LA OFERTA.
CALDETEC ING SRL	2.244.000.000	2.262.302.446	18.302.446	TIENE DIFERENCIA PARA ARRIBA , ADEMAS MODIFICA CANTIDAD EN LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO en el ítem **1.6.a y 2.7.a,**, en el ítem **2.3.a** no indico su precio unitario no POR LO QUE SE DESESTIMA LA OFERTA
CONSORCIO BM -	2.348.000.000	2.347.999.997	-3	EN LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO modifico, la descripción del ítem **1.6.a, 2.19.b** POR LO QUE SE DESESTIMA LA OFERTA
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	2.380.000.000	2.380.000.000	0	EN LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO modifico, la descripción del ítem **1.6.a**, POR LO QUE SE DESESTIMA LA OFERTA

Abog. Cristian E. Benítez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Arq. Diego Sotomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa
G.D.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

10. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicar a la FIRMA **LM CONSTRUCCIONES DE NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ,** por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO:

No Ítem	*Código de Catalogo*	*Descripción - Bloques*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	72131601-002	AMPLIACION AREA SERVICIO	Global	1	709.297.965	709.297.965
2	72131601-002	AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA	Global	1	1.452.840.717	1.452.840.717
3	92121702-002	AMPLIACION PCI	Global	1	19.943.318	19.943.318
4	72131601-001	COMPRAS VARIAS P/ INSTALACION DURANTE LA CONSTRUCCION	Global	1	19.918.000	19.918.000
TOTAL IVA INCLUIDO						**2.202.000.000**

Desglose del Computo Métrico

	ITEM 1 - AMPLIACION AREA SERVICIO					
No	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
1	**Demolicion con recuperacion de material y retiro de escombros**					**3.161.415**
	a- Demolicion de mamposteria para pilares de 0,13x0,30	ML	108,80	5.175	563.040	
	b- Demolicion de cimentacion para Tubulones de Hº Aº	UN	34,00	6.900	234.600	
	c- Demolicion de Techo de Tejas y retiro de maderamen	M2	275,00	6.900	1.897.500	
	d- Demolicion de piso con zocalo paratubulones	M2	43,00	5.175	222.525	
	e- Demolicion de mamposterias de ladrillos hasta nivel de vigas	M2	48,75	5.000	243.750	
2	**Movimiento de tierra**					**2.256.520**
	a- Excavacion para tubulones	M3	80,59	28.000	2.256.520	
3	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**					**287.934.700**
	a- Tubulones de Hormigon Armado	M3	80,24	1.955.000	156.869.200	
	b- Pilares de Hormigon Armado	M3	8,43	1.725.000	14.541.750	
	c- Vigas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	7,51	1.725.000	12.954.750	
	d- Losas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	24,83	1.725.000	42.831.750	
	e- Pilares de Hormigon Armado Planta Alta	M3	15,91	1.725.000	27.444.750	
	f- Vigas Cadena de hormigon armado	M3	8,59	1.725.000	14.817.750	
	g- Losas de Hormigon Armado Planta Alta	M3	1,95	1.725.000	3.363.750	
	h- Escalera de Hormigon Armado Tipo B	M3	4,8	2.070.000	9.936.000	
	i- Escalera de Hormigon Armado Tipo C	M3	2,5	2.070.000	5.175.000	
4	**Mamposteria**					**69.243.250**
	a- Elevacion 015 comun	M2	445,00	79.450	35.355.250	
	b- Mampara de yeso acartonado	M2	130,50	200.000	26.100.000	
	c- Armada	ML	120,00	64.900	7.788.000	
5	**Aislacion**					**1.064.700**
	a- De losa sanitaria	M2	27,30	39.000	1.064.700	
6	**Techos**					**62.008.000**
	a- Techo de teja con tirantes y vigas de HoAocon aislacion de membrana de aluminio de 2 mm	M2	268,00	218.500	58.558.000	
	b- Policarbonato alveolar de 4mm con estructura metalica previo calculo	M2	30,00	115.000	3.450.000	
7	**Revoques**					**27.747.660**
	a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	561,00	19.550	10.967.550	
	b- Pared exterior con hidrof (1-4-16)	M2	231,00	21.390	4.941.090	
	b- Pared interior y exterior, reposicion afectada por estructura, esta incluido revoque de pilares (1-4-16)	M2	197,00	17.250	3.398.250	
	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	98,00	21.390	2.096.220	
	d- Losa (incluye vigas)	M2	214,00	29.325	6.275.550	

Arq. Diego Sotomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ITEM 1 - AMPLIACION AREA SERVICIO					
No	***Rubros***	***Uni***	***Cant.***	***P.Unit.***	***S.Total***	***Total***
	e- Pilares 4 caras	ML	6,00	11.500	69.000	
8	**Contrapiso**					**5.989.200**
	a- Cascotes int. Reparación (1-4-16-24)	M2	43,00	31.050	1.335.150	
	b-Regularizacion de losa	M2	213,00	21.850	4.654.050	
9	**Piso**					**30.530.660**
	a- Granito base gris PA	M2	186,00	111.550	20.748.300	
	b- Granito base gris PB reposicion	M3	43,00	111.550	4.796.650	
	c-Ceramico PI 5 con base	M2	27,30	66.700	1.820.910	
	d- Piso de canto rodado escalera huella y contrahuella cargado in situ	M2	32,00	98.900	3.164.800	
10	**Zocalo**					**10.086.650**
	a- Granito	ML	179,00	56.350	10.086.650	
11	**Revestimiento**					**6.423.900**
	a-azulejos blanco con guarda decorada					
	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	98,00	65.550	6.423.900	
12	**Aberturas de madera**					**13.846.000**
	a- P. Placa formicada 0,6x1,8	UN	6,00	621.000	3.726.000	
	b- P. Placa 0,7x2,10	UN	2,00	770.500	1.541.000	
	c- P. Placa 0,9x2,10	UN	8,00	943.000	7.544.000	
	d- P. Placa 1,20X2,10	UN	1,00	1.035.000	1.035.000	
13	**Aberturas metalicas con rejas**					**89.286.000**
	a- Ventana balancin 0,80x0,40	UN	4,00	80.500	322.000	
	b- Ventana balancin 1,4x1,10	UN	5,00	379.500	1.897.500	
	c- Ventana balancin 1,0x1,10	UN	2,00	276.000	552.000	
	d- Ventana balancin 1,40x0,55	UN	8,00	195.500	1.564.000	
	e- Puerta tipo balancin de 0,80x2,10	UN	1,00	747.500	747.500	
	f- Puerta tipo balancin de 1,30x2,10	UN	1,00	1.380.000	1.380.000	
	g- Puerta tipo balancin de 1,30x2,10 con barral antipanico conectada al panel	UN	1,00	1.380.000	1.380.000	
	h- Baranda de escalera	ML	25,00	161.000	4.025.000	
	i- Parasol metalico similar al existente	ML	306,00	253.000	77.418.000	
14	**Vidrios**					**5.152.000**
	a- Doble	M2	32,00	161.000	5.152.000	
15	**Instalacion agua corriente**					**1.407.025**
	a- Cañeria PVC 3/4"	ML	15,00	15.755	236.325	
	b- Cañeria PVC 1/2"	ML	40,00	13.398	535.900	
	c- Llave de paso 3/4"	UN	1,00	135.010	135.010	
	d- Llave de paso 1/2"	UN	4,00	103.500	414.000	
	e- Canillas de patio de 1/2"	UN	1,00	85.790	85.790	
16	**Desague Cloacal**					**6.626.500**
	a- Cañeria PVC 40	ML	8,50	27.000	229.500	
	b- Cañeria PVC 50	ML	15,00	28.923	433.845	
	c- Cañeria PVC 75	ML	6,00	36.340	218.040	
	d- Cañeria PVC 100 Blanco	ML	48,00	31.625	1.518.000	
	e- Rejilla de piso sifonada	UN	5,00	83.663	418.315	
	f- Camara de inspeccion 040x040	UN	3,00	280.600	841.800	
	g- Camara de inspeccion 050x050	UN	5,00	345.000	1.725.000	
	h- Camara de inspeccion 060x060	UN	3,00	414.000	1.242.000	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Mirna E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ITEM 1 - AMPLIACION AREA SERVICIO					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
17	**Artefactos Sanitarios**					**8.740.000**
	a- Inodoro blanco cisterna alta con tapa y accesorios necesarios	UN	6,00	690.000	4.140.000	
	b- Mingitorio	UN	1,00	575.000	575.000	
	c- Lavatorio de colgar	UN	8,00	402.500	3.220.000	
	d- Accesorios de losa	UN	20,00	40.250	805.000	
18	**Desague Pluvial**					**10.660.500**
	a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	40,00	57.500	2.300.000	
	b- Canaleta limahoya Des 070 chapa No 24	ML	10,00	80.500	805.000	
	c- Bajada externa Des 040 chapa No 26	ML	50,00	57.500	2.875.000	
	d- Cañeria PVC 100 marron	UN	60,00	39.675	2.380.500	
	e- Rejilla pluvial 0,3x0,30	UN	8,00	287.500	2.300.000	
19	**Instalacion Electrica**					**16.112.885**
	a- Bocas de luces	BC	34,00	74.750	2.541.500	
	b- Bocas de tomas monofasico	BC	23,00	74.750	1.719.250	
	c- Bocas de tomas shuco	BC	3,00	287.500	862.500	
	d- Bocas de ventilador de techo	BC	7,00	74.750	523.250	
	e- Linea para ducha	UN	2,00	310.500	621.000	
	f- Linea para aire de 18000 BTU con sus cañerias embutidas	UN	3,00	442.750	1.328.250	
	g- Telefono	UN	3,00	92.000	276.000	
	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	5,00	49.910	249.550	
	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	29,00	88.320	2.561.280	
	j- Tablero seccional trifasico compuesto de:					
	4 llaves monofasicas de 10 A					
	3 llaves monofasicas de 20 A	UN	1,00	1.117.805	1.117.805	
	2 llaves monofasicas de 25 A					
	1 llave de corte general trifasico					
	k- Linea trifasica desde TP al TS	ML	30,00	138.000	4.140.000	
	l- Registro electrico	UN	1,00	172.500	172.500	
20	**Pinturas**					**49.617.900**
	a- Pared Interior al agua con enduido	M2	821,00	20.700	16.994.700	
	b- Pared exterior al agua	M3	231,00	20.700	4.781.700	
	c- De losa al agua	M2	215,00	20.700	4.450.500	
	d- De tejuelon y maderamen sintetico	M2	268,00	20.700	5.547.600	
	e- Abertura madera sintetico	M2	46,00	20.700	952.200	
	f- Abertura metalica sintetico	M2	114,00	20.700	2.359.800	
	g- Canaleta y bajada sintetico	ML	90,00	20.700	1.863.000	
	h- Parasol sintetico	M2	612,00	20.700	12.668.400	
21	**Varios**					**1.402.500**
	a- Limpieza periodica y final de la obra	M2	255,00	5.500	1.402.500	
					TOTAL	[illegible]

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
1	**Demolicion con recuperacion de material y retiro de escombros**					**8.060.350**

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico
Arq. Diego Sotomayor de G.
Director - Sub Unidad Operativa
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	***Rubros***	***Uni***	***Cant.***	***P.Unit.***	***S.Total***	***Total***
	a- Demolicion de mamposteria para pilares de 013x0,30 m	ML	208,00	5.175	1.076.400	
	b- Demolicion de cimentacion para tubulones de Ho Ao	UN	65,00	6.900	448.500	
	c- Demolicion de Techo de Tejas y retiro de maderamen	M2	520,00	6.900	3.588.000	
	d- Demolicion de mamposterias de ladrillos hasta nivel de vigas	M2	115,00	5.175	595.125	
	e- De piso con zocalo	M2	379,00	5.175	1.961.325	
	f- De aberturas	UN	17,00	23.000	391.000	
2	**Movimiento de tierra**					**4.662.900**
	a- Excavacion para tubulones	M3	147,43	30.000	4.422.900	
	b- Excavacion cimentacion corrida	M3	8,00	30.000	240.000	
2	**Cimentacion**					**1.857.940**
	a- Cimentacion de piedra bruta colocada	M3	5,77	322.000	1.857.940	
3	**Estructuras de Ho.Ao 1:2:4**					**524.590.900**
	a- Tubulones de Hormigon Armado	M3	138,23	1.955.000	270.239.650	
	b- Pilares de Hormigon Armado	M3	9,12	1.725.000	15.732.000	
	c- Vigas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	15,50	1.725.000	26.737.500	
	d- Losas de Hormigon Armado Planta Baja	M3	47,67	1.725.000	82.230.750	
	e- Pilares de Hormigon Armado Planta Alta	M3	12,05	1.725.000	20.786.250	
	f- Vigas cadenas de hormigon armado	M3	18,2	1.725.000	31.395.000	
	g- Viga Curva de Fachada de hormigon armado	M3	2	1.725.000	3.450.000	
	h- Losas de Hormigon Armado Planta Alta	M3	1,06	1.725.000	1.828.500	
	i- Escalera de Hormigon Armado Tipo A	M3	3,5	2.070.000	7.245.000	
	j- Escalera de Hormigon Armado Tipo D	M3	2,85	2.070.000	5.899.500	
	k- Tubulones de Hormigon Armado para Rampa	M3	18	1.725.000	31.050.000	
	l- Pilares de Hormigon Armado para Rampa	M3	3,11	1.725.000	5.364.750	
	m- Vigas de Hormigon Armado para Rampa	M3	0,65	1.725.000	1.121.250	
	n- Losas de Hormigon Armado para Rampa	M3	3,5	1.725.000	6.037.500	
	o- Vigas de Hormigon Armado para Techo Rampa	M3	2,97	1.725.000	5.123.250	
	p- Losas de Hormigon Armado para Techo Rampa	M3	6	1.725.000	10.350.000	
5	**Mamposteria**					**114.638.340**
	a- Nivelacion de 030	M2	6,41	166.000	1.064.060	
	b- Elevacion 015 comun	M2	741,00	72.300	53.574.300	
	b- Elevacion 015 comun rampa	M3	168,00	73.610	12.366.480	
	c- Mampara de yeso acartonado	M2	168,00	180.000	30.240.000	
	d- Armada	ML	215,00	80.900	17.393.500	
6	**Aislacion**					**15.370.670**
	a- Horizontal pared de 015	ML	21,38	34.500	737.610	
	b- De losa sanitaria	M2	27,41	46.000	1.260.860	
	c- De losa con membrana asfaltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparacion de base	M2	136,00	98.325	13.372.200	
7	**Techos**					**113.620.000**
	a- Techo de tejas y tejuelones nuevos con tirantes y vigas recuperadas completando la faltante con aislacion de membrana de aluminio de 2mm	M2	520,00	218.500	113.620.000	
8	**Revoques**					**59.785.050**
	a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	401,00	19.550	7.839.550	
	b- Pared exterior con hidrof (1-4-16)	M2	468,00	21.850	10.225.800	
	b- Pared interior y exterior, reposicion afectado por estructura, esta incluido revoque de pilares (1-4-16)	M2	221,00	17.250	3.819.250	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Mirna B. Giménez G.
Director - Sub Unidad Operativa
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	**Rubros**	**Uni**	**Cant.**	**P.Unit.**	**S.Total**	**Total**
	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	697,00	21.850	15.229.450	
	d- Losa (incluye vigas)	M2	600,00	29.325	17.595.000	
	e- Pilares 4 caras	ML	24,00	11.500	276.000	
	f- Base revocolor acceso	M2	76,00	63.250	4.807.000	
9	**Contrapiso**					**21.411.850**
	a- Cascotes int. Reparacion (1-4-16-24)	M2	379,00	31.050	11.767.950	
	b- Cascotes ext. Acceso reparacion (1-4-16-24)	M3	46,00	31.050	1.428.300	
	c- Regularizacion de losa	M2	376,00	21.850	8.215.600	
10	**Piso**					**96.074.450**
	a- Granito base gris PB y PA	M2	716,00	111.550	79.869.800	
	b- Ceramico PI 5 con base	M2	39,00	86.250	3.363.750	
	c- Piso de granito antideslizante escalera huella y contrahuella	M2	6,14	115.000	706.100	
	d- Piso de canto rodado cargado in situ	M2	46,00	98.900	4.549.400	
	e- Piso de granito antideslizante rampa	M2	68,00	111.550	7.585.400	
11	**Zocalo**					**37.360.050**
	a- Granito	ML	663,00	56.350	37.360.050	
12	**Revestimiento**					**45.688.350**
	a- azulejos blanco con guarda decorada					
	a1- Azulejos blanco SSH. H= 2,10	M2	170,00	65.550	11.143.500	
	a2- Azulejos blanco Kichinet H= 1,5	M2	20,00	65.550	1.311.000	
	a3- Azulejos blanco pasillo-espera H= 1,5	M2	159,00	65.550	10.422.450	
	a4- Azulejos blanco consultorio H= 1,5	M2	348,00	65.550	22.811.400	
13	**Cielorraso**					**48.990.000**
	a- De fibra mineral de prensado humedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de chapa doblada placas junta lisa	M2	355,00	138.000	48.990.000	
14	**Aberturas de madera**					**33.922.700**
	a- P. Placa formicada 0,6x1,8	UN	4,00	621.000	2.484.000	
	b- P. Placa 0,7x2,10	UN	3,00	770.500	2.311.500	
	c- P. Placa 0,8x2,10	UN	18,00	862.500	15.525.000	
	d- P. Placa 0,9x2,10	UN	5,00	943.000	4.715.000	
	e- P. Placa 1,20x2,10	UN	2,00	1.035.000	2.070.000	
	f- Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma con cristal de 6mm. La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalle	ML	7,41	920.000	6.817.200	
15	**Aberturas metalicas con rejas**					**109.707.877**
	a- Ventana balancin 0,80x0,40	UN	6,00	80.500	483.000	
	b- Ventana balancin 1,4x1,10	UN	20,00	379.500	7.590.000	
	c- Ventana balancin 1,20x1,10	UN	2,00	345.000	690.000	
	d- Ventana balancin 1,40x0,55	UN	4,00	195.500	782.000	
	e- Puerta tipo Balancin de 0,80x2,10	UN	1,00	747.500	747.500	
	f- Puerta tipo balancin de 0,80x2,11 con barra antipanico conectada al panel	UN	1,00	747.500	747.500	
	g- Puerta tipo balancin de 1,30x2,10	UN	1,00	1.380.000	1.380.000	
	h- Baranda de escalera	ML	19,00	161.000	3.059.000	
	i- Baranda de rampa	ML	38,00	161.000	6.118.000	
	j- Parasol metalico similar al existente	ML	282,00	253.000	71.346.000	
	k- Escalera metalica de 1,5 de ancho con barandas laterales, huella antideslizante	UN	1,00	16.764.877	16.764.877	
16	**Vidrios**					**27.784.000**
	a- Doble	M2	44,00	161.000	7.084.000	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
	b- Aberturas de Blindex templado e=10mm	M2	30,00	690.000	20.700.000	
17	**Instalacion agua corriente**					**2.358.190**
	a- Cañeria PVC 3/4"	ML	31,00	16.100	499.100	
	b- Cañeria PVC 1/2"	ML	30,00	13.800	414.000	
	c- Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	135.010	135.010	
	d- Llaves de paso 1/2"	UN	11,00	103.500	1.138.500	
	e- Canillas de patio de 1/2"	UN	2,00	85.790	171.580	
18	**Desague cloacal**					**6.732.790**
	a- Cañeria PVC 40	ML	15,00	27.025	405.375	
	b- Cañeria PVC 50	ML	20,00	28.750	575.000	
	c- Cañeria PVC 75	ML	6,00	36.340	218.040	
	d- Cañeria PVC 100 Blanco	ML	73,00	31.625	2.308.625	
	e- Rejilla de piso sifonada	UN	5,00	83.950	419.750	
	f- Camara de inspeccion 040x040	UN	10,00	280.600	2.806.000	
19	**Artefactos Sanitarios**					**11.279.545**
	a- Inodoro blanco con cisterna alta con tapa y accesorios necesarios	UN	6,00	510.945	3.065.670	
	b- Inodoro blanco para discapacitado	UN	1,00	1.163.800	1.163.800	
	c- Mingitorio	UN	3,00	553.150	1.659.450	
	d- Lavatorio para discapacitado	UN	1,00	1.232.800	1.232.800	
	e- Mesada de granito con pollera y zocalo con 2 bachas de empotrar de 06	ML	5,21	402.500	2.097.025	
	f- Barra discapacitado	UN	2,00	630.200	1.260.400	
	g- Accesorios de losa	UN	20,00	40.020	800.400	
20	**Desague Pluvial**					**15.122.500**
	a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	98,00	57.500	5.635.000	
	b- Bajada externa Des 040 chapa No 26	ML	56,00	57.500	3.220.000	
	c- Cañeria PVC 100 marron	UN	100,00	39.675	3.967.500	
	d- Rejilla pluvial 0,3x0,30	UN	8,00	287.500	2.300.000	
21	**Instalacion Electrica**					**52.463.784**
	a-Bocas de luces	BC	94,00	74.750	7.026.500	
	b- Bocas de tomas monofasico	BC	71,00	74.750	5.307.250	
	c- Bocas de tomas shuco	BC	36,00	287.500	10.350.000	
	d- Bocas de ventilador de techo	BC	29,00	74.750	2.167.750	
	e- Linea para aire de 12000 BTU	UN	16,00	442.750	7.084.000	
	f- Linea para aire de 18000 BTU	UN	1,00	442.750	442.750	
	g- Linea para aire de 24000 BTU	UN	1,00	442.750	442.750	
	h- Linea para aire de 36000 BTU	UN	5,00	442.750	2.213.750	
	i- Linea para aire de 48000 BTU	UN	1,00	442.750	442.750	
	j- Linea para aire de 60000 BTU	UN	2,00	442.750	885.500	
	K- Telefono	UN	17,00	92.000	1.564.000	
	l- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	14,00	50.025	700.350	
	m- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	80,00	88.320	7.065.600	
	n- Tablero seccional trifasico compuesto de:					
	13 llaves monofasicas de 10 A 20 llaves monofasicas de 20 A 10 llaves trifasicas de 25 A 1 llave de corte general trifasica	UN	1,00	4.532.150	4.532.150	
	o- Linea trifasica desde el TP al TS	ML	20,00	103.270	2.065.400	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Abg. Arturo E. Jiménez G.
Asesor Jurídico

Arq. Diego Salamanca
Director - Sub Unidad Operativa

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ITEM 2 AMPLIACION AREA ADMINISTRATIVA					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total
	p- Registro electrico	UN	1,00	173.284	173.284	
22	**Pinturas**					**92.554.300**
	a- Pared interior al agua con enduido	M2	2087,00	20.700	43.200.900	
	b- Pared exterior al agua	M3	468,00	20.700	9.687.600	
	c- De losa al agua	M2	600,00	20.700	12.420.000	
	d- De tejuelon y maderamen al sintetico	M2	57,00	20.700	1.179.900	
	e- Abertura madera sintetico	M2	160,00	20.700	3.312.000	
	f- Abertura metalica sintetico	M2	149,00	20.700	3.084.300	
	g- Canaleta y bajada sintetico	ML	154,00	20.700	3.187.800	
	h- Parasol metalico similar al existente	ML	564,00	20.700	11.674.800	
	i- Revocolor acceso	M2	76,00	63.250	4.807.000	
23	**Varios**					**8.804.181**
	a- Cartel identificador "CONSULTORIO" letras corporeas	UN	1,00	3.450.000	3.450.000	
	b- Limpieza periodica y final de obra	M2	931,00	5.751	5.354.181	
					TOTAL	[illegible]

	ITEM 3 - PROYECTO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S. Total	Total
1	**Instalacion de sistema contra incendio**	UN	1			**19.943.318**
	a- H/C (Detector Humo Calor)	UN	65	103.500	6.727.500	
	b- T/V (Detector Termovelocimetrico)	UN	2	103.500	207.000	
	c- PM (Pulsador Manual)	UN	7	172.500	1.207.500	
	d- AAV (Alarma Audio Visual)	UN	7	115.000	805.000	
	e- LE (Luces de Emergencias)	UN	20	97.750	1.955.000	
	f- SE (Senalizacion de Emergencia)	UN	25	92.000	2.300.000	
	g- EI (Extintor de Incendio de Espuma Quimica)	UN	15	112.700	1.690.500	
	h- DD (Disyuntor Diferencial)	UN	3	172.500	517.500	
	i- Cañeria de distribucion de 2 1/2´´	ML	59	34.500	2.035.500	
	j- Boca de incendio equipada	UN	2	920.000	1.840.000	
	K- Boca de incendio siamesa	UN	1	657.818	657.818	
					TOTAL	[illegible]

	ITEM 4 - COMPRAS VARIAS P/ INSTALACION DURANTE CONSTRUCCION					
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S. Total	Total
	Compras Varias p/ instalacion	UN	1			**19.918.000**
	a- Ventilador de techo motor pesado	UN	36,00	327.750	11.799.000	
	b- Ducha electrica	UN	2,00	138.000	276.000	
	c- Reflectores	UN	4,00	517.500	2.070.000	
	d- Aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	16,00	103.500	1.656.000	
	e- Aire acondicionado tipo split de 18000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias	UN	4,00	138.000	552.000	

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Asesor Jurídico

Arq. Diego Sotomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa

	ITEM 3 - PROYECTO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO					
	embutidos					
	f- Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	1,00	207.000	207.000	
	g- Aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	5,00	230.000	1.150.000	
	h- Aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	1,00	943.000	943.000	
	i- Aire acondicionado tipo split de 60.000 BTU frio calor con sus desagues y cañerias embutidos	UN	2,00	632.500	1.265.000	

Monto Total de la Sugerencia de Adjudicación: Gs. 2.202.000.000 – (Son Guaraníes: dos mil doscientos dos millones.-

ES NUESTRO INFORME.

Arq. Diego Sotomayor
Dirección General Operativa de Contrataciones

Abg. Gustavo Caballero
Dirección General de Asesoría Jurídica

Cristian Benitez
Dirección General de Asesoría Jurídica

Sra. Dolores Miracca Fleitas
Dirección General Operativa de Contrataciones

Asesor Jurídico

Abg. Marcos Giménez
Asesoría Jurídica de la D.G.O.C.