LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2017 "CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA PARTE"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripcion	TECNO INGENIERIA				CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS				CX CONSTRUCCIONES S.A			
		Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos Preliminares				**37.449.598**				**40.905.000**				**40.944.000**
1.1	Cálculo estructural	GL	1	4.450.000	4.450.000	GL	1	5.500.000	5.500.000	GL	1	4.000.000	4.000.000
1.2	Cartel de Obra	GL	1	498.400	498.400	GL	1	500.000	500.000	GL	1	500.000	500.000
1.3	Desmonte y re instalación de equipos de acondicionadores de aire de 36.000 BTU monofásico	Un	4	311.500	1.246.000	Un	4	350.000	1.400.000	Un	4	350.000	1.400.000
1.4	Desmonte y re instalación de equipos de acondicionadores de aire de 36.000 BTU trifásico	Un	3	623.000	1.869.000	Un	3	700.000	2.100.000	Un	3	600.000	1.800.000
1.5	Desmonte y re instalación de ventiladores de techo.	Un	16	35.600	569.600	Un	16	40.000	640.000	Un	16	35.000	560.000
1.6	Replanteo y marcación de obra.	M2	560	6.230	3.488.800	M2	560	5.000	2.800.000	M2	560	6.000	3.360.000
1.7	Demolición de mampostería (paredes y pilares)	M2	58	22.428	1.300.824	M2	58	25.000	1.450.000	M2	58	23.000	1.334.000
1.8	Desmonte y re instalación de fluorescentes	Un	30	26.700	801.000	Un	30	30.000	900.000	Un	30	28.000	840.000
1.9	Desmonte de techo de tejas existente.	M2	533	27.412	14.610.596	M2	533	30.000	15.990.000	M2	533	30.000	15.990.000
1.10	Desmonte de techo de chapas existentes	M2	69	8.722	601.818	M2	69	9.000	621.000	M2	69	10.000	690.000
1.11	Demolición de vigas y pilares de hormigón armado	M3	12	267.000	3.204.000	M3	12	300.000	3.600.000	M3	12	320.000	3.840.000
1.12	Desmonte de piso existente.	M2	50	12.460	623.000	M2	50	14.000	700.000	M2	50	15.000	750.000
1.13	Excavación para cimiento	M3	84	49.840	4.186.560	M3	84	56.000	4.704.000	M3	84	70.000	5.880.000
2	**Estructura de Hormigón Armado**				**582.884.347**				**575.900.000**				**579.765.000**
2.1	Zapatas	M3	65	2.116.511	137.573.215	M3	65	2.150.000	139.750.000	M3	65	2.300.000	149.500.000
2.2	Encadenado inferior (Sector escalera)	ml	25	91.136	2.278.400	ml	25	110.000	2.750.000	ml	25	120.000	3.000.000
2.3	Pilares	ml	301	162.402	48.883.002	ml	301	200.000	60.200.000	ml	301	185.000	55.685.000
2.4	Vigas	ml	614	245.195	150.549.730	ml	614	300.000	184.200.000	ml	614	270.000	165.780.000
2.5	Losa	M3	84	2.900.000	243.600.000	M3	84	2.250.000	189.000.000	M3	84	2.450.000	205.800.000
3	Mampostería de nivelación ladrillo común 0,30 mts (área de escalera)	M2	6	165.037	**990.222**	M2	6	185.000	**1.110.000**	M2	6	175.000	**1.050.000**
4	Aislación horizontal (área de escalera)	M2	18	43.786	**788.148**	M2	18	40.000	**720.000**	M2	18	55.000	**990.000**
5	Aislación de losa de cubierta	M2	155	152.597	**23.652.535**	M2	155	170.000	**26.350.000**	M2	155	165.000	**25.575.000**
6	Contrapiso de cascotes 20cm.	M2	75	60.842	**4.563.150**	M2	75	68.000	**5.100.000**	M2	75	65.000	**4.875.000**
7	Carpeta para piso	M2	93	22.592	**2.101.056**	M2	93	25.000	**2.325.000**	M2	93	28.000	**2.604.000**
8	Azotada impermeable	M2	84	45.686	**3.837.624**	M2	84	51.000	**4.284.000**	M2	84	55.000	**4.620.000**
9	Revoque interior/exterior	M2	84	22.592	**1.897.728**	M2	84	25.000	**2.100.000**	M2	84	28.000	**2.352.000**
10	Reposición de mosaico calcáreo de color rojo	M2	59	66.133	**3.901.847**	M2	59	70.000	**4.130.000**	M2	59	80.000	**4.720.000**
11	Reposición de zócalos calcáreos de color rojo	ML	52	12.727	**661.804**	ML	52	14.000	**728.000**	ML	52	18.000	**936.000**
12	Reposición y colocación de vidrios crudos de 4 mm para ventanas de planta baja	M2	42	115.700	**4.859.400**	M2	42	120.000	**5.040.000**	M2	42	135.000	**5.670.000**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
ADMINISTRACIÓN
Pilar - Paraguay

Lic. Jorge Rafael Galeano Sosa
Director Administrativo
Fac. Ciencias Contables, Adm. y Económicas
Universidad Nacional de Pilar

Lic. Alicia Fernández Cristaldo
Encargada Sub UOC Nº 1
Fac. Ciencias Contables, Adm. y Econ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

13	Instalación eléctrica completa (no incluye ventiladores ni acondicionadores de aire)	GL	1	14.952.000	**14.952.000**	GL	1	16.800.000	**16.800.000**	GL	1	18.000.000	**18.000.000**
14	Pinturas de paredes y fondo de losa al látex	M2	84	14.188	**1.191.792**	M2	84	16.000	**1.344.000**	M2	84	19.000	**1.596.000**
15	Limpieza final de la obra	GL	1	578.500	**578.500**	GL	1	500.000	**500.000**	GL	1	800.000	**800.000**
	Monto Total				**Gs 684.309.751**			**TOTAL**	**Gs 687.336.000**			**TOTAL**	**Gs 694.497.000**

Lic. Alicia Fernández Cristaldo
Encargada Sub UOC Nº 1
Fac. Ciencias Contables, Adm. y Econ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
ADMINISTRACIÓN
Pilar - Paraguay

Lic. Jorge Rafael Galeano Sosa
Director Administrativo
Fac. Ciencias Contables, Adm. y Económicas
Universidad Nacional de Pilar