GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONCURS DE OFERTAS Nº 09/2015 "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA"

ITEMS	DESCRIPCION	EMPRESA 1: G - SIL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE JAVIER GONZALEZ					EMPRESA 2: C.S.C. ESTUDIO - CONSTRUCCIONES DE CANDIDO SANGUINA CANO				
		PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
1	Limpieza del tereno	2.160.000	1,0	n/a	n/a	2.160.000	3.000.000	1,0	n/a	n/a	3.000.000
2	Replanteo y marcación	10.800	221,0	n/a	n/a	2.386.800	10.000	221,0	n/a	n/a	2.210.000
3	Relleno y compactación	43.200	25,0	n/a	n/a	1.080.000	60.000	25,0	n/a	n/a	1.500.000
Estructura de H° A°											
3	Zapatas, Pilares y Viga Cadena superior	1.944.000	16,50	n/a	n/a	32.076.000	1.800.000	16,50	n/a	n/a	29.700.000
4	Viga Cadena inferior y Piso H° A°	1.944.000	18,50	n/a	n/a	35.964.000	1.800.000	18,50	n/a	n/a	33.300.000
5	Aislación horizontal	21.600	60,00	n/a	n/a	1.296.000	25.000	60,00	n/a	n/a	1.500.000
Mamposteria de elevación											
6	De ladrillo huecos,1 cara vista	151.200	230,00	n/a	n/a	34.776.000	95.000	230,00	n/a	n/a	21.850.000
7	De ladrillos huecos, para revocar	140.400	18,00	n/a	n/a	2.527.200	70.000	18,00	n/a	n/a	1.260.000
8	Techo de Chapa galvanizada s/ estruct. metálica	151.200	221,00	n/a	n/a	33.415.200	185.000	221,00	n/a	n/a	40.885.000
9	Cordon de galeria	27.000	17,00	n/a	n/a	459.000	80.000	17,00	n/a	n/a	1.360.000
10	Revoque de paredes	30.780	290,00	n/a	n/a	8.926.200	30.000	290,00	n/a	n/a	8.700.000
11	Alisado base de piso sobre H° A° en baño	48.600	4,00	n/a	n/a	194.400	40.000	4,00	n/a	n/a	160.000
12	Piso ceramico PEI 4	91.800	4,00	n/a	n/a	367.200	70.000	4,00	n/a	n/a	280.000
13	Azulejos ceramicos	91.800	16,00	n/a	n/a	1.468.800	60.000	16,00	n/a	n/a	960.000
Aberturas metálicas											
14	Portones de metal, con portacandado	378.000	60,00	n/a	n/a	22.680.000	360.000	60,00	n/a	n/a	21.600.000
15	Ventana tipo balancin (1.60x0.40)	702.000	10,00	n/a	n/a	7.020.000	250.000	10,00	n/a	n/a	2.500.000
16	Ventana tipo balancin (0.60x0.40)	216.000	1,00	n/a	n/a	216.000	100.000	1,00	n/a	n/a	100.000
Aberturas de madera											
17	Puerta lisa	702.000	3,00	n/a	n/a	2.106.000	1.000.000	3,00	n/a	n/a	3.000.000
Desague Pluvial:											
18	Aljibe de 30.000 litros	19.440.000	1,00	n/a	n/a	19.440.000	20.000.000	1,00	n/a	n/a	20.000.000
19	Canaletas moluradas y caños de bajada, galv.	91.800	39,00	n/a	n/a	3.580.200	65.000	39,00	n/a	n/a	2.535.000
20	C I (40x40x40)	248.400	2,00	n/a	n/a	496.800	200.000	2,00	n/a	n/a	400.000
Desague Cloacal:											
21	Pozo ciego y cañerias	3.240.000	1,00	n/a	n/a	3.240.000	4.500.000	1,00	n/a	n/a	4.500.000
22	Instalación de baño, completo, agua fria	5.400.000	1,00	n/a	n/a	5.400.000	3.000.000	1,00	n/a	n/a	3.000.000
23	C I (40x40x40)	248.400	1,00	n/a	n/a	248.400	150.000	1,00	n/a	n/a	150.000
24	Cielorraso de madera machihembrada de pino	140.400	32,40	n/a	n/a	4.548.960	85.000	32,40	n/a	n/a	2.754.000
25	Membrana de aislación con aluminio	37.800	32,40	n/a	n/a	1.224.720	30.000	32,40	n/a	n/a	972.000
26	Vidrios dobles, 3 mm	129.600	7,00	n/a	n/a	907.200	150.000	7,00	n/a	n/a	1.050.000
27	Instalación Eléctrica, incluye reacondicionamiento de la inst. de caseta de madera existente	8.640.000	1,00	n/a	n/a	8.640.000	9.000.000	1,00	n/a	n/a	9.000.000

Econ. Oscar A. Martínez G.
Secretario de Administración y Finanzas

1

28	Cerco perimetral de alambre tejido de 2,00 m de altura, incluye: poste de caño galvanizado de 2,5", Mamposteria de nivelación de 0,30 m (3 hiladas a modo de cimiento), 5 Pilares de H° A° de (20x20) cm, con dado de hormigón de (30x30) x 40 cm de profundidad. Mamposteria de elevación de 0,15 m de 40 cm de altura y dos hileras de alambre de puas en la parte superior.	302.400	142,00	n/a	n/a	42.940.800		142,00	n/a	n/a	
29	Reparación Cercado (20,00 ml) y colocación de porton metalico existente	2.700.000	1,00	n/a	n/a	2.700.000	85.000 2.000.000	1,00	n/a	n/a	12.070.000 2.000.000
Pinturas:											
30	De paredes revocadas	21.600	290,00	n/a	n/a	6.264.000	25.000	290,00	n/a	n/a	7.250.000
31	De paredes con silicona	21.600	1,00	n/a	n/a	21.600	3.000.000	1,00	n/a	n/a	3.000.000
32	De aberturas metalicas y de madera	23.760	133,00	n/a	n/a	3.160.080	25.000	133,00	n/a	n/a	3.325.000
	TOTAL					**291.931.560**		TOTAL			**245.871.000**

Econ. Oscar A. Martínez G.
Secretario de Administración y Finanzas