UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Capiatá, 30 de noviembre de 2011.-

Señor
Intendente Municipal de la Ciudad de Capiatá.
Presente

En representación de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) y en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 10º Numeral 9 de Dto. Reglamentario No. 21.909/03, me dirijo a Usted, a fin de expresar cuanto sigue:

Que, en el marco del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA **CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD, BO. SAN JUAN, CÑIA. 6TA. POSTA YBYCUA**, procediéndose al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa convocada por la Municipalidad de Capiatá.

Se recepcionarón 3 (tres) sobres, presentados por los siguientes oferentes: SAN JOSÉ EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES – EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS EL TAURO S.A.C.I.E. – ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO.

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 18 de octubre del año 2011, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.-

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes habilitados, según consta en el Anexo "A" "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.-

Que, se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Anexo "B", "Cuadro Comparativo de Ofertas", el cual forma parte del presente Informe.-

Anexo A

Evaluación de la Documentación Requerida

Listado de las documentaciones solicitadas	JOSÉ MEITNOS CIALES	RUSA MIENTOS S.A.C.I.E.	ANTONIO ORTILLO
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC)	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	N/C	Cumple	N/C
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	N/C	Cumple	N/C
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) el código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.	Cumple	Cumple	Cumple
RESULTADO	**PASA**	**PASA**	**PASA**

Anexo B

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD, BO. SAN JUAN, CÑIA. 6TA. POSTA YBYCUA

Item	Descripción	EMTAUSA Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.					SAN JOSÉ EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Preparación de obra															
1	a- Replanteo y marcación			116,66	2.500	291.650			116,66	4.000	466.640			116,66	2.500	291.650
	Movimiento de tierra															
2	a- Relleno apisonado H=0,25			35	75.000	2.625.000			35	40.000	1.400.000			35	54.000	1.890.000
3	b- Excavacion cimemt Corrida Prof. 050			18,09	22.000	397.980			18,09	21.500	388.935			18,09	25.000	452.250
	Cimiento															
4	a- Piedra bruta Blanca (1:2:10)			18,09	277.964	5.028.369			18,09	235.000	4.251.150			18,09	320.000	5.788.800
	Estructuras Ho.Ao 1:2:4															
5	a- Encadenado 013x027 inf y sup			72,35	88.943	6.435.026			72,35	74.000	5.353.900			72,35	120.000	8.682.000
6	a- Encadenado 027x027 inf y sup			6	129.579	777.474			6	125.000	750.000			6	130.000	780.000
	Mamposteria															
7	a- Nivelacion 030 (1-2-8)			21,71	93.268	2.024.848			21,71	93.000	2.019.030			21,71	105.000	2.279.550
8	b- Elevacion 015 común (1-2-10)			260,46	59.458	15.486.431			260,46	57.000	14.846.220			260,46	72.000	18.753.120
9	C- Elevacién 030 común (1-2-10)			28	94.036	2.633.008			28	93.700	2.623.600			28	105.000	2.940.000
10	d- Sardinel Laminado (1-1-6)			25	43.257	1.081.425			25	41.500	1.037.500			25	40.000	1.000.000
	Aislacion															
11	a- Horizontal (1-3)			72,35	17.917	1.296.295			72,35	17.000	1.229.950			72,35	20.000	1.447.000

	Techos															
12	a- Techo de tejas con tejuelon tirantes y vigas de Ho. Ao.			122,5	159.574	19.547.815			122,5	170.000	20.825.000			122,5	158.000	19.355.000
	Revoques															
13	a- Pared interior filtrado			221,66	22.593	5.007.964			221,66	20.000	4.433.200			221,66	14.000	3.103.240
14	b- Pared exterior con hidróf. (1-4-16)			260,46	24.593	6.405.493			260,46	23.000	5.990.580			260,46	23.000	5.990.580
15	d- Pared base azulejos con hidróf. (1-4-16)			38,8	24.593	954.208			38,8	22.500	873.000			38,8	12.500	485.000
	Contrapiso															
16	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)			81,72	28.381	2.319.295			81,72	25.000	2.043.000			81,72	24.200	1.977.624
17	b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)			11,3	28.381	320.705			11,3	25.000	282.500			11,3	24.200	273.460
	Piso															
18	a- Calcareo base gris			83,39	55.522	4.629.980			83,39	54.000	4.503.060			83,39	48.000	4.002.720
19	b- Ceramico PI 5			9,61	72.473	696.466			9,61	65.000	624.650			9,61	70.000	672.700
20	c- Alisado cemento guarda obra esp 2 cm			25	18.943	473.575			25	17.900	447.500			25	24.000	600.000
	Zócalo															
21	a- Calcareo base gris			85	18.709	1.590.265			85	17.900	1.521.500			85	12.000	1.020.000
	Revestimiento															
	a- azulejos blanco															
22	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10			38,80	61.710	2.394.348			38,80	60.500	2.347.400			38,80	60.000	2.328.000
	Mesadas															
23	a- De HoAo revestido de azulejos con cantonera de			2,10	74.120	155.652			2,10	74.000	155.400			2,10	880.000	1.848.000

	Aberturas de madera															
24	a- P. Placa 0,7x2,10			3,00	393.340	1.180.020			3,00	320.000	960.000			3,00	550.000	1.650.000
25	b- P. Placa 0,9x2:10			2,00	442.340	884.680			2,00	435.000	870.000			2,00	605.000	1.210.000
26	c- P. Placa 1,2x2.1 (090+0,3) mirilia y guarda			1,00	583.340	583.340			1,00	578.000	578.000			1,00	715.000	715.000
	Aberturas metalicas															
27	a- Ventana balancin 1,50x1,10			3,00	281.271	843.813			3,00	276.000	828.000			3,00	300.000	900.000
28	b- Ventana balancin 0,60x0,40			4,00	145.271	581.084			4,00	140.000	560.000			4,00	150.000	600.000
29	c- Ventana baiancin 1,20x1,10			1,00	251.271	251.271			1,00	245.000	245.000			1,00	250.000	250.000
30	d- Puerta raja compresor 1,2x2,1			1,00	555.843	555.843			1,00	490.900	490.900			1,00	350.000	350.000
31	e- Porton acceso peatonal y vehicular			10,00	175.271	1.752.710			10,00	150.000	1.500.000			10,00	200.000	2.000.000
	Vidrios															
32	a- Doble			9,00	98.536	886.824			9,00	98.000	882.000			9,00	93.500	841.500
	Instalacion agua corriente															
33	a- Caneria PVC 3/4"			30,00	12.227	366.810			30,00	12.200	366.000			30,00	12.000	360.000
34	b- Caneria PVC 1/2"			15,00	9.220	138.300			15,00	9.000	135.000			15,00	11.000	165.000
35	C- Llaves depaso 3/4"			1,00	88.620	88.620			1,00	80.600	80.600			1,00	65.000	65.000
36	d- Llaves de paso 1/2"			4,00	65.620	262.480			4,00	60.000	240.000			4,00	45.000	180.000
37	e- Canillas de patio de 1/2"			1,00	55.910	55.910			1,00	50.000	50.000			1,00	50.000	50.000
	Desague cloacal															
38	a- Caneria PVC 40			9,00	14.731	132.579			9,00	13.500	121.500			9,00	12.000	108.000

39	b- Caneria PVC 50			15,00	17.396	260.940			15,00	17.000	255.000			15,00	14.000	210.000
40	c- Caneria PVC 75			10,00	22.376	223.760			10,00	20.000	200.000			10,00	25.000	250.000
41	d- Caneria PVC 100			30,00	28.565	856.950			30,00	26.000	780.000			30,00	19.000	570.000
42	e- Desengrasador			1,00	154.188	154.188			1,00	149.000	149.000			1,00	130.000	130.000
43	f- Rejilla de piso sifonada			4,00	69.800	279.200			4,00	59.500	238.000			4,00	75.000	300.000
44	g- Camara inspection 040x040			3,00	162.248	486.744			3,00	159.000	477.000			3,00	180.000	540.000
45	h- Carrara inspection 050x050			1,00	197.248	197.248			1,00	180.000	180.000			1,00	198.000	198.000
46	i- Camara inspeccion 060x060			1,00	233.203	233.203			1,00	220.000	220.000			1,00	231.000	231.000
47	j- Camara séptica			1,00	998.912	998.912			1,00	45.000	45.000			1,00	800.000	800.000
48	k- Pozo absorbents			1,00	1.461.352	1.461.352			1,00	800.000	800.000			1,00	1.100.000	1.100.000
	Artefactos Sanitarios															
49	a- Inodoro blanco			3,00	220.000	660.000			3,00	210.000	630.000			3,00	272.500	817.500
50	b- Lavatoro mediano con pedestal con griferia			4,00	289.650	1.158.600			4,00	250.000	1.000.000			4,00	260.304	1.041.216
51	c- Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)			2,00	496.000	992.000			2,00	450.000	900.000			2,00	132.000	264.000
52	d- Accesorios de losa			5,00	120.000	600.000			5,00	110.000	550.000			5,00	38.500	192.500
	Desague Pluvial															
53	a- Canaleta moldurada Des 033 chapa N° 26			14,00	35.000	490.000			14,00	32.000	448.000			14,00	36.300	508.200
54	b- Canaleta limahoya Des 060 chapa N° 26			10,00	55.000	550.000			10,00	53.000	530.000			10,00	69.300	693.000
55	c- Bajada externa Des 033 chapa N° 26			15,00	35.000	525.000			15,00	38.000	570.000			15,00	36.300	544.500
	Instalación Eléctrica															
56	a- Bocas de laces y tomas monofasicas			25,00	78.744	1.968.600			25,00	70.000	1.750.000			25,00	66.000	1.650.000
57	b- Bocas de ventilador de techo			4,00	135.200	540.800			4,00	130.000	520.000			4,00	66.000	264.000
58	c- Bocas de Lomas especiales			2,00	279.104	558.208			2,00	300.000	600.000			2,00	99.000	198.000

59	d- Linea para corpresor			1,00	279.104	279.104			1,00	250.000	250.000			1,00	132.000	132.000
60	e- Linea para ducha			1,00	279.104	279.104			1,00	300.000	300.000			1,00	132.000	132.000
61	f- Artefactos fluorescentes 1x20w			4,00	45.000	180.000			4,00	43.000	172.000			4,00	55.000	220.000
62	g- Artefactos fluorescentes 1x40w			5,00	50.000	250.000			5,00	50.000	250.000			5,00	85.000	425.000
63	h- Artefactos fluorescentes 2x40w			8,00	90.000	720.000			8,00	100.000	800.000			8,00	132.000	1.056.000
64	i- Ventilador de techo			4,00	330.000	1.320.000			4,00	400.000	1.600.000			4,00	350.000	1.400.000
65	j- Ducha electrica			1,00	115.000	115.000			1,00	100.000	100.000			1,00	82.940	82.940
66	k- Tablero seccional trifasico compuesto de: 12 llaves monofasicas de 10 A - 8 Llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de cort 40 A			1,00	900.000	900.000			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	595.000	595.000
67	l- Registro electrico			1,00	192.363	192.363			1,00	200.000	200.000			1,00	99.000	99.000
68	m- Pilastra de ladrillo vista			1,00	993.804	993.804			1,00	850.000	850.000			1,00	660.000	660.000
69	n- Acometida desde medidor al T.P. Alimentac.			1,00	435.000	435.000			1,00	600.000	600.000			1,00	500.000	500.000
	Pinturas															
70	a- Pared exterior a la cal			288,00	8.165	2.351.520			288,00	16.000	4.608.000			288,00	6.000	1.728.000
71	b- Pared visto con silicona previa limpieza			60,00	12.730	763.800			60,00	12.000	720.000			60,00	15.000	900.000
72	c- Pared interior a la cal			288,00	7.270	2.093.760			288,00	10.000	2.880.000			288,00	6.000	1.728.000
73	d- Techo tejuelon barniz y Ho. sinietico			139,90	12.275	1.717.273			139,90	12.000	1.678.800			139,90	20.000	2.798.000
74	e- Abertura madera sintetico			12,00	19.211	230.532			12,00	30.000	360.000			12,00	18.000	216.000
75	f- Abertura metalica sintetico			10,96	19.496	213.676			10,96	21.000	230.160			10,96	18.000	197.280
76	g- Canaleta y bajada sintetico			21,60	12.338	266.501			21,60	10.000	216.000			21,60	7.000	151.200
	Varios															
77	a- Cartel identificador 3mts. x 2 mts.			1,00	350.000	350.000			1,00	700.000	700.000			1,00	600.000	600.000
78	c- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de altura			125,00	50.000	6.250.000			125,00	50.000	6.250.000			125,00	60.000	7.500.000
79	d- Limpieza periódica y final de obra			116,66	11.000	1.283.260			116,66	20.000	2.333.200			116,66	2.000	233.320
						125.517.957					**123.260.875**					**127.260.850**

Que, evaluadas las ofertas según cuadro comparativo de las ofertas y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 28º de la Ley No. 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", el artículo 63º del Dto. Reglamentario Nº 21.909/03.

Por todo lo expuesto se recomienda adjudicar a la siguiente empresa porque cumple con las especificaciones técnicas para la realización de la obra, conforme se detalla a continuación:

Empresa Adjudicada: SAN JOSÉ EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES – RUC: 3558950-7, según el siguiente detalle:

Ítems Adjudicados: por el total

Monto de la oferta: Gs. **123.260.875.-** (Guaraníes ciento veintitrés millones doscientos sesenta mil ochocientos setenta y cinco)

TOTAL ADJUDICADO: Gs. 123.260.875.- (Guaraníes ciento veintitrés millones doscientos sesenta mil ochocientos setenta y cinco)

Se recomienda, consecuentemente, adjudicar a la citada empresa la realización de la obra objeto del llamado.

Se adjuntan documentos.

Atentamente.

C.P. Julio César Bareiro Britez
Responsable UOC