Municipalidad de Dr. Raúl Peña

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de septiembre del 2012

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Alto Paraná –Paraguay

Cuadro comparatico de ofertas

CD N° 07/2023 "CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL" ID 430.829.

			CONSTRUCTORA RG			FANN S.A.		
ÍTEM	TRABAJOS	UN	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Movilización y Desmovilización	un	1,00	2.854.022	2.854.022	1,00	2.900.000	2.900.000
2	Cartel de Obra	un	1,00	1.601.267	1.601.267	1,00	1.650.000	1.650.000
3	Limpieza y preparación del terreno.	ml	104,00	38.530	4.007.120	104,00	39.000	4.056.000
4	Replanteo y marcación	ml	104,00	7.450	774.800	104,00	7.500	780.000
5	Excavación: Conformación y regularizaciñon de zanja. Preparación de base	ml	104,00	69.500	7.228.000	104,00	70.000	7.280.000
6	Losa de hormigón armado, para base	m³	10,70	2.602.222	27.843.775	10,70	2.650.000	28.355.000
7	Pilares y Vigas de encadenado de HºAº, para soporte del muro, c/ 10 mts. Incluye 11 ml de losa de acceso	m³	13,20	3.100.222	40.922.930	13,20	3.200.000	42.240.000
8	Muro de PBC	m³	98,00	879.934	86.233.532	98,00	890.000	87.220.000
9	Trabajos Complementarios: Limpieza Final, retiro de desechos	un	1,00	868.934	868.934	1,00	869.000	869.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**172.334.380**			**175.350.000**

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA U.O.C.

NELSON DARIO OCAMPO
COORDINADOR DE LA UOC