Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 38/2.017 " Construcción de Pista, caminero y mejoras varias en la Plaza del Km21 - Barrio San Carlos" ID Nº 337.182.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					IngeBig Service Desarrollo Integral con RUC 4356255-8					Empresa 3			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**
1	**72102801-999**	**Construcción de Pista, caminero y mejoras varias en la Plaza del Km21 - Barrio San Carlos**		Unidad Medida	1	**0**	**0**		Unidad Medida	1		**0**		Unidad Medida	1	
1.1		Trabajos Preliminares														
1.1.1		Replanteo y marcación		Metros cuadrados	480	1.951	936.480		Metros cuadrado	480	1840	883.200		Metros cuadrado	480	
1.1.2		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	480.901	1.442.703		Metros cuadrado	3	460000	1.380.000		Metros cuadrado	3	
1.1.3		Relleno y compactación		Metros cúbicos	96	34.977	3.357.792		Metros cúbicos	96	32200	3.091.200		Metros cúbicos	96	
1.2		Caminero														
1.2.1		Contrapiso de cascote de 7cm para camineros		Metros cuadrados	480	19.977	9.588.960		Metros cuadrado	480	18400	8.832.000		Metros cuadrado	480	
1.2.2		Pisos de Baldosones de cemento de 40 cm x 40 cm, (camineros perimetrales, ancho 2 metros)		Metros cuadrados	480	89.455	42.938.400		Metros cuadrado	480	82800	39.744.000		Metros cuadrado	480	
1.3		Iluminación														
1.3.1		Circuitos eléctricos subterráneo con 6 registros eléctricos 30x30, caja de conexión con llaves europeas mando luces		Unidad Medida	1	8.100.000	8.100.000		Unidad Medida	1	7452000	7.452.000		Unidad Medida	1	
1.3.2		Luminarias de 125 w, con brazo metálico, soporte y pedestal según planos		Unidad	20	949.091	18.981.820		Unidad	20	874000	17.480.000		Unidad	20	
1.4		Asientos														
1.4.1		Asiento tipo para "Parque" al intemperie (A ser fijado según la Fiscalización)		Unidad	14	589.091	8.247.274		Unidad	14	552000	7.728.000		Unidad	14	
1.5		Limpieza Final														
1.5.1		Trabajos de limpieza final		Metros cuadrados	480	2.495	1.197.600		Metros cuadrado	480	2300	1.104.000		Metros cuadrado	480	
		TOTAL GENERAL					**94.791.029**					**87.694.400**				

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ * U.O.C. * PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú