COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
DESCRIPCION DEL LLAMADO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 05/2016 – PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL CENTRO INTEGRADO DE VIGILANCIA AÉREA (CIVA)"

				PEGASUS S.A.				Ing. Pedro Torres			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Procedencia	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1	72102802-001	Construcción de la II Etapa del Centro Integrado de Vigilancia Aérea (CIVA)	Arquitectonica	Nacional	1	1.889.115.000	1.889.115.000	Nacional	1	1.864.296.270	1.864.296.270

		PEGASUS S.A.				Ing. Pedro Torres			
Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluído)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Replanteo y Marcación	m2	610	2.000	1.220.000	m2	610	3.940	2.403.400
2	Relleno y Compactación	m3	270	30.000	8.100.000	m3	270	58.290	15.738.300
3	Zapatas	m3	58	1.800.000	104.400.000	m3	58	1.783.600	103.448.800
4	Viga de fundación 0,20x0,60	m3	26	1.800.000	46.800.000	m3	26	1.741.170	45.270.420
5	Losa esp 10cm	m3	49	1.800.000	88.200.000	m3	49	1.753.500	85.921.500
6	Rampa de Acceso Vehiculo espesor 10 cm	m3	15	1.800.000	27.000.000	m3	15	1.326.440	19.896.600
7	Viga 0,15 x0,45	m3	24	1.800.000	43.200.000	m3	24	1.741.170	41.788.080
8	Pilar mas tronco 0,60	m3	13	1.800.000	23.400.000	m3	13	1.950.730	25.359.490
9	Escalera 17 escalones con 1 descanso	un	3	4.000.000	12.000.000	un	3	2.857.430	8.572.290
10	Escalera 2 escalones	un	2	2.000.000	4.000.000	un	2	390.440	780.880
11	Mampostería de Nivelación de Lad. Común en P.B. 0.30	m2	82	130.000	10.660.000	m2	82	135.350	11.098.700
12	Mampostería de Elevación de 0,15 con Lad. Común en P.B.	m2	1.006	60.000	60.360.000	m2	1.006	72.470	72.904.820
13	Aislación Horizontal con Asfalto	ml	273	20.000	5.460.000	ml	273	23.450	6.401.850
14	Envarillado de pared (Bajo abertura y sobre abertura)	ml	396	20.000	7.920.000	ml	396	21.150	8.375.400
15	Techo de chapa tipo termo-acústicas sobre estructura metálica	m2	145	270.000	39.150.000	m2	145	305.390	44.281.550
16	Cielorraso de yeso desmontable	m2	124	115.000	14.260.000	m2	124	96.100	11.916.400
17	Techo de chapa tipo hexagonal con aislante térmico sobre estructura metálica	m2	88	270.000	23.760.000	m2	88	170.360	14.991.680
18	Relleno para nivelacion SSHH	m3	4	40.000	160.000	m3	4	59.380	237.520
19	Contrapiso P.B.	m2	420	22.000	9.240.000	m2	420	37.230	15.636.600
20	Carpeta Base p/ piso en P.B.	m2	448	30.000	13.440.000	m2	448	23.590	10.568.320
21	Piso de Cerámica Esmaltada 45x45cm P.B.	m2	420	70.000	29.400.000	m2	420	94.850	39.837.000
22	Zócalo de Cerámica Esmaltada en P.B.	ml	335	25.000	8.375.000	ml	335	19.390	6.495.650

23	Carpeta Base p/ piso en Escalera	m2	40	30.000	1.200.000	m2	40	23.590	943.600
24	Canal HoAo con Aislación hidrófuga 0,45x0,45	ml	60	120.000	7.200.000	ml	60	913.820	54.829.200
25	Conexión de canal de HoAo con caños PVS 100mm	ml	26	30.000	780.000	ml	26	31.460	817.960
26	Falso piso de 0,45x0,45x0,15. en areas especiales	m2	49	100.000	4.900.000	m2	49	285.290	13.979.210
27	Piso Cerámica Esmaltada en Escalera	m2	35	70.000	2.450.000	m2	35	91.760	3.211.600
28	Zócalo en Escalera	ml	55	25.000	1.375.000	ml	55	19.390	1.066.450
29	Guarda Obra Perimetral de Baldozon de Cemento	m2	112	60.000	6.720.000	m2	112	52.540	5.884.480
30	Revoque interior filtrado en planta baja	m2	1.006	22.000	22.132.000	m2	1.006	24.990	25.139.940
31	Revoque Exterior con hidrófugo planta baja	m2	172	24.000	4.128.000	m2	172	28.240	4.857.280
32	Revoque de Losa	m2	189	29.000	5.481.000	m2	189	28.240	5.337.360
33	Revoque de Mocheta P.B.	ml	145	22.000	3.190.000	ml	145	22.970	3.330.650
34	Revoque Impermeable-Base p/ Azulejos	m2	65	20.000	1.300.000	m2	65	30.010	1.950.650
35	Pintura Interior al Látex con Enduido	m2	1.006	23.000	23.138.000	m2	1.006	24.150	24.294.900
36	Pintura Exterior al Látex con Enduido	m2	172	23.000	3.956.000	m2	172	26.460	4.551.120
37	Pintura Sintética para Aberturas	m2	88	20.000	1.760.000	m2	88	31.190	2.744.720
38	Pintura de Techo de Losa	m2	450	20.000	9.000.000	m2	450	25.610	11.524.500
39	Revestimiento de granito en area de monitoreo	m2	2,5	1.500.000	3.750.000	m2	2,5	655.970	1.639.925
40	Divisorias en tabique de 12.5 cm en sala	m2	13	160.000	2.080.000	m2	13	161.190	2.095.470
41	Puertas de 0.80x2.10, para tabique de 0,125, incluye marco, herrajes y cerradura	Un	3	1.000.000	3.000.000	Un	3	764.930	2.294.790
42	Puertas para box de baño 0.60x2.10, con Herrajes y cerradura a pomo	Un	4	1.000.000	4.000.000	Un	4	125.620	502.480
43	Provisión y Colocación de Mamparas de PVC con aberturas en divisoria en baño P.B.	m2	6,5	180.000	1.170.000	m2	6,5	271.090	1.762.085
44	Provisión y Colocación de Mamparas divisoria en baño P.B.	m2	20	180.000	3.600.000	m2	20	163.050	3.261.000
45	Provisión y Colocación de Azulejos P.B.	m2	92	70.000	6.440.000	m2	92	71.880	6.612.960
46	Desagüe Cloacal de Baño P.B.	un	8	700.000	5.600.000	un	8	478.500	3.828.000
47	Desagüe Cloacal de cocina	un	1	600.000	600.000	un	1	418.070	418.070
48	Cámara de Inspección	un	3	250.000	750.000	un	3	158.360	475.080
49	Cámara Séptica	un	1	2.800.000	2.800.000	un	1	1.994.510	1.994.510
50	Cañería de 150 de conexión al sistema de desagüe existente	ml	150	45.000	6.750.000	ml	150	80.040	12.006.000
51	Cámara de Recolección de 1,80x2,00x2,50	un	1	3.300.000	3.300.000	un	1	3.176.440	3.176.440
52	Conexión de Agua Fría en cocina P.B.	un	1	600.000	600.000	un	1	372.420	372.420
53	Agua Fría en Baños P.B.	un	11	600.000	6.600.000	un	11	372.420	4.096.620
54	Cañería de PVC de 3/4 conexión a instalación existente	ml	75	25.000	1.875.000	ml	75	33.970	2.547.750
55	Provisión y Colocación de Inodoro con Cisterna Alta	un	4	550.000	2.200.000	un	4	526.200	2.104.800
56	Provisión y Colocación de Inodoro con Cisterna Baja	un	1	800.000	800.000	un	1	787.860	787.860
57	Provisión y Colocación de 1 Bacha de embuidas en mesada de granito 0,60 x 0,60	un	1	1.300.000	1.300.000	un	1	507.900	507.900
58	Provisión y Colocación de 2 Bacha de embutidas en mesada de granito 0,60 x 1,60	un	2	1.500.000	3.000.000	un	2	1.108.670	2.217.340
59	Provisión y Colocación de Mingitorio	un	2	900.000	1.800.000	un	2	459.930	919.860
60	Provisión y Colocación de Grifería	un	15	300.000	4.500.000	un	15	161.280	2.419.200
61	Provisión y Colocación de Accesorios (Gancho para Colgar, papelera, jabonera)	un	18	80.000	1.440.000	un	18	87.720	1.578.960
62	Provisión y Colocación de Espejo	m2	2,5	200.000	500.000	m2	2,5	364.370	910.925
63	Provisión y colocación de Bacha de dos cuerpos embutida en mesada de granito 0,60x4,5m	m2	1	1.500.000	1.500.000	m2	1	3.235.200	3.235.200

64	Provisión y colocación de mesada de granito en comedor	m2	2	1.500.000	3.000.000	m2	2	706.990	1.413.980
65	Canaleta de a cielo abierto 0,40x0,80 recubierta en áreas de acceso	ml	96	100.000	9.600.000	ml	96	80.430	7.721.280
66	Cañería de PVC de conducción al desagüe existente 150mm	ml	75	45.000	3.375.000	ml	75	34.220	2.566.500
67	Registro Eléctrico 40x40x70cm	un	3	250.000	750.000	un	3	546.610	1.639.830
68	Línea Subterránea Trifásico con cable de 20mm	ml	60	50.000	3.000.000	ml	60	69.480	4.168.800
69	Provisión y Colocación de Tablero General	un	1	4.000.000	4.000.000	un	1	2.913.790	2.913.790
70	Provisión y Colocación de Tablero Principal	un	1	4.000.000	4.000.000	un	1	1.722.540	1.722.540
71	Provisión y Colocación de Tablero Seccional	un	2	3.500.000	7.000.000	un	2	856.840	1.713.680
72	Ducteado y Cableado para Instalación Eléctrica	ml	190	25.000	4.750.000	ml	190	10.760	2.044.400
73	Provisión y colocación de circuito independiente para AA, ducteado; cableado; llave TM en tablero	un	18	550.000	9.900.000	un	18	448.310	8.069.580
74	Provisión y Colocación de bocas de Luces y Tomas P.B. Interior	un	168	100.000	16.800.000	un	168	63.270	10.629.360
75	Provisión y Colocación de bocas de Tomas para piso	un	40	200.000	8.000.000	un	40	91.370	3.654.800
76	Provisión y colocación de Bocas de luces y tomas exteriores	un	15	100.000	1.500.000	un	15	63.270	949.050
77	Provisión y Colocación de Artefactos fluorescente de embutir, cuerpo en metal esmaltado, louver doble parabólico de	un	12	3.000.000	36.000.000	un	12	388.660	4.663.920
78	Provisión y Colocación de Artefactos cuatruple en linea cardánico/multiorientables de embutir. Cuerpo en metal esmaltado. en sala de monitoreo	un	9	350.000	3.150.000	un	9	576.490	5.188.410
79	Artefacto de adosar, caja en metal esmaltado con marco perimetral visible, doble parabólico de aluminio espejado 2x40	un	58	240.000	13.920.000	un	58	272.250	15.790.500
80	Provisión y Colocación de Artefactos de Iluminación Lámpara Reflector Fluorescente 85W	un	4	300.000	1.200.000	un	4	272.250	1.089.000
81	Provisión y Colocación de Artefactos de Iluminación exterior alumbrado publico de 105 w	un	8	900.000	7.200.000	un	8	372.020	2.976.160
82	Provisión y Colocación de Artefactos de Iluminación exterior Artefacto colgante con pantalla de policarbonato y cabezal de aluminio con foco de bajo consumo de 85 w	un	6	800.000	4.800.000	un	6	165.770	994.620
83	Provisión y Colocación de bocas para teléfono	un	16	150.000	2.400.000	un	16	95.220	1.523.520
84	Ducteado y cableado para Instalación Inernet	ml	120	60.000	7.200.000	ml	120	19.080	2.289.600
85	Provisión y Colocación de bocas para internet	un	32	250.000	8.000.000	un	32	74.140	2.372.480
86	Sistema de detección de incendio	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	7.673.220	7.673.220
87	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0,80x2,10m, incluye marco para puerta de 0,80x2,10, herrajes y cerradura y contramarco interior y exterior	un	10	1.000.000	10.000.000	un	10	804.640	8.046.400
88	Puerta metálica de 100x2,10 con sistema de abertura de emergencia	un	3	3.500.000	10.500.000	un	3	1.805.280	5.415.840
89	Provisión y Colocación de Puerta Melálica 1,60x2,10m, incluye marco, herrajes y cerradura.	un	3	1.700.000	5.100.000	un	3	1.679.130	5.037.390
90	Provisión y Colocación de Puerta Placa batiente de 1.00x2,10m, incluye marco para puerta de 1.00x2,10, herrajes y cerradura y contramarco interior y exterior	un	1	1.300.000	1.300.000	un	1	1.339.120	1.339.120
91	Baranda en escaleras estructura metálica, parantes de hierro, cables de acero, tensores y pasamano de madera. de hierro, cables de acero y pasamano de madera.	ml	19	340.000	6.460.000	ml	19	327.700	6.226.300
92	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm corredizas con herrajes de 200x150	un	9	2.400.000	21.600.000	un	9	998.210	8.983.890

93	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm corredizas con herrajes de 200x0,40	un	4	700.000	2.800.000	un	4	756.490	3.025.960
94	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm corredizas con herrajes de 100x0,40	un	4	500.000	2.000.000	un	4	438.770	1.755.080
95	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm corredizas con herrajes de 0,60x0,40	un	1	300.000	300.000	un	1	539.990	539.990
96	Vidrio Templado para Puerta de 10mm corredizas con herrajes 2,00x2,10	un	2	4.500.000	9.000.000	un	2	2.498.740	4.997.480
97	Vidrio Templado para Ventanas de 10mm corredizas con herrajes 4,00x200	un	1	7.000.000	7.000.000	un	1	5.103.060	5.103.060
98	Vidrio Templado para Ventanas de 10mm corredizas con herrajes 7,35x200	un	1	11.000.000	11.000.000	un	1	11.689.510	11.689.510
99	Losa esp 10cm	m3	85	1.700.000	144.500.000	m3	85	1.753.500	149.047.500
100	Viga 0,15x0,6 m	m3	33	1.800.000	59.400.000	m3	33	1.741.170	57.458.610
101	Pilar	m3	24	1.800.000	43.200.000	m3	24	1.950.730	46.817.520
102	Techo de chapa tipo hexagonal con aislante térmico sobre estructura metálica.	m2	68	270.000	18.360.000	m2	68	170.360	11.584.480
103	Pilar en azotea	m3	2	2.000.000	4.000.000	m3	2	1.950.730	3.901.460
104	Mampostería de Elevación de Lad. Común revocado en P.A. 0.30 m	m2	28	130.000	3.640.000	m2	28	142.930	4.002.040
105	Mampostería de Elevación de Lad. Común revocado en P.A. 0.15 m	m2	1.040	60.000	62.400.000	m2	1.040	72.470	75.368.800
106	Aislación de Losa para Baño P.A.	m2	53	30.000	1.590.000	m2	53	54.540	2.890.620
107	Aislación de Losa para Azotea con membrana elastica impermeabilizante	m2	625	50.000	31.250.000	m2	625	109.670	68.543.750
108	Envarillado de pared en P.A., sobre marcos, continuo tipo viga encadenado	ml	315	100.000	31.500.000	ml	315	21.150	6.662.250
109	Contrapiso sobre losa en planta alta	m2	18	22.000	396.000	m2	18	37.230	670.140
110	Carpeta Base p/ piso en P.A.	m2	615	30.000	18.450.000	m2	615	23.590	14.507.850
111	Piso de Cerámica Esmaltada 30x30cm P.A.	m2	615	70.000	43.050.000	m2	615	91.760	56.432.400
112	Zócalo de Cerámica Esmaltada en P.A.	ml	510	25.000	12.750.000	ml	510	19.390	9.888.900
113	Revoque interior filtrado en planta alta	m2	1.698	22.000	37.356.000	m2	1.698	24.990	42.433.020
114	Revoque Exterior con hidrófugo planta alta	m2	480	24.000	11.520.000	m2	480	28.240	13.555.200
115	Revoque de Losa	m2	615	29.000	17.835.000	m2	615	28.240	17.367.600
116	Revoque con aislación-Base p/ Azulejos P.A.	m2	115	20.000	2.300.000	m2	115	30.010	3.451.150
117	Revoque de Mocheta P.A.	ml	242	22.000	5.324.000	ml	242	22.970	5.558.740
118	Pintura interior al Látex con Enduido planta alta	m2	1.698	23.000	39.054.000	m2	1.698	24.150	41.006.700
119	Pintura Exterior al Látex con Enduido planta alta	m2	480	23.000	11.040.000	m2	480	26.460	12.700.800
120	Pintura Sintética para Aberturas	m2	258	20.000	5.160.000	m2	258	31.190	8.047.020
121	Pintura de Canaleta y Bajadas con Esmalte Sintético	ml	192	20.000	3.840.000	ml	192	21.830	4.191.360
122	Pintura de Losa	m2	615	20.000	12.300.000	m2	615	25.610	15.750.150
123	Provicion u colocacion de cielorraso de yeso junta tomada	m2	96	115.000	11.040.000	m2	96	96.100	9.225.600
124	Provisión y Colocación de Azulejos P.A. (Sanitarios y cocina)	m2	115	70.000	8.050.000	m2	115	71.880	8.266.200
125	Puertas de eucatex 0.60x2.10, con Herrajes y cerradura a pomo.	Un	7	1.000.000	7.000.000	Un	7	291.050	2.037.350
126	Provisión y Colocación de Mamparas de divisoria en baño	m2	15	180.000	2.700.000	m2	15	169.560	2.543.400
127	Provisión y Colocación de Mamparas de PVC divisoria en duchas	m2	6	180.000	1.080.000	m2	6	163.050	978.300
128	Desagüe Cloacal de Baño P.A.	un	19	600.000	11.400.000	un	19	478.500	9.091.500
129	Desagüe Cloacal de cocina	un	2	600.000	1.200.000	un	2	418.070	836.140
130	Cámara de Inspección	un	5	250.000	1.250.000	un	5	158.360	791.800

131	Cañeria de PVC de conducción al desagüe 100	ml	25	30.000	750.000	ml	25	47.540	1.188.500
132	Bajada de caño PVC 100	ml	137	30.000	4.110.000	ml	137	36.940	5.060.780
133	Canaleta metálica de 0,40 de desarrollo	ml	55	60.000	3.300.000	ml	55	87.240	4.798.200
134	Agua Fría en cocina P.A.	un	2	600.000	1.200.000	un	2	372.420	744.840
135	Agua Fría en Baños P.A.	un	20	600.000	12.000.000	un	20	372.420	7.448.400
136	Cañería de PVC 3/4 de conexión a instalación existente	ml	100	25.000	2.500.000	ml	100	33.970	3.397.000
137	Provisión y Colocación de Inodoro con Cisterna Alta	un	7	550.000	3.850.000	un	7	526.200	3.683.400
138	Provisión y Colocación de Inodoro con Cisterna Baja	un	2	800.000	1.600.000	un	2	787.860	1.575.720
139	Provisión y Colocación de 2 Bacha de embutidas en mesada de granito 0,60 x 1,60	un	8	1.500.000	12.000.000	un	8	1.108.670	8.869.360
140	Provisión y Colocación de Bacha embutida en mesada de granito	un	1	900.000	900.000	un	1	507.900	507.900
141	Provisión y Colocación de Mingitorio	un	4	900.000	3.600.000	un	4	459.930	1.839.720
142	Provisión y Colocación de Grifería	un	25	300.000	7.500.000	un	25	161.280	4.032.000
143	Provisión y Colocación de Accesorios (Gancho para Colgar, papelera, jabonera)	un	35	80.000	2.800.000	un	35	87.720	3.070.200
144	Provisión y Colocación de Espejo	m2	5	200.000	900.000	m2	5	364.370	1.639.665
145	Provisión y Colocación de Ducha Eléctrica P.A.	un	5	300.000	1.500.000	un	5	159.520	797.600
146	Provisión y Colocación de Bacha de cocina embutida en mesada de granito	un	2	1.500.000	3.000.000	un	2	785.690	1.571.380
147	Provisión y Colocación de Tablero Principal en P.A.	un	1	4.000.000	4.000.000	un	1	1.722.540	1.722.540
148	Provisión y Colocación de Tablero Seccional en P.A.	un	4	3.500.000	14.000.000	un	4	856.840	3.427.360
149	Ducteado y Cableado para Instalación Eléctrica	ml	1.135	25.000	28.375.000	ml	1.135	10.760	12.212.600
150	Provisión y Colocación de bocas de Luces y Tomas P.A. Interior	un	122	100.000	12.200.000	un	122	63.270	7.718.940
151	Provisión y colocación de Bocas de luces y tomas exteriores	un	6	100.000	600.000	un	6	63.270	379.620
152	Provisión y Colocación de Artefactos fluorescente de adosar, cuerpo en metal esmaltado, en persiana dobles parabólico de aluminio espejado 4x20 en sala de monitoreo	un	11	300.000	3.300.000	un	11	388.660	4.275.260
153	Provisión y Colocación de Artefactos cuatruple en linea cardánico/multiorientables de embutir. Cuerpo en metal esmaltado. en sala de monitoreo	un	3	350.000	1.050.000	un	3	576.490	1.729.470
154	Provisión y Colocación de Artefactos Iluminación aplique para sanitario	un	20	150.000	3.000.000	un	20	47.920	958.400
155	Artefacto de adosar, caja en metal esmaltado con marco perimetral visible, doble parabólico de aluminio espejado 2x40	un	92	200.000	18.400.000	un	92	272.250	25.047.000
156	Ducteado para Instalación Telefónica	ml	84	25.000	2.100.000	ml	84	19.080	1.602.720
157	Provisión y Colocación de bocas para teléfono	un	16	150.000	2.400.000	un	16	95.220	1.523.520
158	Provisión y Colocación de bocas para tv ducteado a azotea	un	8	25.000	200.000	un	8	77.870	622.960
159	Ducteado para Instalación Internet	ml	96	60.000	5.760.000	ml	96	19.080	1.831.680
160	Provisión y Colocación de bocas para Internet	un	31	200.000	6.200.000	un	31	74.140	2.298.340
161	Provisión y Colocación de circuito independiente para ducha eléctrica	un	9	300.000	2.700.000	un	9	204.250	1.838.250
166	Provisión y Colocación de circuito independiente mas boca para A.A.	un	21	450.000	9.450.000	un	21	147.080	3.088.680
163	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0,70x2,10m incluye marco, herrajes y cerradura y contramarco interior y exterior	un	2	1.000.000	2.000.000	un	2	781.070	1.562.140
164	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0,80x2,10m incluye marco, herrajes y cerradura y contramarco interior y exterior	un	21	1.000.000	21.000.000	un	21	804.640	16.897.440

165	Provisión y Colocación de Puerta Placa 1,60x2,10m, incluye marco, herrajes y cerradura y contramarco interior y exterior	un	2	1.500.000	3.000.000	un	2	1.152.920	2.305.840
166	Provisión y Colocación de Puerta metalica 0,80x2,10m incluye marco, herrajes y cerradura y contramarco interior y exterior	un	1	1.000.000	1.000.000	un	1	1.014.140	1.014.140
167	Provicion y colocacion de Baranda metalica en azotea	ml	46	250.000	11.500.000	ml	46	96.990	4.461.540
168	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm 1,00x0,40 corredizas con herrajes	un	6	300.000	1.800.000	un	6	438.770	2.632.620
169	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm 200x150 corredizas con herrajes	un	17	1.500.000	25.500.000	un	17	998.210	16.969.570
170	Vidrio Templado para Puertas de 10mm corredizas con herrajes de 2,00x2,10	un	5	4.000.000	20.000.000	un	5	2.498.740	12.493.700
171	Vidrio Templado en Ventanas de 8mm 3,35x200 corredizas con herrajes	un	1	5.360.000	5.360.000	un	1	4.093.330	4.093.330
172	Limpieza Final de Obra con retiro	un	1	300.000	300.000	un	1	1.672.040	1.672.040
	TOTAL				**1.931.415.000**				**1.864.296.270**

Gustavo Valenzuela
Sgto. Int. - Miembro