DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2012 CONSTRUCCION SEDE DEL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE – MCAL. ESTIGARRIBIA

| Item | DESCRIPCION | EMPRESA 1: MARGEN CONSTRUCTORANS.A. | | | EMPRESA 2: CHACO BOREAL | | | EMPRESA 3: ING. PEDRO TORRES | | | EMPRESA 4: HC CONSTRUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| **Limpieza de Obra** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza de Obra | 2,00 | 408.000 | 816.000 | 2,00 | 928.000 | 1.856.000 | 2,00 | 808.680 | 1.617.360 | 2,00 | 753.968 | 1.507.936 |
| **Relleno y compactación** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Relleno y Compactación | 189,54 | 47.813 | 9.062.381 | 189,54 | 39.100 | 7.411.014 | 189,54 | 46.880 | 8.885.635 | 189,54 | 30.971 | 5.870.243 |
| **Replanteo y trazado** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Replanteo y trazado | 431,92 | 3.325 | 1.436.220 | 431,92 | 3.100 | 1.338.952 | 431,92 | 3.870 | 1.671.530 | 431,92 | 1.160 | 501.027 |
| **Cimiento** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Zapata corrida | 30,00 | 1.989.869 | 59.696.070 | 30,00 | 1.781.000 | 53.430.000 | 30,00 | 2.098.935 | 62.968.050 | 30,00 | 1.519.047 | 45.571.410 |
| **Mamposteria de Nivelación de 0,30** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Mamposteria de Nivelación de 0,30 | 48,56 | 115.653 | 5.616.110 | 48,56 | 104.650 | 5.081.804 | 48,56 | 230.560 | 11.195.994 | 48,56 | 132.263 | 6.422.691 |
| 6 | Cordón de galería y caminero | 100,00 | 152.268 | 15.226.800 | 100,00 | 52.000 | 5.200.000 | 100,00 | 63.455 | 6.345.500 | 100,00 | 79.882 | 7.988.200 |
| **Aislación horizontal 0,15 c/asfalto** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Aislación horizontal 0,15 c/asfalto | 158,60 | 36.177 | 5.737.672 | 158,60 | 17.000 | 2.696.200 | 158,60 | 17.760 | 2.816.736 | 158,60 | 13.852 | 2.196.927 |
| **Mmposteria de elevación** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 8 | 0,15 deladrillo 3 agujeros (interior revocadc | 519,13 | 68.219 | 35.414.529 | 519,13 | 100.000 | 51.913.000 | 519,13 | 123.965 | 64.353.950 | 519,13 | 118.111 | 61.314.963 |
| **Pilares** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 9 | Pilastra de mampostería | 2,00 | 383.569 | 767.138 | 2,00 | 340.000 | 680.000 | 2,00 | 224.885 | 449.770 | 2,00 | 211.399 | 422.798 |
| 10 | Pilares de caño galvanizado | 5,00 | 740.775 | 3.703.875 | 5,00 | 625.000 | 3.125.000 | 5,00 | 461.870 | 2.309.350 | 5,00 | 605.220 | 3.026.100 |
| **Envarilado de mamposteria** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 11 | Envarilado de mamposteria | 159,52 | 24.007 | 3.829.597 | 159,52 | 29.750 | 4.745.720 | 159,52 | 30.385 | 4.847.015 | 159,52 | 19.969 | 3.185.455 |
| **Techo** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 12 | Chapas galvanizadas sobre estructura de r | 465,00 | 139.995 | 65.097.675 | 465,00 | 218.600 | 101.649.000 | 465,00 | 219.810 | 102.211.650 | 465,00 | 140.064 | 65.129.760 |
| **Revoque** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 13 | Interior de mamposteria | 689,30 | 31.602 | 21.783.259 | 689,30 | 23.000 | 15.853.900 | 689,30 | 24.235 | 16.705.186 | 689,30 | 27.074 | 18.662.108 |
| 14 | Exterior aberturas y mochetas | 11,64 | 35.321 | 411.136 | 11,64 | 45.000 | 523.800 | 11,64 | 45.360 | 527.990 | 11,64 | 27.074 | 315.141 |

GOBERNACION DEPARTAMENTO CHACO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Edilda Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE BOQUERON

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Revestimiento** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 15 | Azulejos | 32,85 | 76.500 | 2.513.025 | 32,85 | 68.000 | 2.233.800 | 32,85 | 77.765 | 2.554.580 | 32,85 | 60.474 | 1.986.571 |
| **Contrapios de cascotes** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 16 | Contrapios de cascotes | 294,95 | 43.878 | 12.941.816 | 294,95 | 23.000 | 6.783.850 | 294,95 | 30.505 | 8.997.450 | 294,95 | 30.424 | 8.973.559 |
| **Pisos** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 17 | Cerámico-interior | 294,95 | 118.667 | 35.000.832 | 294,95 | 98.000 | 28.905.100 | 294,95 | 106.770 | 31.491.812 | 294,95 | 97.476 | 28.750.546 |
| 18 | Caminero de ladrillos-exterior | 70,24 | 120.341 | 8.452.752 | 70,24 | 64.000 | 4.495.360 | 70,24 | 63.190 | 4.438.466 | 70,24 | 133.123 | 9.350.560 |
| 19 | Alisada de cemento-exterior | 54,50 | 47.251 | 2.575.180 | 54,50 | 22.600 | 1.231.700 | 54,50 | 39.500 | 2.152.750 | 54,50 | 29.755 | 1.621.648 |
| **Zócalo** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 20 | Cerámico | 240,00 | 27.349 | 6.563.760 | 240,00 | 19.000 | 4.560.000 | 240,00 | 20.930 | 5.023.200 | 240,00 | 23.823 | 5.717.520 |
| **Cieloraso** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 21 | De madera machihembrada | 300,50 | 224.719 | 67.528.060 | 300,50 | 109.900 | 33.024.950 | 300,50 | 108.285 | 32.539.643 | 300,50 | 139.190 | 41.826.595 |
| 22 | Aislación membrana | 300,50 | 118.216 | 35.523.908 | 300,50 | 31.200 | 9.375.600 | 300,50 | 24.290 | 7.299.145 | 300,50 | 54.779 | 16.461.090 |
| 23 | Cornisa | 259,70 | 134.831 | 35.015.611 | 259,70 | 15.700 | 4.077.290 | 259,70 | 27.345 | 7.101.497 | 259,70 | 21.981 | 5.708.466 |
| **Desague Pluvial** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 24 | Canaletas y bajadas | 232,60 | 89.250 | 20.759.550 | 232,60 | 62.400 | 14.514.240 | 232,60 | 69.165 | 16.087.779 | 232,60 | 100.800 | 23.446.080 |
| 25 | Bocas de desague | 10,00 | 203.437 | 2.034.370 | 10,00 | 79.000 | 790.000 | 10,00 | 74.850 | 748.500 | 10,00 | 100.220 | 1.002.200 |
| 26 | Registro de desague pluvial | 10,00 | 203.437 | 2.034.370 | 10,00 | 233.000 | 2.330.000 | 10,00 | 219.900 | 2.199.000 | 10,00 | 209.858 | 2.098.580 |
| 27 | Aljibe de 35.000 litros | 2,00 | 3.748.462 | 7.496.924 | 2,00 | 16.100.000 | 32.200.000 | 2,00 | 12.627.600 | 25.255.200 | 2,00 | 13.130.112 | 26.260.224 |
| 28 | Tanque elevado de 1.000 litros | 1,00 | 2.550.000 | 2.550.000 | 1,00 | 1.181.500 | 1.181.500 | 1,00 | 2.349.275 | 2.349.275 | 1,00 | 6.362.883 | 6.362.883 |
| **Desague cloacal** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 29 | Registro de desague clocal | 2,00 | 224.720 | 449.440 | 2,00 | 234.400 | 468.800 | 2,00 | 293.765 | 587.530 | 2,00 | 209.858 | 419.716 |
| 30 | Cámara séptica | 1,00 | 1.571.407 | 1.571.407 | 1,00 | 1.575.000 | 1.575.000 | 1,00 | 2.035.180 | 2.035.180 | 1,00 | 1.734.125 | 1.734.125 |
| 31 | Pozo negro | 1,00 | 2.127.424 | 2.127.424 | 1,00 | 3.145.000 | 3.145.000 | 1,00 | 3.004.715 | 3.004.715 | 1,00 | 3.218.803 | 3.218.803 |
| 32 | Cañerías | 50,00 | 8.702 | 435.100 | 50,00 | 35.000 | 1.750.000 | 50,00 | 35.340 | 1.767.000 | 50,00 | 87.106 | 4.355.300 |
| 33 | Desague cloacal hasta 1er. registro | 2,00 | 539.963 | 1.079.926 | 2,00 | 1.093.000 | 2.186.000 | 2,00 | 867.280 | 1.734.560 | 2,00 | 416.515 | 833.030 |
| **Instalación de agua fría en baños** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 34 | Instalación de agua fría en baños | 4,00 | 566.865 | 2.267.460 | 4,00 | 788.000 | 3.152.000 | 4,00 | 903.030 | 3.612.120 | 4,00 | 429.785 | 1.719.140 |
| **Colocación de artefactos sanitarios** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 35 | Colocación de artefactos sanitarios | 4,00 | 82.875 | 331.500 | 4,00 | 1.100.000 | 4.400.000 | 4,00 | 1.447.130 | 5.788.520 | 4,00 | 2.147.682 | 8.590.728 |
| **Instalación eléctrica** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 36 | Tablero principal | 2,00 | 637.500 | 1.275.000 | 2,00 | 2.400.000 | 4.800.000 | 2,00 | 1.575.170 | 3.150.340 | 2,00 | 475.927 | 951.854 |
| 37 | Lámpara con interruptor | 40,00 | 255.000 | 10.200.000 | 40,00 | 150.000 | 6.000.000 | 40,00 | 215.180 | 8.607.200 | 40,00 | 379.246 | 15.169.840 |
| 38 | Toma corriente | 40,00 | 89.250 | 3.570.000 | 40,00 | 78.000 | 3.120.000 | 40,00 | 103.840 | 4.153.600 | 40,00 | 112.225 | 4.489.000 |
| 39 | Cableado | 300,00 | 32.831 | 9.849.300 | 300,00 | 14.900 | 4.470.000 | 300,00 | 15.885 | 4.765.500 | 300,00 | 17.051 | 5.115.300 |
| **Carpintería de madera** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 40 | Puerta placa de 0,70 | 4,00 | 669.235 | 2.676.940 | 4,00 | 925.000 | 3.700.000 | 4,00 | 1.007.100 | 4.028.400 | 4,00 | 443.220 | 1.772.880 |
| 41 | Puerta placa de 0,80 | 6,00 | 684.790 | 4.108.740 | 6,00 | 917.000 | 5.502.000 | 6,00 | 1.007.100 | 6.042.600 | 6,00 | 443.220 | 2.659.320 |
| 42 | Puerta talero de 0,80 | 4,00 | 1.365.640 | 5.462.560 | 4,00 | 1.254.000 | 5.016.000 | 4,00 | 1.362.450 | 5.449.800 | 4,00 | 750.607 | 3.002.428 |

GOBERNACION DE CHUBUT SECRETARIA GENERAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edilda Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE SUQUERON

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Puerta de madera de 0,90 | 6,00 | 1.374.820 | 8.248.920 | 6,00 | 993.000 | 5.958.000 | 6,00 | 1.385.890 | 8.315.340 | 6,00 | 750.607 | 4.503.642 |
| 44 | Vidriera en el acceso | 2,00 | 1.403.623 | 2.807.246 | 2,00 | 3.877.000 | 7.754.000 | 2,00 | 926.760 | 1.853.520 | 2,00 | 825.861 | 1.651.722 |
| **Carpintería metálica** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 45 | Balancín | 32,00 | 230.705 | 7.382.560 | 32,00 | 490.000 | 15.680.000 | 32,00 | 526.010 | 16.832.320 | 32,00 | 291.916 | 9.341.312 |
| **Pinturas** | | | | - | | | | | | 0 | | | 0 |
| 46 | De pared interior latex con enduido | 689,30 | 23.699 | 16.335.721 | 689,30 | 15.000 | 10.339.500 | 689,30 | 23.840 | 16.432.912 | 689,30 | 23.269 | 16.039.322 |
| 47 | Aberturas de madera con barniz | 88,86 | 23.237 | 2.064.840 | 88,86 | 14.500 | 1.288.470 | 88,86 | 20.645 | 1.834.515 | 88,86 | 19.012 | 1.689.406 |
| 48 | Aberturas metálicas | 99,84 | 25.978 | 2.593.644 | 99,84 | 17.500 | 1.747.200 | 99,84 | 28.920 | 2.887.373 | 99,84 | 20.067 | 2.003.489 |
| 49 | Cielo raso con barniz | 300,50 | 23.237 | 6.982.719 | 300,50 | 15.000 | 4.507.500 | 300,50 | 22.520 | 6.767.260 | 300,50 | 19.012 | 5.713.106 |
| 50 | Tratamiento de ladrillos vistos | 310,26 | 14.012 | 4.347.363 | 310,26 | 12.500 | 3.878.250 | 310,26 | 25.540 | 7.924.040 | 310,26 | 19.255 | 5.974.056 |
| 51 | Pilares de caño galvanizado | 15,00 | 2.620 | 39.300 | 15,00 | 13.000 | 195.000 | 15,00 | 13.025 | 195.375 | 15,00 | 13.223 | 198.345 |
| 52 | Pizarron 4,00 x 1,50 | 12,00 | 23.699 | 284.388 | 12,00 | 160.000 | 1.920.000 | 12,00 | 103.435 | 1.241.220 | 12,00 | 23.269 | 279.228 |
| **TOTAL** | | | | **566.134.759** | **TOTAL** | | **503.760.500** | **TOTAL** | | **554.154.952** | **TOTAL** | | **512.889.853** |

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edilda Valdez
Asistente U.O.C.
GOBERNACION DE BOQUERON