**INFORME DE EVALUACIÓN**

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1572/2020

**Obra: "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"**

**ID 383.707.**

Asunción, 19 de noviembre de 2.020

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 44292 de fecha 14 de octubre de 2020, indicándose que el mismo estará conformado por:

1.- Coordinador: Ing. Miguel Baez

2.- Miembro Representante del Area Técnica: Ing. Daniel Cabrera Martínez

3.- Miembro Representante de la Asesoría Legal: Abog. Juana Benítez

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Art. 67° del Decreto N° 2992/19 pasamos a expresar cuanto sigue:

**1. Acta de apertura de ofertas:**

Conforme se desprende del Acta de Aperturade fecha 22 de octubre de 2020 **(ANEXO 1)**, se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

**a) Lote N° 01 - Zona Norte y Chaco:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 1 | DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI | 1.403.993.740 |
| 2 | J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1.372.791.535 |
| 3 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 1.334.972.500 |

**b) Lote N° 02 - Zona Sur:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 1 | J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1.377.595.034 |
| 2 | NORESTE S.A. | 1.244.160.525 |
| 3 | CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | 1.100.133.800 |

**c) Lote N° 03 - Zona Este:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 1 | J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | 2.550.001.335 |
| 2 | NORESTE S.A. | 2.310.000.000 |
| 3 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 2.995.472.000 |

**d) Lote N° 04 - Zona Metropolitana y Centro:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | 3.540.500.000 |
| 2 | J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | 4.080.001.570 |
| 3 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 3.656.895.500 |

**Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas:**

De conformidad a lo establecido en el Art. 57° del Decreto N° 2992/19, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas:

a.- El representante de la firma **J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA** manifiesta que los documentos de carácter sustancial de su empresa J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA: Cédula de identidad - Constitución se encuentra activo en el Sipe, también así la declaración jurada para uso de oferta electrónica se encuentra activo en el Sipe, cumpliendo con los documentos de carácter sustancial .

La Constancia SIPE no fue subida con la Oferta Electrónica.

b.- El representante de la firma **Miguel Augusto Amarilla Barrios** manifiesta que la firma **J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA** Laconstancia de Sipe es un documento que contiene documentos sustanciales por lo cual debe estar firmado por el representante de la Empresa y deben ser parte de la Oferta presentada en el momento de la Apertura. Dicho documento no fúe subido con la Oferta.

La Constancia SIPE no fue subida con la Oferta Electrónica.

**2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto a las documentaciones básicas de carácter sustancial **(ANEXO 2)**, de conformidad a lo establecido en el Art. 63° del Decreto N° 2992/19 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

| N° | OFERENTES | DOCUMENTOS SUSTANCIALES | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | Formulario de Oferta debidamente completado y firmado (Incluye Lista de Precios). | Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida | Documentos que acrediten la identidad del Oferente, existencia legal y representación suficiente del firmante de la oferta |
| 1 | MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| 2 | DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| 3 | J.L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA | *Cumple* | *Cumple* | *No cumple* |
| 4 | NORESTE S.A. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| 5 | CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |
| 6 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | *Cumple* | *Cumple* | *Cumple* |

Obs.: Los documentos presentados mediante constancia del SIPE, fueron verificados por este Comité de Evaluación.

Siendo la constancia Sipe un documento sustancial que en el momento de la apertura debe ser presentado debidamente rubricado por el representante legal de la Empresa , el Comité de Estudio y Evaluación de Ofertas, RESUELVE:

**Descalificar al Oferente J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA.** debido a que no cumple con lo solicitado en el P.B.C. "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación" - Numeral 6 " requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación" punto 8 "Documentos Legales".

**(1) Análisis de la Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar:**

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015**, se ha consultado en www.documentos.gov.py de la Secretaría de la Función Pública, base de datos del SINARH y Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), buscando información referente a las prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" **(ANEXO 2)** , constatándose que:

Ninguna persona vinculada a los respectivos oferentes cuenta con registros en las mencionadas bases de datos

**(2)** Luego se verificó si los oferentes no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en los demás incisos del Art. 40 de la Ley N° 2051/03. En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO 2)**, se deja constancia del cumplimiento respecto a **No adeudar al Fisco y a la Seguridad Social** (inciso k) Art. 40 Ley N° 2051/03:

Se le ha solicitado al oferente **MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS** la presentación de documentos subsanables, los cuales han sido presentados en **forma extemporánea, fueron igualmente considerados y sometidos a la evaluación tecnica** (Solicitud de Presentación de Documentos – SPD N° 06-2020 de fecha 09-11-2020 y Solicitud de Aclaración de Oferta – SAO N° 01-2020 de fecha 09-11-2020).

Por otro lado, del análisis de la Experiencia General en Obras y Capacidad Financiera (Capital de Trabajo) realizada por el Departamento de Estudios Económicos y Financieros resultó que **NO CUMPLE con los requisitos mínimos** conforme a lo estipulado en los puntos 7 "Capacidad Financiera" y 8 Experiencia General en Obras de la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones **(Anexo 05)**.

Por lo expuesto, el Comité de Estudio y Evaluación de Ofertas, RESUELVE:
**Descalificar al Oferente MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS** por incumplir con el requisito Capacidad Financiera y Experiencia General , exigidas en el PBC, lo cual resulta insalvable.

**3. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas por errores aritméticos:**

De conformidad a la disposición contenida en el num. 2) del Art. 67° del Decreto N° 2992/19, se ha procedido a la verificación de TODAS las Listas de Precios presentadas por las firmas oferentes, resultando que ninguna de ellas presenta errores aritméticos **(ANEXO 3)**

**3.1. Comparación de Precios - Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:**

Habiéndose verificado los precios presentados por las firmas oferentes, el Comité de Evaluación de Ofertas concluye que los mismos se enmarcan dentro de los límites razonablemente aceptables conforme al mercado.

**a) Lote N° 01 - Zona Norte y Chaco:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 1.560.000.000 | | |
| 1 | DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI | 1.403.993.740 | -10,00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 2 | J.L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1.372.791.535 | -12,00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 3 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 1.334.972.500 | -14,42 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |

**b) Lote N° 02 - Zona Sur:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 1.640.000.000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1.377.595.034 | -16.00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 2 | NORESTE S.A. | 1.244.160.525 | -24,14 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 3 | CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | 1.100.133.800 | -32,92 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |

**c) Lote N° 03 - Zona Este:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 3.000.000.000 | | |
| 1 | J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | 2.550.001.335 | -15.00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 2 | NORESTE S.A. | 2.310.000.000 | -23.00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 3 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 2.995.472.000 | -0,15 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |

**d) Lote N° 04 - Zona Metropolitana y Centro:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 4.800.000.000 | | |
| 1 | J.L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA | 4.080.001.570 | -15.00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 2 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 3.656.895.500 | -23,81 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |

**3.2. Margen de preferencia:**

No corresponde la imposición del 20% de Margen de Preferencia establecido por la Ley N° 4558/2011, teniendo en cuenta que todas las ofertas evaluadas presentaron el Certificado de Origen Nacional.

**3.3. Analisis de los precios ofertados:**

En el **ANEXO 3** (ver Tabla Comparativa de Precios y Margen Admisible) se incluye la verificación de los precios por ITEM, y se ha observado que:

**a) Lote N° 01 - Zona Norte y Chaco:**

En la menor oferta calificada, **MANCUSO & Cia. S.R.L.**, ningún precio está fuera del rango de incidencia conforme a las indicaciones de la DNCP (10% por encima del costo estimado y 20% por debajo del costo estimado por la Convocante). El Comité de Evaluación de Ofertas concluye que los mismos se enmarcan dentro de los límites razonablemente aceptables conforme al mercado.

**b) Lote N° 02 - Zona Sur:**

**1-** En la menor oferta calificada, se ha verificado que varios de los precios unitarios presentados por la firma **CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.**, están fuera del rango de incidencia conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 (10% por encima del costo estimado y 20% por debajo del costo estimado por la Convocante como se observa en el siguiente cuadro:.



**ANDE** ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

## PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1572/2020

**OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"**

## Lote n° 02 - Zona Sur

| | | | | | | 5 | | MARGEN ADMISIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | | 25% por debajo y 10% por encima del Costo Estimado |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | |
| 1 | Demolición y retiro de tejas cerámicas existentes en techo | M2 | 250 | 19.591 | 4.897.750 | 25.000 | 6.250.000 | 28 |
| 2 | Demolición y retiro de revoque con humedad | M2 | 150 | 10.549 | 1.582.350 | 25.000 | 3.750.000 | 137 |
| 3 | 'Demolición y retiro de pisos y zócalos existentes | M2 | 70 | 10.549 | 738.430 | 20.000 | 1.400.000 | 90 |
| 4 | 'Demolición y retiro de artefactos sanitarios (inodoro, mingitorio, lavatorio, ducha, etc.) | UNI | 15 | 40.689 | 610 335 | 45.000 | 675 000 | 11 |
| 5 | 'Demolición y retiro de azulejos cerámicos esmaltados | M2 | 100 | 8.289 | 828.900 | 20.000 | 2.000.000 | 141 |
| 6 | 'Demolición y retiro de chapas deterioradas en techo | M2 | 200 | 12.056 | 2.411.200 | 16.000 | 3.200.000 | 33 |
| 7 | 'Demolición y retiro de cielo raso deteriorado existente | M2 | 200 | 24.112 | 4.822.400 | 25.000 | 5.000.000 | 4 |
| 8 | 'Demolición y retiro de membrana y carpeta de aislación en techo plano existente | M2 | 200 | 15.070 | 3.014 000 | 25.000 | 5 000 000 | 66 |
| 9 | 'Demolición y retiro de canaletas y bajadas de desague pluvial | ml | 200 | 10.549 | 2.109.800 | 10.000 | 2.000.000 | -5 |
| 10 | Reparación de fisuras de pared con malla elástica de poliéster (30cm de ancho) | ml | 150 | 33.154 | 4.973.100 | 20 000 | 3.000.000 | -40 |
| 11 | Reparación de fisuras de pared varillas Ø 6mm (incluye revoque del sector) | ml | 70 | 33.154 | 2.320.780 | 20.000 | 1.400.000 | -40 |
| 12 | Reparación y mantenimiento de portón de acceso principal de caño galvanizado y tejido | UNI | 10 | 868.032 | 8.680.320 | 450.000 | 4.500.000 | -48 |
| 13 | Reparación general de puertas de madera | UNI | 20 | 63.822 | 1.276.440 | 70.000 | 1.400.000 | 10 |
| 14 | Reparación de canaletas de cables en patio eléctrico | ml | 100 | 127.643 | 12.764 300 | 55.000 | 5.500.000 | -57 |
| 15 | Reparación y mantenimiento de sistema de apertura y cierre de parasoles (incluye cambio de piezas dañadas) | UNI | 10 | 217.008 | 2.170.080 | 120.000 | 1.200.000 | -45 |
| 16 | Reparación y mantenimiento de sistema antipánico de puerta metálica de dos hojas (incluye cambio de piezas dañadas) | UNI | 10 | 239.288 | 2.392.880 | 120.000 | 1.200.000 | -50 |
| 17 | Reparación de techo de tejas cerámicas existente | M2 | 270 | 50.635 | 13.671.450 | 125.000 | 33.750 000 | 147 |
| 18 | Reparación de mueble existente en kitchinette (incluye cambio de piezas dañadas) | ml | 30 | 643.790 | 19.313.700 | 600.000 | 18.000.000 | -7 |
| 19 | Reparación de carpeta de aislación, incluye aplicación de pintura aislante fibrada con tela para aislación | M2 | 150 | 105.490 | 15.823.500 | 90.000 | 13.500.000 | -15 |
| 20 | Ajuste de aberturas de vidrios templados | UNI | 15 | 198.490 | 2.977.350 | 85.000 | 1.275.000 | -57 |
| 21 | Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes | M2 | 100 | 77.513 | 7.751.300 | 90.000 | 9.000.000 | 16 |
| 22 | Construcción de muro de piedra bruta colocada | M3 | 50 | 517.175 | 25.858.750 | 350.000 | 17.500.000 | -32 |
| 24 | Ensayo de testigo de Hormigón (Rotura a la Compresión) | UNI | 5 | 1.601.439 | 8.007.195 | 500.000 | 2.500.000 | -69 |
| 25 | Construcción de canaletas para cables (incluye tapa de H°A°) | ml | 100 | 663.397 | 66.339.700 | 380.000 | 38.000.000 | -43 |
| 28 | Provision y colocación de piso cerámico | M2 | 200 | 104.923 | 20.984.600 | 80.000 | 16.000.000 | -24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Provision y colocación de piso calcáreo | M2 | 200 | 109.823 | 21.964.600 | 80.000 | 16.000.000 | -27 |
| 31 | Provision y colocación de piso de Hº en guarda obra | M2 | 90 | 150.700 | 13.563.000 | 100.000 | 9.000.000 | -34 |
| 33 | Provision y colocación de azulejos cerámicos esmaltados | M2 | 170 | 120.560 | 20.495.200 | 85.000 | 14.450.000 | -29 |
| 34 | Carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana liquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2. | M2 | 180 | 293.855 | 52.895.700 | 160.000 | 28.800.000 | -46 |
| 35 | Provision y colocación de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion. | M3 | 50 | 152.961 | 7.648.050 | 100.000 | 5.000.000 | -35 |
| 38 | Provision y colocacion de chapa galvanizada Nº 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras) | M2 | 200 | 105.617 | 21.123.400 | 75.000 | 15.000.000 | -29 |
| 39 | Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal Nº 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye re cálculos y diseños de estructura metálica) | M2 | 150 | 241.120 | 36.168.000 | 215.000 | 32.250.000 | -11 |
| 40 | Construcción de escalera de emergencia de chapa metálica galvanizada antideslizante, con baranda y estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye re cálculos y diseños de estructura metálica) | UNI | 5 | 7.758.036 | 38.790.180 | 3.200.000 | 16.000.000 | -59 |
| 42 | Provision y colocación de caños de PVC para bajada de desague pluvial con 100mm de diámetro-incluye codos y uniones que sean necesarios | ml | 50 | 101.270 | 5.063.500 | 45.000 | 2.250.000 | -56 |
| 43 | Provision y colocación de vidrios incoloros de 4mm de espesor (rotos) en ventanas | M2 | 50 | 180.261 | 9.013.050 | 110.000 | 5.500.000 | -39 |
| 44 | Provision y colocación de aberturas con vidrios templados, color a definir en obra, con carpintería de aluminio y accesorios. | M2 | 70 | 866.525 | 60.656.750 | 600.000 | 42.000.000 | -31 |
| 45 | Provision y colocación de tapas de Hº Aº con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente. | M2 | 70 | 127.643 | 8.935.010 | 150.000 | 10.500.000 | 18 |
| 46 | Provision y colocación de cerradura en puertas, similar al existente | UNI | 20 | 145.878 | 2.917.560 | 100.000 | 2.000.000 | -31 |
| 47 | Mantenimiento completo de desague cloacal para baño y kitchinette hasta conexión al pozo existente | UNI | 20 | 750.944 | 15.018.880 | 450.000 | 9.000.000 | -40 |
| 48 | Mantenimiento completo de sistema de alimentación de agua comente para baño y kitchinette | UNI | 20 | 841.498 | 16.829.960 | 500.000 | 10.000.000 | -41 |
| 49 | Inodoro, similar al existente | UNI | 30 | 539.422 | 16.182.660 | 300.000 | 9.000.000 | -44 |
| 53 | Lavatorio con pedestal incluido, similar al existente | UNI | 50 | 497.310 | 24.865.500 | 320.000 | 16.000.000 | -36 |
| 55 | - 1x32 amperes | UNI | 50 | 245.641 | 12.282.050 | 65.000 | 3.250.000 | -74 |
| 56 | - 1x25 amperes | UNI | 50 | 233.585 | 11.679.250 | 50.000 | 2.500.000 | -79 |
| 57 | - 1x20 amperes | UNI | 50 | 192.896 | 9.644.800 | 45.000 | 2.250.000 | -77 |
| 58 | - 1x16 amperes | UNI | 50 | 180.840 | 9.042.000 | 40.000 | 2.000.000 | -78 |
| 59 | - 1x10 amperes | UNI | 70 | 165.770 | 11.603.900 | 38.000 | 2.660.000 | -77 |
| 60 | Cambio de tomas de luces | UNI | 70 | 91.505 | 6.405.350 | 65.000 | 4.550.000 | -29 |
| 61 | Cambio de tomas simples | UNI | 30 | 91.505 | 2.745.150 | 65.000 | 1.950.000 | -29 |
| 64 | Provisión e instalación de arrancadores | UNI | 200 | 6.382 | 1.276.400 | 3.000 | 600.000 | -53 |
| 65 | Reactancias | UNI | 150 | 23.582 | 3.537.300 | 16.000 | 2.400.000 | -32 |
| 66 | Provisión e instalación de ductos antillamas de 3/4" para cableado | ml | 100 | 13.563 | 1.356.300 | 3.000 | 300.000 | -78 |
| 67 | Provisión e instalación de cables de 2mm | ml | 100 | 2.077 | 207.700 | 3.000 | 300.000 | 44 |
| 68 | Provisión e instalación de cables de 4mm | ml | 100 | 3.707 | 370.700 | 5.000 | 500.000 | 35 |
| 69 | Provisión e instalación de cables de 6mm | ml | 100 | 5.553 | 555.300 | 7.000 | 700.000 | 26 |
| 73 | Provisión y colocación fotocélulas | UNI | 30 | 145.878 | 4.376.340 | 100.000 | 3.000.000 | -31 |
| 74 | Provisión y colocación reactor | UNI | 30 | 260.410 | 7.812.300 | 120.000 | 3.600.000 | -54 |
| 76 | Enduido de paredes y cielo raso | M2 | 1.000 | 24.671 | 24.671.000 | 19.500 | 19.500.000 | -21 |
| 77 | Pintura siliconada en paredes de ladrillos vistos, previo tratamiento | M2 | 1.000 | 21.119 | 21.119.000 | 16.500 | 16.500.000 | -22 |
| 78 | Pared interior al látex | M2 | 1.000 | 24.887 | 24.887.000 | 18.000 | 18.000.000 | -28 |
| 79 | Pared exterior al látex | M2 | 1.000 | 26.207 | 26.207.000 | 18.000 | 18.000.000 | -31 |
| 80 | Cielo raso al látex | M2 | 1.000 | 26.207 | 26.207.000 | 18.000 | 18.000.000 | -31 |
| 81 | Pintura sintética para aberturas, previo antióxido en aberturas metálicas | M2 | 500 | 31.647 | 15.823.500 | 24.000 | 12.000.000 | -24 |
| 82 | Pintura sintética de portones, previo antióxido | M2 | 300 | 31.647 | 9.494.100 | 24.000 | 7.200.000 | -24 |
| 83 | Parasoles metálicos al sintético, previo antioxido. | M2 | 550 | 42.389 | 23.313.950 | 24.000 | 13.200.000 | -43 |
| 84 | Canaleta y bajada pluvial al sintético, previo antioxido. | ml | 300 | 28.431 | 8.529.300 | 22.000 | 6.600.000 | -23 |
| 85 | Pintura al sintético de tapas de canaleta de cables | M2 | 250 | 36.168 | 9.042.000 | 24.000 | 6.000.000 | -34 |
| 86 | Pintura de porton de acceso principal de caño | | 160 | 31.647 | 5.063.520 | 24.000 | 3.840.000 | -24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | galvanizado y tejido | M2 | 160 | 31.047 | 5.863.320 | 24.000 | 3.840.000 | -24 |
| 87 | Repintado de Cartel de Acceso | UNI | 15 | 500.898 | 7.513.470 | 300.000 | 4.500.000 | -40 |
| 88 | Piso de H°A° con esmalte sintético | M2 | 120 | 36.168 | 4.340.160 | 26.500 | 3.180.000 | -27 |
| 89 | Piso de H°A° con pintura epoxidica | M2 | 85 | 105.490 | 8.966.650 | 55.000 | 4.675.000 | -48 |
| 90 | Limpieza y desobstrucción de registros de desague pluvial | UNI | 30 | 63.822 | 1.914.660 | 50.000 | 1.500.000 | -22 |
| 91 | Limpieza y desobstrucción de rejillas de desague pluvial | UNI | 30 | 63.822 | 1.914.660 | 50.000 | 1.500.000 | -22 |
| 92 | Despeje y reparación de empedrado. | M2 | 100 | 75.953 | 7.595.300 | 40.000 | 4.000.000 | -47 |
| 93 | Excavación y rellenado de tramo subterraneo (asfaltado) en los casos de averias de LT´s subterráneas | M2 | 70 | 384.647 | 26.925.290 | 270.000 | 18.900.000 | -30 |
| 94 | Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empedrado) en los casos de averias de LT´s subterráneas | M2 | 70 | 234.550 | 16.418.500 | 150.000 | 10.500.000 | -36 |
| 95 | Construcción de cerco con postes de H° similar al existente - con tejido de alambre de malla 1 1/2" y alambres de púa como remate. | ml | 100 | 236.828 | 23.682.800 | 135.000 | 13.500.000 | -43 |
| 96 | Poda de árboles | UNI | 15 | 328.225 | 4.923.375 | 200.000 | 3.000.000 | -39 |
| 97 | Destronque de árboles, inclye desraizamiento | UNI | 15 | 328.225 | 4.923.375 | 200.000 | 3.000.000 | -39 |
| 98 | Corte y retiro de pasto | M2 | 24.184 | 8.680 | 209.917.120 | 700 | 16.928.800 | -92 |

El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a través de la Solicitud de Aclaración de Oferta (SAO N°01/2020) de fecha 09-11-2020 la Composición del Precio Unitario.

Realizado el análisis de la Composición de Precio Unitario presentado por la firma oferente CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L., comparado con el precio referencial de Ande concluimos que, precios unitarios hasta 25% por debajo del precio de referencia y de mercado son aceptables para esta modalidad de contratación.

Por tanto, como más del 60% de los precios unitarios analizados están por debajo de los parámetros aceptables ( -20% a -25%) el Comité de Estudio y Evaluación de Ofertas, RESUELVE:

**Rechazar la Oferta de CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.** debido a que se encuentra fuera del rango de incidencia aceptables conforme al Art. 4 , numerales (1) y (2) de la Resolución DNCP N° 1890/2020, lo cual resulta insalvable.

2- Tras el rechazo de la Oferta de **CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.** En la siguiente menor oferta calificada, se ha verificado que varios de los precios unitarios presentados por la firma **NORESTE S.A.**, están fuera del rango de incidencia conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 (10% por encima del costo estimado y 20% por debajo del costo estimado por la Convocante como se observa en el siguiente cuadro:.

**ANDE** ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

**PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1572/2020**

**OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"**

## Lote n° 02 - Zona Sur

| | | | | | | 4 | | MARGEN ADMISIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | NORESTE S.A. | | 20% por debajo y 10% por encima del Costo Estimado |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | |
| 55 | - 1x32 amperes | UNI | 50 | 245.641 | 12.282.050 | 122.821 | 6.141.050 | -50 |
| 56 | - 1x25 amperes | UNI | 50 | 233.585 | 11.679.250 | 116.793 | 5.839.650 | -50 |
| 57 | - 1x20 amperes | UNI | 50 | 192.896 | 9.644.800 | 96.448 | 4.822.400 | -50 |
| 58 | - 1x16 amperes | UNI | 50 | 180.840 | 9.042.000 | 90.420 | 4.521.000 | -50 |
| 59 | - 1x10 amperes | UNI | 70 | 165.770 | 11.603.900 | 82.885 | 5.801.950 | -50 |
| 96 | Poda de árboles | UNI | 15 | 328.225 | 4.923.375 | 200.000 | 3.000.000 | -39 |
| 97 | Destronque de árboles, inclye desraizamiento | UNI | 15 | 328.225 | 4.923.375 | 200.000 | 3.000.000 | -39 |
| 98 | Corte y retiro de pasto | M2 | 24.184 | 8.680 | 209.917.120 | 4.000 | 96.736.000 | -54 |
| 99 | Limpieza final de obra. | UNI | 10 | 915.101 | 9.151.010 | 544.890 | 5.448.900 | -40 |

El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a través de la Solicitud de Aclaración de Oferta (SAO N°02/2020) de fecha 09-11-2020 la Composición del Precio Unitario. Recibida la composición de precios se ha verificado que corresponden a rubros de materiales y mano de obra que pueden ser ejecutados con esos precios.Considerando que la oferta presentada es **24,14% inferior** al costo estimado total de la ANDE, variación que resulta razonable conforme al Art. 4 , numeral (2) de la Resolución DNCP N° 1890/2020, y siendo ésta la oferta más económica entre las calificadas, con lo cual se respeta el principio general de Economía consignado en el Art. 4 de la Ley N° 2051/03, es criterio del Comité de Evaluación que la oferta de la firma **NORESTE S.A.** sea considerada para la evaluación detallada.

**c) Lote N° 03 - Zona Este:**

En la menor oferta calificada, se ha verificado que varios de los precios unitarios presentados por la firma **NORESTE S.A.**, están fuera del rango de incidencia conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 (10% por encima del costo estimado y 20% por debajo del costo estimado por la Convocante como se observa en el siguiente cuadro:.

**ANDE** ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

**PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones,**

**Lote n° 03 - Zona Este** — 4 — MARGEN ADMISIBLE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | NORESTE S.A. | | 20% por debajo y 10% por encima del Costo Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | |
| 55 | - 1x32 amperes | UNI | 40 | 245.641 | 9.825.640 | 122.821 | 4.912.840 | -50 |
| 56 | - 1x25 amperes | UNI | 40 | 233.585 | 9.343.400 | 116.793 | 4.671.720 | -50 |
| 57 | - 1x20 amperes | UNI | 40 | 192.896 | 7.715.840 | 96.448 | 3.857.920 | -50 |
| 58 | - 1x16 amperes | UNI | 40 | 180.840 | 7.233.600 | 90.420 | 3.616.800 | -50 |
| 59 | - 1x10 amperes | UNI | 40 | 165.770 | 6.630.800 | 82.885 | 3.315.400 | -50 |
| 96 | Poda de árboles | UNI | 30 | 328.225 | 9.846.750 | 200.000 | 6.000.000 | -39 |
| 97 | Destronque de árboles, inclye desraizamiento | UNI | 30 | 328.225 | 9.846.750 | 200.000 | 6.000.000 | -39 |
| 98 | Corte y retiro de pasto | M2 | 36.300 | 8.680 | 315.084.000 | 4.000 | 145.200.000 | -54 |
| 99 | Limpieza final de obra. | UNI | 20 | 955.269 | 19.105.380 | 544.890 | 10.897.800 | -43 |

El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a través de la Solicitud de Aclaración de Oferta (SAO N°02/2020) de fecha 09-11-2020 la Composición del Precio Unitario. Recibida la composición de precios se ha verificado que corresponden a rubros de materiales y mano de obra que pueden ser ejecutados con esos precios.Considerando que la oferta presentada es **23,00% inferior** al costo estimado total de la ANDE, variación que resulta razonable conforme al Art. 4 , numeral (2) de la Resolución DNCP N° 1890/2020, y siendo ésta la oferta más económica entre las calificadas, con lo cual se respeta el principio general de Economía consignado en el Art. 4 de la Ley N° 2051/03, es criterio del Comité de Evaluación que la oferta de la firma **NORESTE S.A.** sea considerada para la evaluación detallada.

**d) Lote N° 04 - Zona Metropolitana y Centro:**

En la menor oferta calificada, se ha verificado que varios de los precios unitarios presentados por la firma **MANCUSO & Cia. S.R.L.**, están fuera del rango de incidencia conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 (10% por encima del costo estimado y 20% por debajo del costo estimado por la Convocante como se observa en el siguiente cuadro:.

**ANDE** ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

**PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE LA OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones,**

**Lote n° 04 - Zona Metropolitana y Centro** — 6 — MARGEN ADMISIBLE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO DE REFERENCIA DE ANDE | | MANCUSO & Cia. S.R.L. | | 20% por debajo y 10% por encima del Costo Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL | |
| 19 | Reparación de carpeta de aislacion, incluye aplicación de pintura aislante fibrada con tela para aislación | M2 | 600 | 105.490 | 63.294.000 | 75.000 | 45.000.000 | -29 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Construcción de estructura de Hº Aº | M3 | 300 | 2.062.146 | 618.643.800 | 1.500.000 | 450.000.000 | -27 |
| 33 | Provision y colocación de azulejos cerámicos esmaltados | M2 | 600 | 120.560 | 72.336.000 | 75.000 | 45.000.000 | -38 |
| 34 | Carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana liquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2. | M2 | 700 | 293.865 | 205.705.500 | 175.000 | 122.500.000 | -40 |
| 36 | Provision y colocación de cielo raso similar al existente (yeso, yeso acartonado, madera, revoque) | M2 | 690 | 135.630 | 93.584.700 | 100.000 | 69.000.000 | -26 |
| 76 | Enduido de paredes y cielo raso | M2 | 4.000 | 24.671 | 98.684.000 | 18.000 | 72.000.000 | -27 |
| 78 | Pared interior al látex | M2 | 4.000 | 24.887 | 99.548.000 | 18.000 | 72.000.000 | -28 |
| 79 | Pared exterior al látex | M2 | 4.000 | 26.207 | 104.828.000 | 18.000 | 72.000.000 | -31 |
| 80 | Cielo raso al látex | M2 | 4.000 | 26.207 | 104.828.000 | 18.000 | 72.000.000 | -31 |
| 83 | Parasoles metálicos al sintético, previo antioxido. | M2 | 1.700 | 42.389 | 72.061.300 | 30.000 | 51.000.000 | -29 |
| 98 | Corte y retiro de pasto | M2 | 86.000 | 8.680 | 746.480.000 | 6.000 | 516.000.000 | -31 |

El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a través de la Solicitud de Aclaración de Oferta (SAO N°04/2020) de fecha 09-11-2020 la Composición del Precio Unitario. Recibida la composición de precios se ha verificado que corresponden a rubros de materiales y mano de obra que pueden ser ejecutados con esos precios.Considerando que la oferta presentada es **23,81% inferior** al costo estimado total de la ANDE, variación que resulta razonable conforme al Art. 4 , numeral (2) de la Resolución DNCP N° 1890/2020, y siendo ésta la oferta más económica entre las calificadas, con lo cual se respeta el principio general de Economía consignado en el Art. 4 de la Ley N° 2051/03, es criterio del Comité de Evaluación que la oferta de la firma **MANCUSO & Cia. S.R.L.** sea considerada para la evaluación detallada.

Habiéndose verificado errores aritméticos, la aplicación del margen de preferencia, y el análisis de los precios ofertados, se procede a ubicar las **ofertas calificadas** en orden numérico de menor a mayor:

**a) Lote N° 01 - Zona Norte y Chaco:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 1.560.000.000 | | |
| 1 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 1.334.972.500 | -14,42 | ***Oferta calificada*** *- El Comite de Evaluacion de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 2 | DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI | 1.403.993.740 | -10,00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |

**b) Lote N° 02 - Zona Sur:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 1.640.000.000 | | |
| 1 | NORESTE S.A. | 1.244.160.525 | -24.14 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |

**c) Lote N° 03 - Zona Este:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 3.000.000.000 | | |
| 1 | NORESTE S.A. | 2.310.000.000 | -23,00 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluacion de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |
| 2 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 2.995.472.000 | -0,15 | ***Oferta calificada*** *- El Comité de Evaluación de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable .* |

**d) Lote N° 04 - Zona Metropolitana y Centro:**

| N° | OFERENTE | PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido) | Porcentaje de variación con relación al costo estimado | Observaciones: |
|---|---|---|---|---|

| | | | ANDE | |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE REFERENCIA ANDE | | 4.800.000.000 | | |
| 1 | MANCUSO & Cia. S.R.L. | 3.656.895.500 | -23,81 | *Oferta calificada - El Comite de Evaluacion de Ofertas ha solicitado a este oferente documentación formal subsanable.* |

**a) Lote N° 01 - Zona Norte y Chaco:**

**4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:**

Se ha procedido al análisis de la oferta **calificada**, ubicada como **la más baja en precio**, presentada por la firma **MANCUSO & Cia. S.R.L.**, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; (ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.

**4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC:**

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado, documentos formales no analizados en el numeral (2), constatándose lo siguiente:

En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO 2)**, se indica que el oferente **MANCUSO & Cia. S.R.L.**, ha dado cumplimiento a la presentación en tiempo y forma de los documentos legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones

**4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica **(ANEXO 4)**, constatándose que:

La firma oferente **MANCUSO & Cia. S.R.L.** cumple con este requisito

**4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la Capacidad Financiera de la **firma oferente**; el detalle se encuentra en el **ANEXO 5**, constatándose que:

La firma oferente **MANCUSO & Cia. S.R.L.** cumple con este requisito

**4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:**

De conformidad a lo establecido en el PBC -Alcance de las Obras, los Oferentes se comprometen a ejecutar los rubros de la obra licitada conforme a la descripción de cada ítem de la Planilla de Precios detallado en el apartado de Especificaciones Técnicas.

**4.5. Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes (ANEXO 7):**

De conformidad a lo establecido en el Art. 62° del Decreto N° 2992/19, se procedió a solicitar a los oferentes lo siguiente:

| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Presentación de Documentaciones SPD/03/2020, del 03/11/2020):** | **MANCUSO & Cia. S.R.L.** |
|---|---|
| a) Formulario N°9 Compromisos Contractuales Vigentes. | *Cumple* |
| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Presentación de Documentaciones SPD/04/2020, del 09/11/2020):** | **MANCUSO & Cia. S.R.L.** |
| **a) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con Capacidad de Personal, conforme a lo exigido en el numeral 10 "Requisitos de participación y evaluación":** | |
| Organigrama funcional previsto para la ejecución de las obras, indicando los cargos principales (Administrador de Contrato, Jefe de Obra, Capataz de Obra y Encargados de Áreas: hormigón, plomería, herrería, carpintería, electricidad, refrigeración/calefacción, señales débiles, prevención contra incendio, revestimientos, pintura) y los nombres de personas que ocuparán dichos cargos. Los nombres de los Encargados de los diversos rubros deberán corresponderse con la lista de la Planilla de Control de Pagos del IPS, requerido para el pago de los Certificados de Obra (lo cual podrá regularizarse en caso de ser adjudicado). | *Cumple* |
| Currículo, suscrito en todas sus páginas, en el que se mencione la calificación y experiencia del Administrador del Contrato de la firma Oferente, quien se desempeñará como Supervisor General de Obra, en caso de que su firma sea adjudicada. | *Cumple* |
| Fotocopia simple del título universitario del Administrador del Contrato. | *Cumple* |

| | |
|---|---|
| Nota de designación del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto para la fiscalización de obras (Jefe de Obra). En caso de ser Ingeniero Civil, deberá presentar fotocopia simple del Registro Profesional de Ingeniería (RPI), expedido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC-CPI), o en caso de ser Arquitecto copia del Registro Profesional expedido por el MOPC | *Cumple* |
| Nota del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra) donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada, debidamente rubricada por el mismo y por el Representante Legal/Administrador del Contrato de la firma oferente | *Cumple* |
| Declaración Jurada de que el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra) se encontrará permanentemente en la Zona de Obras durante la ejecución de los trabajos, y no delegará sus funciones sin autorización de la Convocante, y que su ausencia ocasional de la obra se registrará en el Libro de Obra, con la justificación correspondiente, suscrito por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma oferente | *Cumple* |
| Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra), suscrito en todas sus páginas por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma oferente | *Cumple* |
| Certificado de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras que acrediten su buen desempeño | *Cumple* |
| Fotocopia simple del título universitario del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras | *Cumple* |
| Recibo de pago original o fotocopia simple, correspondiente al año 2020 de la Patente Municipal del Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto a cuyo cargo estará la fiscalización de la obra (Jefe de Obra). | *Cumple* |
| Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del Capataz de Obra (maestro mayor de obra) para la ejecución de los trabajos, suscrito en todas sus páginas por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma Oferente | *Cumple* |
| Nota del Capataz de Obra (maestro mayor de obra) designado para la obra, donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada, debidamente rubricada | *Cumple* |
| Declaración Jurada de que todo el personal utilizará uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapatón de seguridad durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos, así como otros equipos de seguridad según las tareas que esté ejecutando | *Cumple* |
| **b) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con Capacidad de Equipos, conforme a lo exigido en el numeral 11 "Requisitos de participación y evaluación".** | |
| Formulario 8 - Cronograma de utilización de equipos | *Cumple* |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. | *Cumple* |
| En caso de equipos pertenecientes a terceros, se deberá adjuntar constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing | *Cumple* |
| Declaración Jurada de conocer el sitio de la obra y que cuenta con la información necesaria relativa a la misma para preparar su oferta y celebrar el Contrato en caso de ser adjudicado | *Cumple* |
| Descripción Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados | *Cumple* |
| Cronograma de Obra, debidamente firmado | *Cumple* |
| Cronograma físico-financiero propuesto, debidamente firmado | *Cumple* |
| Un CD conteniendo las Planillas de Precios, (Excel Versión 97-2003) , el Formulario "Información sobre el Oferente" y el Formulario "Lista de Personal" en formato editable , con indicación de la empresa y el número de licitación escritos por el mismo. En caso de discrepancia entre la Planilla y los Formularios firmados y los digitales, prevalecerán la Planilla y los Formularios debidamente firmados | *Cumple* |
| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Aclaración de Oferta SAO 04/2020, del 13/11/2020 ):** | **MANCUSO & Cia. S.R.L.** |

| | |
|---|---|
| La explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinte por ciento (20%) para ofertas por debajo del precio referencial y del diez por ciento (10%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante | *Cumple* |

Como podrá notarse, una vez verificadas las documentaciones presentadas por las mismas, se observa que la firma **MANCUSO & Cía. S.R.L.** ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.

**b) Lote N° 02 - Zona Sur:**

**4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:**

Se ha procedido al análisis de la oferta **calificada,** ubicada como **la más baja en precio**, presentada por la firma **NORESTE S.A.**, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; (ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.

**4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC:**

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado, documentos formales no analizados en el numeral (2), constatándose lo siguiente:

En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO 2)**, se indica que el oferente **NORESTE S.A.**, ha dado cumplimiento a la presentación en tiempo y forma de los documentos legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones

**4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica **(ANEXO 4)**, constatándose que:

La firma oferente **NORESTE S.A.** cumple con este requisito

**4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la Capacidad Financiera de la **firma oferente**; el detalle se encuentra en el **ANEXO 5** , constatándose que:

La firma oferente **NORESTE S.A.** cumple con este requisito

**4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:**

De conformidad a lo establecido en el PBC -Alcance de las Obras, los Oferentes se comprometen a ejecutar los rubros de la obra licitada conforme a la descripción de cada ítem de la Planilla de Precios detallado en el apartado de Especificaciones Técnicas.

**4.5. Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes (ANEXO 7):**

De conformidad a lo establecido en el Art. 62° del Decreto N° 2992/19, se procedió a solicitar a los oferentes lo siguiente:

| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Aclaración de Oferta SAO/02/2020, del 09/11/2020 ):** | **NORESTE S.A.** |
|---|---|
| La explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinte por ciento (20%) para ofertas por debajo del precio referencial y del diez por ciento (10%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante | *Cumple* |

Como podrá notarse, una vez verificadas las documentaciones presentadas por las mismas, se observa que la firma **NORESTE S.A.** ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.

**c) Lote N° 03 - Zona Este:**

**4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:**

Se ha procedido al análisis de la oferta **calificada,** ubicada como **la más baja en precio**, presentada por la firma **NORESTE S.A.**, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; (ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.

**4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC:**

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado, documentos formales no analizados en el numeral (2), constatándose lo siguiente:

En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO 2),** se indica que el oferente **NORESTE S.A.,** ha dado cumplimiento a la presentación en tiempo y forma de los documentos legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones

**4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica **(ANEXO 4),** constatándose que:

La firma oferente **NORESTE S.A.** cumple con este requisito

**4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la Capacidad Financiera de la **firma oferente;** el detalle se encuentra en el **ANEXO 5 ,** constatándose que:

La firma oferente **NORESTE S.A.** cumple con este requisito

**4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:**

De conformidad a lo establecido en el PBC -Alcance de las Obras, los Oferentes se comprometen a ejecutar los rubros de la obra licitada conforme a la descripción de cada ítem de la Planilla de Precios detallado en el apartado de Especificaciones Técnicas.

**4.5. Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes (ANEXO 7):**

De conformidad a lo establecido en el Art. 62° del Decreto N° 2992/19, se procedió a solicitar a los oferentes lo siguiente:

| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Aclaración de Oferta SAO/02/2020, del 09/11/2020 ):** | **NORESTE S.A.** |
|---|---|
| La explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinte por ciento (20%) para ofertas por debajo del precio referencial y del diez por ciento (10%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante | *Cumple* |

Como podrá notarse, una vez verificadas las documentaciones presentadas por las mismas, se observa que la firma **NORESTE S.A.** ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.

**d) Lote N° 04 - Zona Metropolitana y Centro:**

**4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:**

Se ha procedido al análisis de la oferta **calificada,** ubicada como **la más baja en precio,** presentada por la firma **MANCUSO & Cia. S.R.L.,** a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; (ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.

**4.1. Verificación de los demás documentos legales requeridos en el PBC:**

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos legales del llamado, documentos formales no analizados en el numeral (2), constatándose lo siguiente:

En la **"Planilla de Verificación de Documentos" (ANEXO 2),** se indica que el oferente **MANCUSO & Cia. S.R.L.,** ha dado cumplimiento a la presentación en tiempo y forma de los documentos legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones

**4.2. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica **(ANEXO 4),** constatándose que:

La firma oferente **MANCUSO & Cia. S.R.L.** cumple con este requisito

**4.3. Verificación de la Capacidad Financiera:**

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la Capacidad Financiera de la **firma oferente;** el detalle se encuentra en el **ANEXO 5 ,** constatándose que:

La firma oferente **MANCUSO & Cia. S.R.L.** cumple con este requisito

**4.4. Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas indicadas en el PBC:**

De conformidad a lo establecido en el PBC -Alcance de las Obras, los Oferentes se comprometen a ejecutar los rubros de la obra licitada conforme a la descripción de cada ítem de la Planilla de Precios detallado en el apartado de Especificaciones Técnicas.

### 4.5. Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes (ANEXO 7):

De conformidad a lo establecido en el Art. 62° del Decreto N° 2992/19, se procedió a solicitar a los oferentes lo siguiente:

| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Presentación de Documentaciones SPD/03/2020, del 03/11/2020 ):** | **MANCUSO & Cía. S.R.L.** |
|---|---|
| a) Formulario N°9 Compromisos Contractuales Vigentes. | *Cumple* |
| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Presentación de Documentaciones SPD/04/2020, del 09/11/2020 ):** | **MANCUSO & Cía. S.R.L.** |
| **a) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con Capacidad de Personal, conforme a lo exigido en el numeral 10 "Requisitos de participación y evaluación":** | |
| Organigrama funcional previsto para la ejecución de las obras, indicando los cargos principales (Administrador de Contrato, Jefe de Obra, Capataz de Obra y Encargados de Áreas: hormigón, plomería, herrería, carpintería, electricidad, refrigeración/calefacción, señales débiles, prevención contra incendio, revestimientos, pintura) y los nombres de personas que ocuparán dichos cargos. Los nombres de los Encargados de los diversos rubros deberán corresponderse con la lista de la Planilla de Control de Pagos del IPS, requerido para el pago de los Certificados de Obra (lo cual podrá regularizarse en caso de ser adjudicado). | *Cumple* |
| Currículo, suscrito en todas sus páginas, en el que se mencione la calificación y experiencia del Administrador del Contrato de la firma Oferente, quien se desempeñará como Supervisor General de Obra, en caso de que su firma sea adjudicada. | *Cumple* |
| Fotocopia simple del título universitario del Administrador del Contrato. | *Cumple* |
| Nota de designación del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto para la fiscalización de obras (Jefe de Obra). En caso de ser Ingeniero Civil, deberá presentar fotocopia simple del Registro Profesional de Ingeniería (RPI), expedido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC-CPI), o en caso de ser Arquitecto copia del Registro Profesional expedido por el MOPC | *Cumple* |
| Nota del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra) donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada, debidamente rubricada por el mismo y por el Representante Legal/Administrador del Contrato de la firma oferente | *Cumple* |
| Declaración Jurada de que el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra) se encontrará permanentemente en la Zona de Obras durante la ejecución de los trabajos, y no delegará sus funciones sin autorización de la Convocante, y que su ausencia ocasional de la obra se registrará en el Libro de Obra, con la justificación correspondiente, suscrito por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma oferente | *Cumple* |
| Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra), suscrito en todas sus páginas por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma oferente | *Cumple* |
| Certificado de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras que acrediten su buen desempeño | *Cumple* |
| Fotocopia simple del título universitario del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras | *Cumple* |
| Recibo de pago original o fotocopia simple, correspondiente al año 2020 de la Patente Municipal del Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto a cuyo cargo estará la fiscalización de la obra (Jefe de Obra). | *Cumple* |
| Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del Capataz de Obra (maestro mayor de obra) para la ejecución de los trabajos, suscrito en todas sus páginas por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma Oferente | *Cumple* |

| | |
|---|---|
| Nota del Capataz de Obra (maestro mayor de obra) designado para la obra, donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada, debidamente rubricada | *Cumple* |
| Declaración jurada de que todo el personal utilizará uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapatón de seguridad durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos, así como otros equipos de seguridad según las tareas que esté ejecutando | *Cumple* |
| **b) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con Capacidad de Equipos, conforme a lo exigido en el numeral 11 "Requisitos de participación y evaluación".** | |
| Formulario 8 - Cronograma de utilización de equipos | *Cumple* |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. | *Cumple* |
| En caso de equipos pertenecientes a terceros, se deberá adjuntar constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing | *Cumple* |
| Declaración jurada de conocer el sitio de la obra y que cuenta con la información necesaria relativa a la misma para preparar su oferta y celebrar el Contrato en caso de ser adjudicado | *Cumple* |
| Descripción Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados | *Cumple* |
| Cronograma de Obra, debidamente firmado | *Cumple* |
| Cronograma físico-financiero propuesto, debidamente firmado | *Cumple* |
| Un CD conteniendo las Planillas de Precios, (Excel Versión 97-2003) , el Formulario "Información sobre el Oferente" y el Formulario "Lista de Personal" en formato editable , con indicación de la empresa y el número de licitación escritos por el mismo. En caso de discrepancia entre la Planilla y los Formularios firmados y los digitales, prevalecerán la Planilla y los Formularios debidamente firmados | *Cumple* |
| **Documentos formales solicitados (Solicitud de Aclaración de Oferta SAO/04/2020, del 13/11/2020 ):** | **MANCUSO & Cia. S.R.L.** |
| La explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinte por ciento (20%) para ofertas por debajo del precio referencial y del diez por ciento (10%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante | *Cumple* |

Como podrá notarse, una vez verificadas las documentaciones presentadas por las mismas, se observa que la firma **MANCUSO & Cia. S.R.L.** ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.

**5. Recomendación:**

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la **Licitación Pública Nacional Ande N° 1572/20 "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"** a las siguientes firmas:

**a) Lote N° 01 - Zona Norte y Chaco:** se recomienda la **ADJUDICACIÓN** a la firma **MANCUSO & Cia. S.R.L.** por un monto de:

**- Monto máximo: G.1.334.972.500** (Guaraníes Un mil trescientos treinta y cuatro millones novecientos setenta y dos mil quinientos), IVA incluido, siendo **14,42 % inferior** al Costo Máximo Estimado ANDE de Gs **1.560.000.000** (Guaraníes Un mil quinientos sesenta millones) I.V.A. incluido.

**- Monto mínimo: G.800.983.500** (Guaraníes Ochocientos millones novecientos ochenta y tres mil quinientos), IVA incluido, siendo **14,42 % inferior** al Costo Mínimo Estimado ANDE de Gs **936.000.000** (Guaraníes Novecientos treinta y seis millones) I.V.A. incluido, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente Informe.

**b) Lote N° 02 - Zona Sur:** se recomienda la **ADJUDICACIÓN** a la firma **NORESTE S.A.** por un monto de:

**- Monto máximo: G.1.244.160.525** (Guaraníes Un mil doscientos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta mil quinientos veinte y cinco), IVA incluido, siendo **24,14 % inferior** al Costo Máximo Estimado ANDE de **Gs 1.640.000.000** (Guaraníes Un mil seiscientos cuarenta millones) I.V.A. incluido.

**- Monto mínimo: G.746.496.315** (Guaraníes Setecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos quince), IVA incluido, siendo **24,14 % inferior** al Costo Mínimo Estimado ANDE de Gs **984.000.000** (Guaraníes Novecientos ochenta y cuatro millones) I.V.A. incluido, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente Informe.

**c) Lote N° 03 - Zona Este:** se recomienda la **ADJUDICACIÓN** a la firma **NORESTE S.A.** por un monto de:

**- Monto máximo: G.2.310.000.000** (Guaraníes Dos mil trescientos diez millones), IVA incluido, siendo **23,00 % inferior** al Costo Máximo Estimado ANDE de **Gs 3.000.000.000** (Guaraníes Tres mil millones) I.V.A. incluido.

**- Monto mínimo: G.1.386.000.000** (Guaraníes Un mil trescientos ochenta y seis millones ), IVA incluido, siendo **23,00 % inferior** al Costo Mínimo Estimado ANDE de Gs **1.800.000.000** (Guaraníes Un mil ochocientos millones) I.V.A. incluido, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente Informe.

**d) Lote N° 04 - Zona Metropolitana y Centro:** se recomienda la **ADJUDICACIÓN** a la firma **MANCUSO & Cia. S.R.L.** por un monto de:

**- Monto máximo: G.3.656.895.500** (Guaraníes Tres mil seiscientos cincuenta y seis millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos), IVA incluido, siendo **23,81 % inferior** al Costo Máximo Estimado ANDE de **4.800.000.000** (Guaraníes Cuatro mil ochocientos millones) I.V.A. incluido.

**- Monto mínimo: G.2.194.137.300** (Guaraníes Dos mil ciento noventa y cuatro millones ciento treinta y siete mil trescientos), IVA incluido, siendo **23,81 % inferior** al Costo Mínimo Estimado ANDE de Gs. **2.880.000.000** (Guaraníes Dos mil ochocientos ochenta millones) I.V.A. incluido, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente Informe.

Atentamente,

**Ing. Daniel Cabrera**
Miembro Representante Área Técnica

**Abog. Idalia Benítez**
Miembro Representante Asesoría Legal

**Ing. Miguel Báez**
Coordinador del Comité de Evaluación

Se adjunta:

**ANEXO 1**
Resolución de Conformación del Comité P/N° 44292
Acta de Apertura

**ANEXO 2**
Planilla de Verificación de Documentos Legales (Memorándum GT/GT/064/2020)
Informe del SINARH

**ANEXO 3**
Tabla comparativa de Precios y Margen Admisible (-20% +10%)
Gráfico de Comparación de Ofertas

**ANEXO 4**
Planilla de Experiencia y Capacidad Técnica

**ANEXO 5**
Planilla de Capacidad Financiera (Memorándum GT/GT/065/2020 )

**ANEXO 6**
Planilla de Verificación de Especificaciones Técnicas - NO APLICA

**ANEXO 7**
Documentos de aclaraciones requeridas a los Oferentes:
Solicitud de Presentación de Documentaciones:
- SPD N° 01/2020 del 03/11/2020 - Miguel Augusto Amarilla Barrios
- SPD N° 02/2020 del 03/11/2020 - Corporación Constructiva S.R.L.
- SPD N° 03/2020 del 03/11/2020 - Mancuso & Cía. S.R.L.
- SPD N° 04/2020 del 09/11/2020 - Mancuso & Cía. S.R.L.
- SPD N° 05/2020 del 09/11/2020 - Corporación Constructiva S.R.L.
- SPD N° 06/2020 del 09/11/2020 - Miguel Augusto Amarilla Barrios

Solicitud de Aclaración de Oferta:
- SAO N° 01/2020 del 09/11/2020 - Corporación Constructiva S.R.L.
- SAO N° 02/2020 del 09/11/2020 - Noreste S.A.
- SAO N° 03/2020 del 09/11/2020 - Miguel Augusto Amarilla Barrios
- SAO N° 04/2020 del 13/11/2020 - Mancuso & Cía. S.R.L.

**ANDE**

**LPN ANDE N° 1572/2020 "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, SUBESTACIONES ELECTRICAS Y EDIFICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - I.D. N° 383707.-**

| **Resolución N° P/CP/ N° 6065** | **SIPE N° 1615313 RUC. 3491339-4** | **SIPE N° 1615324 RUC. 80024870-8** | **SIPE N° 1615382 RUC. 80026341-3** | **SIPE N° 1615630 RUC. 80028337-6** |
|---|---|---|---|---|
| **REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE OFERTAS** | **MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS** | **NORESTE S.A.** | **CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.** | **MANCUSO & CIA. S.R.L** |
| 1. **Formulario de Oferta** (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados yfirmados por el oferente.] | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2. **Garantía de Mantenimiento de Oferta** (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de segurode caució | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| BANCO O COMPAÑÍA DE SEGUROS | PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | LA CONSOLIDADA DE SEGURO S.A. | LA CONSOLIDADA DE SEGURO S.A. | ROYAL SEGUROS S.A. |
| MONTO ASEGURADO | Gs. 195.000.000.- | Gs. 232.000.000.- | Gs. 100.000.000.- | Gs. 475.000.000.- |
| 5 % del Monto Total de la Oferta | Sujeto a verificación de la Unidad Técnica | Sujeto a verificación de la Unidad Técnica | Sujeto a verificación de la Unidad Técnica | Sujeto a verificación de la Unidad Técnica |
| Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas - 150 días | 160 días 22/10/2020 a 31/03/2021 | 160 días 22/10/2020 a 31/03/2021 15/10/2020 a 24/03/2021 | 160 días 15/10/2020 a 24/03/2021 | 181 días 22/10/2020 a 20/04/2021 |
| 3. Certificado de Cumplimiento con la **Seguridad Social.** (**) | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE |
| 4. **Certificado de Producto y Empleo Nacional**, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 5. Constancia de presentación de la **Declaración Jurada de bienes y rentas**, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos ob[illegible]en el marco de la Ley N° 6355/19. (**) | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 6. Certificado de **Cumplimiento Tributario** (**) | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE |
| 7. **Patente Comercial** del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE SIPE | CUMPLE |
| **8. Documentos legales** | | | | |
| **8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.** | | | | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*) | CUMPLE SIPE | | | |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*) | CUMPLE SIPE | | | |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentarla oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | CUMPLE SIPE | | | |
| **8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas** | | | | |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la pers[illegible]rídica tales como la Escritura Pública de Constitución y prot[illegible]ción de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | | CUMPLE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| **Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.** | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | |
| **Capacidad Financiera** | | | | |
| SUJETO A VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA PERTINENTE | | | | |
| **Experiencia requerida** | | | | |
| SUJETO A VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA PERTINENTE | | | | |
| **Capacidad Técnica** | | | | |
| SUJETO A VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA PERTINENTE | | | | |
| SIPE EN ESTADO ACTIVO SEGÚN N° DE CONSTANCIA | | | | |

.....

**Abogada: Juana E. Benítez Gómez**

**Representante de la Asesoría Legal**

| Verificación de Documentos Técnicos | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1572/2020<br>OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| ÍTEM | Descripción | MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | Documentos solicitados por el Comité | NORESTE S.A. | Documentos solicitados por el Comité | CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | Documentos solicitados por el Comité | MANCUSO & Cía. S.R.L. | Documentos solicitados por el Comité |
| | Formulario de Oferta (*)<br>[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en el portal de la DNCP, con su correspondiente Lista de Precios debidamente firmada] | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| | - Lista de Cantidades y sus Precios | Presenta | | Presenta | | Presenta | | Presenta | |
| | Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)<br>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| | - Formulario N° 10 - Garantía Mantenimiento Oferta | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | - Monto de la Oferta - lote total | Gs 3.540.500.000 | | Gs 3.554.160.525 | | Gs 1.100.133.800 | | Gs 7.987.340.000 | |
| | - Monto correspondiente al 5% de la oferta | Gs 177.025.000 | | Gs 177.708.026 | | Gs 55.006.690 | | Gs 399.367.000 | |
| | - Monto de la Garantía presentada por el Oferente | Gs 195.000.000 | | Gs 232.000.000 | | Gs 100.000.000 | | Gs 475.000.000 | |
| | - Plazo (150 días) | 160 días | | 160 días | | 160 días | | 181 días | |
| | - Fiador | Patria S.A. de Seguros y Reaseguros | | La Consolidada de Seguros S.A. | | La Consolidada de Seguros S.A. | | Royal Seguros S.A. | |
| | **Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en el numeral 9 "Requisitos de participación y evaluación".** | | | | | | | | |
| | **Experiencia Específica** | ---------- | | ---------- | | ---------- | | ---------- | |
| | -Formulario 4 - Experiencia Específica en Construcción | Presenta | | Presenta | | Presenta | | Cumple | |
| | Tener experiencia en trabajos de construcción de obras civiles cuyas envergaduras sean similares o de superior nivel a las de la obra licitada. | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| | La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas conforme a lo descrito en el alcance de las Obras, los rubros descritos en la Planilla de Precios y los Planos, describiendo las actividades claves (rubros significativos por mayores cantidades, por mayores costos, por dificultad de ejecución, etc.) | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| | Participación en calidad de Contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres (3) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| | Los mismos deberán ser comprobados por medio de constancias o certificados escritos (correctamente rubricados y aclarados), que acrediten el desempeño satisfactorio en las mismas y el cumplimiento del plazo contractual. (No se refiere a la presentación de fotocopias de contratos ni planillas de precios de contratos suscritos, sino a constancias de obras satisfactoriamente concluidas). | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| | Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencias deberán confirmar que su desempeño ha sido satisfactorio y deberán ser respecto a obras concluidas. | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| | **Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con Capacidad de Personal, conforme a los exigido en el numeral 10 "Requisitos de participación y evaluación"** | | | | | | | | |
| | 1.Formulario 6 - Lista de Personal | Presenta | | Presenta | | Presenta | | Presenta | |
| | Demostrar que cuenta con personal, según sea necesario para la ejecución del contrato con experiencia mínima de: : | ---------- | | ---------- | | ---------- | | ---------- | |
| | • Administrador del Contrato (Supervisor General de Obras): 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | • Jefe de Obra (Arquitecto o Ingeniero Civil, residente de obra): 2 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | • Capataz de Obra (maestro mayor de obra): 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de hormigón: 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de plomería: 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de herrería: 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de carpintería: 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de electricidad: 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de refrigeración y calefacción: 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de señales débiles (telefonía e informática): 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de PCI (prevención contra incendio): 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de revestimientos (piso/azulejos): 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |
| | - Encargado de pintura: 5 años | Presenta | Cumple | Presenta | Cumple | No Presenta | Presenta | No Presenta | Presenta |

| ITEM | Descripción | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | Documentos solicitados por el Comité | NORESTE S.A. | Documentos solicitados por el Comité | CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | Documentos solicitados por el Comité | MANCUSO & Cía. S.R.L. | Documentos solicitados por el Comité |
| | 2.Organigrama funcional previsto para la ejecución de las obras, indicando los cargos principales (Administrador de Contrato, Jefe de Obra, Capataz de Obra y Encargados de Areas: hormigón, plomería, herrería, carpintería, electricidad, refrigeración/calefacción, señales débiles, prevención contra incendio, revestimientos, pintura) y los nombres de personas que ocuparán dichos cargos. Los nombres de los Encargados de los diversos rubros deberán corresponderse con la lista de la Planilla de Control de Pagos del IPS, requerido para el pago de los Certificados de Obra (lo cual podrá regularizarse en caso de ser adjudicado). | *No Cumple (No presenta Organigrama)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Organigrama)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta Organigrama)* | *Cumple* |
| | 3.Currículo, suscrito en todas sus páginas, en el que se mencione la calificación y experiencia del Administrador del Contrato de la firma Oferente, quien se desempeñará como Supervisor General de Obra, en caso de que su firma sea adjudicada. | *No Cumple (No presenta Organigrama)* | *Cumple* | *Cumple* | | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Currículo)* | *Cumple* |
| | 4. En caso de que el Administrdor del Contrato sea Ingeniero Civil, deberá presentar fotocopia simple del Registro Profesional de Ingeniería (RPI), expedido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y en caso de ser Arquitecto copia del Registro Profesional expedido por el MOPC. | *N/A* | | *Cumple* | | *Cumple* | | *N/A* | *Cumple* |
| | 5. Fotocopia simple del título universitario del Administrador del Contrato | *No Cumple (No presenta Organigrama)* | *Cumple* | *Cumple* | | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Copia de Título Universitario)* | *Cumple* |
| | 6. - Nota de designación del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto para la fiscalización de obras (Jefe de Obra). En caso de ser Ingeniero Civil, deberá presentar fotocopia simple del Registro Profesional de Ingeniería (RPI), expedido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC-CPI), o en caso de ser Arquitecto copia del Registro Profesional expedido por el MOPC | *No Cumple (No presenta nota de designación)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta nota de designación)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta nota de designación)* | *Cumple* |
| | -Nota de designación | *No Presenta* | *Presenta* | *Presenta* | | *No Presenta* | *Presenta* | *No Presenta* | *Presenta* |
| | -Registro profesional | *No Presenta* | *Presenta* | *Presenta* | | *No Presenta* | *Presenta* | *No Presenta* | *Presenta* |
| | 7. Nota del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra) donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada, debidamente rubricada por el mismo y por el Representante Legal/Administrador del Contrato de la firma oferente | *No Cumple (No presenta nota de designación)* | *Cumple* | *Cumple* | | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta del profesional residente)* | *Cumple* |
| | 8. Declaración Jurada de que el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra) se encontrará permanentemente en la Zona de Obras durante la ejecución de los trabajos, y no delegará sus funciones sin autorización de la Convocante, y que su ausencia ocasional de la obra se registrará en el Libro de Obra, con la justificación correspondiente, suscrito por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma oferente. | *No Cumple (No presenta nota de designación)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta declaración jurada)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta declaración jurada)* | *Cumple* |
| | 9. Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras (Jefe de Obra), suscrito en todas sus páginas por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma oferente. | *No Cumple (No presenta Currículo)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Currículo)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta Currículo)* | *Cumple* |
| | 10. Certificado de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras que acrediten su buen desempeño. | *No Cumple (no presenta certificado)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Certificados)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta Certificados)* | *Cumple* |
| | 11. Fotocopia simple del título universitario del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado para la fiscalización de obras. | *No Cumple (no presenta fotocopia)* | *Cumple* | *Cumple* | | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Fotocopia simple de título)* | *Cumple* |
| | 12. Recibo de pago original o fotocopia simple, correspondiente al año 2020 de la Patente Municipal del Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto a cuyo cargo estará la fiscalización de la obra (Jefe de Obra) | *No Cumple (no presenta recibo)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta recibo de pago de patente municipal)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta recibo de pago de patente municipal)* | *Cumple* |
| | 13. Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del Capataz de Obra (maestro mayor de obra) para la ejecución de los trabajos, suscrito en todas sus páginas por el mismo y por el Administrador del Contrato de la firma Oferente. | *No Cumple (No presenta currículo)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta currículo)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta currículo)* | *Cumple* |
| | 14. Nota del Capataz de Obra (maestro mayor de obra) designado para la obra, donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada, debidamente rubricada. | *No Cumple (No presenta Nota)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Nota)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta Nota)* | *Cumple* |
| | 15. Declaración Jurada de que todo el personal utilizará uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapatón de seguridad durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos, así como otros equipos de seguridad según las tareas que esté ejecutando. | *No Cumple (No presenta Declaración Jurada)* | | *Cumple* | | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Declaración Jurada)* | *Cumple* |

| ÍTEM | Descripción | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | Documentos solicitados por el Comité | NORESTE S.A. | Documentos solicitados por el Comité | CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | Documentos solicitados por el Comité | MANCUSO & Cía. S.R.L. | Documentos solicitados por el Comité |
| | 16. Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso). | *N/A* | | *N/A* | | *N/A* | | *N/A* | |
| | - Lista de potenciales subcontratistas | ---------- | | ---------- | | ---------- | | ---------- | |
| | - Alcance de sus trabajos dentro de las obras | ---------- | | ---------- | | ---------- | | ---------- | |
| | 17. Certificado expedido por la Secretaría de la Función Pública que acredite que ni el Representante Legal, ni los miembros de Consorcio, ni las personas citadas en la lista de personal propuesto para la obra, son funcionarios públicos (si fuese el caso) | *N/A* | | *N/A* | | *N/A* | | *N/A* | |
| | **Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con Capacidad de Equipos, conforme a lo exigido en el numeral 11 "Requisitos de participación y evaluación".** | | | | | | | | |
| | -Formulario 7 - Lista de Equipos, herramientas, máq., impl. | *Cumple* | | *Cumple* | | *Cumple* | | *Cumple* | |
| | -Formulario 8 - Cronograma de utilización de equipos | *No Cumple (No presenta Formulario)* | *Cumple* | *Cumple* | | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta Formulario)* | *Cumple* |
| | 2. Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. | *No Cumple (No presenta declaración Jurada)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No Cumple (No presenta declaración Jurada)* | *Cumple* | *No Cumple (No presenta declaración Jurada)* | *Cumple* |
| | 4. Autorización a la Convocante para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia. | *Cumple* | | *Cumple* | | *Cumple* | | *Cumple* | |
| | 5. En caso de equipos pertenecientes a terceros, se deberá adjuntar constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | *No Cumple (No presenta declaración Jurada)* | *Cumple* | *Cumple* | | *N/A* | | *No Cumple (No presenta declaración Jurada)* | *Cumple* |
| | **Documentos adicionales** | | | | | | | | |
| | Declaración Jurada de conocer el sitio de la obra y que cuenta con la información necesaria relativa a la misma para preparar su oferta y celebrar el Contrato en caso de ser adjudicado. | *No cumple* | *Cumple* | *Cumple* | | *No cumple* | *Cumple* | *No cumple* | *Cumple* |
| | Descripción Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados. | *No cumple* | *Cumple* | *Cumple* | | *Cumple* | | *No cumple* | *Cumple* |
| | Cronograma de obra propuesto, debidamente firmado. | *No cumple* | *Cumple* | *Cumple* | | *No cumple* | *Cumple* | *No cumple* | *Cumple* |
| | Cronograma físico-financiero propuesto, debidamente firmado. | *No cumple (No presenta el documento)* | *Cumple* | *Cumple* | | *No cumple (No presenta el documento)* | *Cumple* | *No cumple (No presenta el documento)* | *Cumple* |
| | h. Un CD conteniendo las Planillas de Precios, (Excel Versión 97-2003) , el Formulario "Información sobre el Oferente" y el Formulario "Lista de Personal" en formato editable , con indicación de la empresa y el número de licitación escritos por el mismo. En caso de discrepancia entre la Planilla y los Formularios firmados y los digitales, prevalecerán la Planilla y los Formularios debidamente firmados. | *Cumple* | | *Cumple* | | *No cumple* | *Cumple* | *No cumple* | *Cumple* |

**CORRESPONDE AL MEMORANDUM GT/OCI/65/2020**

AL: ING. GASPAR MAIDANA

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1572/2020 "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EDIFICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".**

La evaluación de la Capacidad Financiera y de la Experiencia General en Obras de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en los puntos 7. Capacidad Financiera y 8. Experiencia General en Obras de la SECCION Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación del CAPITAL DE TRABAJO de los Oferentes, fue realizada utilizando, el Balance del año 2019 conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La Evaluación de los Coeficientes de Liquidez y Solvencia fue realizada utilizando los Balances de los años 2018 y 2019. La evaluación de la Experiencia General en Obras de las empresas oferentes ha sido realizada considerando la facturación de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

| EMPRESAS | ONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | COEFICIENTE DE SOLVENCIA | CAPITAL DE TRABAJO LOTE TOTAL | EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS LOTE TOTAL |
| 1) F Y A SERVICIOS DE INGENIERÍA MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2) NORESTE S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3) CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4) MANCUSO & CÍA S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

**Econ. Denis Amarilla**
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

DA.jb

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 15/2020

# "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EDIFICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

## PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

### EXPRESADA EN GUARANÍES

| EJERCICIO | 1) MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | 2) NORESTE S.A. | 3) CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L. | 4) MANCUSO & CÍA S.R.L. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1.887.399.031 | 3.138.351.075 |
| 2015 | 224.128.342 | 8.044.644.146 | 2.982.082.121 | 0 |
| 2016 | 378.320.940 | 3.421.432.523 | 9.820.689.186 | 3.751.454.379 |
| 2017 | 731.408.218 | 5.163.786.089 | 0 | 9.246.537.775 |
| 2018 | 753.051.373 | 6.373.977.332 | 15.837.371.133 | 7.518.271.515 |
| 2019 | 1.082.678.720 | 3.164.410.451 | 3.765.951.798 | 6.043.358.258 |
| TOTAL DE FACT. ANUAL | **3.169.587.593** | **26.168.250.541** | **34.293.493.269** | **29.697.973.002** |
| PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION | **633.917.519** | **5.233.650.108** | **6.858.698.654** | **5.939.594.600** |
| **MONTO TOTAL DE LA OEFERTA** | **3.540.500.000** | **3.554.160.525** | **1.100.133.800** | **7.987.340.000** |
| **CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACCION = > AL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA, POR CADA LOTE OFERTADO** (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO) | **1.770.250.000** | **1.777.080.263** | **550.066.900** | **3.993.670.000** |
| **RESULTADOS** | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL = > AL 25% DEL REQUISITO MINIMO ESTABLECIDO PARA OFERENTES INDIVIDUALES** (CADA SOCIO) **Y** 40% **PARA** UN SOCIO **DEL CONSORCIO** | - | - | - | - |
| **RESULTADOS** | | | | |

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual al cincuenta (50%) del monto total de la oferta.

Los datos de la **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS**, fueron tomados del formulario 3, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

**Elaborado por:** Jorge A. Gordon R. Economista

**Verificado por:** Econ. Denis Amarilla Dpto. Estudios Económicos

# LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1572/2020
# "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EDIFICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

## PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

### EXPRESADA EN GUARANÍES

### 1) F Y A SERVICIOS DE INGENIERÍA MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS

**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 395.357.414 | 151.485.066 |
| PASIVO CORRIENTE | 72.251.435 | 97.849.546 |
| COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | 5,47 | 1,55 |
| CONDICION >= 1 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO TOTAL | 765.657.925 | 479.907.728 |
| PASIVO TOTAL | 341.510.686 | 328.151.999 |
| COEFICIENTE DE SOLVENCIA | 2,24 | 1,46 |
| CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**CAPITAL DE TRABAJO**

| CUENTA | Año 2019 | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 395.357.414 |
| PASIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 72.251.435 |
| CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2019) | | 323.105.979 |
| OFERTA TOTAL POR LOTE | 3.540.500.000 | |
| a. CAPITAL DE TRABAJO P/LA LICITACION | 15% | 531.075.000 |
| b. CAPITAL DE TRABAJO P/CCA | | 531.075.000 |
| TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS | 1.062.150.000 | |
| CONDICION | NO CUMPLE | |

COTIZA EN EL LOTE 4

### 4) NORESTE S.A.

**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 2.926.479.197 | 3.428.942.132 |
| PASIVO CORRIENTE | 1.048.706.218 | 941.893.793 |
| COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | 2,79 | 3,69 |
| CONDICION >= 1 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO TOTAL | 3.959.788.004 | 4.584.546.245 |
| PASIVO TOTAL | 1.048.706.218 | 941.893.793 |
| COEFICIENTE DE SOLVENCIA | 3,78 | 4,87 |
| CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**CAPITAL DE TRABAJO**

| CUENTA | Año 2019 | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 2.926.479.197 |
| PASIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 1.048.706.218 |
| CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2019) | | 1.877.772.979 |
| OFERTA TOTAL POR LOTE | 3.554.160.525 | |
| a. CAPITAL DE TRABAJO P/LA LICITACION | 15% | 533.124.079 |
| b. CAPITAL DE TRABAJO P/CCA | | 417.443.000 |
| TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS | 950.567.079 | |
| CONDICION | CUMPLE | |

COTIZA EN LOS LOTES 2 y 3.

### 5) CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.

**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 20.038.771.268 | 15.097.661.831 |
| PASIVO CORRIENTE | 12.099.142.725 | 9.340.382.326 |
| COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | 1,66 | 1,62 |
| CONDICION >= 1 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO TOTAL | 24.697.231.293 | 19.756.121.658 |
| PASIVO TOTAL | 13.994.737.539 | 11.234.469.140 |
| COEFICIENTE DE SOLVENCIA | 1,76 | 1,76 |
| CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**CAPITAL DE TRABAJO**

| CUENTA | Año 2019 | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 20.038.771.268 |
| PASIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 12.099.142.725 |
| CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2019) | | 7.939.628.543 |
| OFERTA TOTAL POR LOTE | 1.100.133.800 | |
| a. CAPITAL DE TRABAJO P/LA LICITACION | 15% | 165.020.070 |
| b. CAPITAL DE TRABAJO P/CCA | | 133.333.333 |
| TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS | 298.353.403 | |
| CONDICION | CUMPLE | |

COTIZA EN EL LOTE 2.

### 6) MANCUSO & CÍA S.R.L.

**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 7.071.554.972 | 4.774.681.486 |
| PASIVO CORRIENTE | 1.619.761.435 | 600.308.657 |
| COEFICIENTE DE LIQUIDEZ | 4,37 | 7,95 |
| CONDICION >= 1 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**

| CUENTA | Año 2019 | Año 2018 |
|---|---|---|
| ACTIVO TOTAL | 7.279.062.172 | 4.779.934.408 |
| PASIVO TOTAL | 1.619.761.435 | 600.308.657 |
| COEFICIENTE DE SOLVENCIA | 4,49 | 7,96 |
| CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2019 Y 2018) | CUMPLE | CUMPLE |

**CAPITAL DE TRABAJO**

| CUENTA | Año 2019 | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 7.071.554.972 |
| PASIVO CORRIENTE AÑO 2019 | | 1.619.761.435 |
| CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2019) | | 5.451.793.537 |
| OFERTA TOTAL POR LOTE | 7.987.340.000 | |
| a. CAPITAL DE TRABAJO P/LA LICITACION | 15% | 1.198.101.000 |
| b. CAPITAL DE TRABAJO P/CCA | | 662.851.940 |
| TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS | 1.860.652.940 | |
| CONDICION | CUMPLE | |

COTIZA EN LOS LOTES 1, 3 y 4.

Elaborado por: Jorge L. Bordón R. Economista

Verificado por: Econ. Denis Amarilla, Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios