Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Resolución N° 512/2017 I.

VISTO: 31 MAR. 2017

El proceso de Contratación por la vía de la Excepción N° 05/17 *"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE ÁREAS DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS" – ID Nº 330.515.*; y,

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016, la Intendencia Municipal en su artículo 2° dispone: "*Conformar, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido*".

QUE, en el Informe de Evaluación de fecha 24 de marzo de 2017, elaborado en base a lo establecido en el Art. 26° de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61° del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas" y los Decretos N°s. 5.174/05 y 3719/15, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, los Miembros del Comité de Evaluación elevan el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas, recomendando en el Punto 10 – Recomendación, cuanto sigue:

10. RECOMENDACIÓN.

Por tanto, de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y artículo 63 del Decreto Reglamentario, se sugiere adjudicar a la firma INGENIERIA APLICADA S.A., por ajustarse a las condiciones legales y técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y ser la oferta más económica del presente llamado.

Asimismo, este Comité Evaluador recomienda disminuir las cantidades inicialmente solicitadas en los ÍTEMS 1.7, 1.39 y 1.44 con base en la Circular DNCP N° 03/06 que copiada en su parte pertinente textualmente reza: "...al realizar las adjudicaciones en los diversos procedimientos de contratación no podrán aumentar la cantidad de bienes, servicios u obras requeridos en los llamados respectivos... Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado...",

Por tanto, se sugiere la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.1	72131601-012	Baranda metálica con esmalte sintético	m2	492,00	30.520	15.015.840
1.2	72131601-012	Bajadas pluviales de 6" con esmalte sintético	un	10,00	160.905	1.609.050
1.3	72131601-012	Paredes de boleterías con látex acrílico	m2	107,22	31.590	3.387.080
1.4	72131601-012	Exterior escaleras y marquesina con látex acrílico	m2	116,00	55.034	6.383.944
1.5	72131601-012	Paredes al látex acrílico	m2	406,00	31.590	12.825.540
1.6	72131601-012	Mamparas de madera al barniz o esmalte sintético	m2	179,25	40.818	7.316.627
1.7	72131601-012	Aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	78,00	55.034	4.292.652
1.8	72131601-012	Puertas placas con esmalte sintético	m2	132,72	58.222	7.727.224

00000188

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 512/2017 I. 31 MAR. 2017

1.9	72131601-012	Balcón baranda aire y luz con esmalte sintético	m2	294,18	30.520	8.978.374
1.10	72131601-012	Balcón al látex acrílico	m2	206,58	31.590	6.525.862
1.11	72131601-012	Pilares fachada al latex acrilico	un	23,00	216.076	4.969.748
1.12	72131601-012	Pilares salon al latex acrilico	un	22,00	216.076	4.753.672
1.13	72131601-012	Paredes al latex acrilico	m2	433,90	31.590	13.706.901
1.14	72131601-012	Pilares planta baja al latex acrilico	un	105,00	483.327	50.749.335
1.15	72131601-012	Puertas placas con esmalte sintetico	m2	31,16	58.222	1.814.198
1.16	72131601-012	Aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	86,31	55.034	4.749.985
1.17	72131601-012	Cielorraso al latex acrilico	m2	1.200,00	56.887	68.264.400
1.18	72131601-012	Paredes con esmalte sintetico H= 2m	m2	241,00	66.000	15.906.000
1.19	72131601-012	Resto de las paredes al latex acrilico	m2	337,00	31.590	10.645.830
1.20	72131601-012	Puertas placas con esmalte sintetico	m2	31,16	58.222	1.814.198
1.21	72131601-012	Cielorraso al latex acrilico	m2	170,00	56.887	9.670.790
1.22	72131601-012	Pintura de letra corporea de fachada	gb	1,00	3.000.000	3.000.000
1.23	72131601-012	Paredes al latex acrilico	m2	1.121,00	31.590	35.412.390
1.24	72131601-012	Aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	67,57	55.034	3.718.647
1.25	72131601-012	Baranda metalica con esmalte sintetico	m2	150,00	30.520	4.578.000
1.26	72131601-012	Pilares sintetico H= 2m. Resto al latex acrilico	un	28,00	275.152	7.704.256
1.27	72131601-012	Aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	415,65	55.034	22.874.882
1.28	72131601-012	Paredes al latex acrilico	m2	387,00	31.590	12.225.330
1.29	72131601-012	Baranda separadora de darsena al latex acrilico	m2	187,00	30.520	5.707.240
1.30	72131601-012	Paredes al latex acrilico	m2	81,66	31.590	2.579.639
1.31	72131601-012	Pasamanos metalico con esmalte sintetico	m2	29,00	30.520	885.080
1.32	72131601-012	Cielorraso al latex acrilico	m2	214,74	56.887	12.215.914
1.33	72131601-012	Pilares sintetico H= 2m. Resto al latex acrilico	un	7,00	275.152	1.926.064
1.34	72131601-012	Pilares al latex acrilico H= 1,5 m	un	22,00	85.293	1.876.446
1.35	72131601-012	Paredes baños al latex acrilico	m2	625,77	31.590	19.768.074
1.36	72131601-012	Pilares sintetico H= 2m. Resto al latex acrilico	un	22,00	275.152	6.053.344
1.37	72131601-012	Puertas placas con esmalte sintetico	m2	10,18	58.222	592.700
1.38	72131601-012	Muralla lindero al latex acrilico	m2	505,00	31.590	15.952.950
1.39	72102004-001	Aislación de cerramiento horizontal c/ membrana asfáltica de 15cm corrida a lo largo del solape entre chapas	ml	500,00	79.770	39.885.000
1.40	72102004-001	Aislación de cerramiento horizontal con membrana asfáltica en puntos necesarios (5% aprox del la superficie total)	m2	200,00	171.200	34.240.000
1.41	73121602-007	Reparación de cielorraso tipo Luxalón	m2	600,00	79.845	47.907.000
1.42	73121602-007	Reparación de canaleta de chapa metálica	ml	220,00	90.000	19.800.000

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 512/2017 I. 31 MAR. 2017

1.43	73121602-007	Reparación parcial de tramo de caño de bajada y de conexión de canaleta con bajada	un	16,00	520.000	8.320.000
1.44	73121602-007	Reemplazo de chapa metálica sección trapezoidal	m2	250,00	265.000	66.250.000
1.45	73121602-007	Estructura metalica de a:1xl15xh:8m para soportar compresores de AA, con 2 bandejas de 75m de largo x 75cm de ancho	gl.	1,00	41.912.850	41.912.850
1.46	72102201-002	Provision y Montaje de Gabinete Metalico 1.90 X 0.60 X 0.40, con Doble Sistema de Distribucion de 125A (Normal/Ande), Equipo Analizador y Medidor de RED Electrica Display Luminoso con sistema hasta 750A con registrador de parametros	un.	2	5.761.415	11.522.830
1.47	72102201-002	Provision y Montaje de Gabinete Metalico 80 X 0.60 X 0.40, con Doble Sistema de Distribucion de 125A (Normal/Ande)	un.	20	3.477.500	69.550.000
1.48	72102201-002	Provision y Montaje de Llave de corte Seccional 3x125A	un.	20	1.230.500	24.610.000
1.49	72102201-002	Provision y Montaje de Llave TM 3x32A –	un.	60	374.500	22.470.000
1.50	72102201-002	Provision y Montaje de Llave TM 3x25A –	un.	60	342.400	20.544.000
1.51	72102201-002	Provision y Montaje de Llave TM 3x16A –	un.	60	315.650	18.939.000
1.52	72102201-002	Provision y Montaje de Llave TM 1x16A –	un.	220	94.160	20.715.200
1.53	72102201-002	Provision y Montaje de Llave TM 1x10A –	un.	220	94.160	20.715.200
1.54	72102201-002	Provision y Montaje de Tablero Plastico ROCKER de 4 Modulos, Con Bajada de Ductos Metalicos de 1' desde Bandeja Portacable Superior.	un.	25	229.515	5.737.875
1.55	72102201-002	Provision y Montaje de Llave TM 1x16A - Cortes AA.	un.	25	98.975	2.474.375
1.56	72102201-002	Provision y Montaje de Llave TM 1x10A - Cortes Luces y Tomas	un.	25	98.975	2.474.375
1.57	72102201-002	Accesorios y Materiales Menores: Terminales 70mm2, Aisladores para barra, autorroscantes, remaches, sierra copas, autovulcanizantes, riel DIN, ordena cables, etc.	gl.	1	2.318.690	2.318.690
1.58	72102201-002	Provision y Montaje de Conductor Tipo Nyy 4x70mm2 - Tablero de Distribucion General de Casillas (NORMAL)	ml.	165	288.900	47.668.500

///...

00000186

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 512/2017 I. 31 MAR. 2017

1.59	72102201-002	Provision y Montaje de Conductor Tipo Nyy 4x70mm2 - Tablero de Distribucion General de Casillas (EMERGENCIA)	ml.	165	288.900	47.668.500
1.60	72102201-002	Provision y Montaje de Conductor Tipo Nyy 4x50mm2 - Tablero de Distribucion General de Casillas (NORMAL)	ml.	120	230.050	27.606.000
1.61	72102201-002	Provision y Montaje de Conductor Tipo Nyy 4x50mm2 - Tablero de Distribucion General de Casillas (EMERGENCIA)	ml.	120	230.050	27.606.000
1.62	72102201-002	Provision y Montaje de Conductor Tipo Nyy 2x4mm2 - Alim. Tableros de Casillas (Normal + Emergencia)	ml.	1650	18.404	30.366.600
1.63	72102201-002	Provision y Montaje de Conductor Tipo Nyy 4x4mm2 - Alim. Tableros (Normal + Emergencia)	ml.	550	42.265	23.245.750
1.64	72102201-002	Provision y Montaje de Conductor de Cu desnudo de 1x35mm2 - Linea de PAT - Tableros	ml.	450	42.693	19.211.850
1.65	72102201-002	Provision y Montaje de Bandeja Metalica Portacable Tipo Ranurada 150x50, con Tapa.	ml.	350	135.890	47.561.500
1.66	72102201-002	Accesorios y Materiales Menores: Soportes de Sujecion de Bandejas Verticales, Terminales, Curvas para Bandeja, Varillas Roscadas, cintillos, etc.	gl.	1	17.655.000	17.655.000
1.67	72102201-002	Alimentacion para Reflectores LED, Iluminacion de Letras Corporeas TOA, 2x4mm2 + Ductos	ml.	120	28.837	3.460.440
1.68	72102201-002	Provision y Montaje de Reflectores Tipo LED de 30w, Iluminacion de Letras Corporeas TOA con soporte	un.	8	636.650	5.093.200
1.69	72102201-002	Provision y Montaje de Artefactos Tipo Reflectores LED de 10w, para pasarela de acceso 1	un.	8	205.975	1.647.800
1.70	72102201-002	Provision y Montaje de Artefactos Tipo Reflectores LED de 10w, para pasarela de acceso 2	un.	8	205.975	1.647.800
1.71	72102201-002	Provision y Montaje de Artefactos Tipo Reflectores LED de 10w, para pasarela de Interior	un.	48	205.975	9.886.800
1.72	72102201-002	Provision y Montaje de Artefacto Tipo Campana, con Lampara de Baja Consumo de 105w, suspendido con Electroducto Zincado de 1' y Cabo de Acero.	un.	21	629.695	13.223.595

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION INTENDENCIA

00000185



Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 512/2017 I. 31 MAR. 2017

1.74	72102201-002	Provision y montaje de Transformador de 500 Kva tipo pedestal Norma ANDE con Tablero Principal Llave Regulable 750A	un.	1	127.758.000	127.758.000
1.75	72102201-002	Provisión y montaje Banco de Capacitores de 100 KVAr	un.	1	37.985.000	37.985.000
1.76	72102201-002	Provisión y montaje Tablero de Transferencia para 250 A	gl.	1	17.655.000	17.655.000
1.77	72101509-001	Cambio de Panel de Control Central - con Expansor de Zona hasta 32 Zonas y teclado alfanumerico de programacion	un	1	5.296.500	5.296.500
1.78	72101509-001	Cambio de Detector de humo calor de 4 hilos Norma UL	un	195	203.300	39.643.500
1.79	72101509-001	Cambio de Detector de Termovelocimetrico de 2 hilos Norma UL	un	50	197.950	9.897.500
1.80	72101509-001	Cambio de Alarma audiovisual 12v 105±5DB	un	30	208.650	6.259.500
1.81	72101509-001	Cambio de Pulsador manual de simple acción	un	30	267.500	8.025.000
1.82	72101509-001	Cambio de Cable de Señal trenzado para PCI Normalizado UL	un	1950	7.062	13.770.900
1.83	72101509-001	Cambio Cable de Alimentacion 2x1 mm	un	950	4.227	4.015.650
1.84	72101509-001	Cambio Fuente Regulada de Alimentacion de 12V DC 10A	un	4	529.650	2.118.600
1.85	72101509-001	Cambio de Señaletica Autonoma LED	un	30	240.750	7.222.500
1.86	72101509-001	Cambio de Luz de Emergencia Autonoma LED	un	40	176.550	7.062.000
1.87	72101509-001	Cambio de Bandeja para Señales de 10cmx5cm Ranuradas	un	150	94.695	14.204.250
1.88	72101509-001	Cambio de Electroducto Metalico de 3/4"	Ml	600	17.655	10.593.000
1.89	72101509-001	Cambio de Cajas de Conexión Metalicas 30x30cm	un	20	58.850	1.177.000
1.90	72101509-001	Cambio de Cajas de Conexión Metalicas rectangular	un	150	7.437	1.115.550
1.91	72101509-001	Cambio de Cajas de Conexión Metalicas hexagonal	un	215	8.400	1.806.000
1.92	72101509-001	Cambio de Conexiones Curvas y Accesorios	gl.	1	6.403.950	6.403.950
1.93	72101509-001	Cambio de Grupo de Presion para BIES motobomba de 15 HP con Tanque Hidroneumatico de 100lts y bomba Jockey de 2 HP con Tablero y sistema Automatico de presurizacion, incluye materiales de plomeria.	gl.	1	30.816.000	30.816.000
1.94	72101509-001	Cambio de Circuito Hidraulico de 3" HºGº	ml	98	105.930	10.381.140
1.95	72101509-001	Cambio de Circuito Hidraulico de 2 1/2" HºGº	ml	68	82.390	5.602.520
1.96	72101509-001	Cambio de Curva 90 de 2 1/2" HºGº	unidad	10	73.295	732.950
1.97	72101509-001	Cambio de Tee de 2 1/2" HºGº	unidad	16	63.077	1.009.232

00000184

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 512/2017 I. 31 MAR. 2017

1.98	72101509-001	Cambio de Union Doble de 2 1/2" HºGº	unidad	32	82.230	2.631.360
1.99	72101509-001	Cambio de Union Doble de 3" HºGº	unidad	2	315.650	631.300
1.100	72101509-001	Cambio de Union Simple de 3" HºGº con tapon	unidad	6	208.650	1.251.900
1.101	72101509-001	Cambio de Llave Exclusa de 3"	unidad	2	839.950	1.679.900
						1.598.859.637.

Monto Adjudicado: Gs. 1.598.859.637.
Monto CDP: Gs. 1.599.403.210.

QUE, por Dictamen N° 4.481, de fecha 31 de marzo de 2017, firmado por la Abogada María del Pilar Abente, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en la parte conclusiva expresa: *"En consecuencia, esta Asesoría Jurídica entiende que en el presente procedimiento de Contratación por la vía de la Excepción N° 05/17 "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE ÁREAS DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS" – ID Nº 330.515 se ha procedido conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" para la modalidad utilizada, por lo que, la recomendación de adjudicación realizada por el Comité de Evaluación deberá ser elevada a consideración del Señor Intendente de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la citada normativa. En cuanto a la Proforma de Contrato a ser suscripta con la firma INGENIERÍA APLICADA S.A. no presenta observaciones de carácter legal, por lo que corresponde su suscripción. Debiendo la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 realizar las comunicaciones de rigor y exigir la presentación de las garantías correspondientes asegurando a la institución las mejores condiciones de contratación.*

QUE, atendiendo las consideraciones expuestas, corresponde proceder a la adjudicación, por tanto,

En uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E:

Art. 1º. **ADJUDICAR,** el proceso de Contratación por Vía Excepción N° 05/17 *"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE ÁREAS DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS" – ID Nº 330.515.*, a la firma INGENIERÍA APLICADA S.A. (I.A.S.A.), con RUC N° 80036188-1, por el monto total de Gs. 1.598.859.637. (Guaraníes mil quinientos noventa y ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y siete) IVA incluido, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Art. 2°. **LA** Dirección de Hacienda imputará la presente erogación a los rubros correspondientes.

Art. 3°. Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y cumplido, archivar.

JAVIER CANDIA FERNÁNDEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN * INTENDENCIA *

MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal

00000183