# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

*Custodio de la Voluntad Popular*

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 25/2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN DE LOCALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

| PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | | | | | CONSORCIO URBATEC II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 - ASCENSOR BLOQUE G | | | | | | |
| **Ítem Nº** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio Total** |
| **1** | **72131601-002** | **Preparación de Obra** | **gl** | **1** | | |
| 1.1 | | Vallado de Obra | gl | 1 | 810.000 | 810.000 |
| 1.2 | | Obrador | gl | 1 | 810.000 | 810.000 |
| **2** | **72131601-002** | **Estructura de HºAº** | **m3** | **2** | | - |
| 2.1 | | Estructura de HºAº | m3 | 2 | 2.092.500 | 4.185.000 |
| **3** | **72102504-001** | **Mampostería** | **m2** | **24** | | - |
| 3.1 | | Mampostería | m2 | 24 | 78.300 | 1.879.200 |
| **4** | **72131601-008** | **Revoque** | **gl** | **1** | | |
| 4.1 | | Revoque mampostería | m2 | 48 | 27.000 | 1.296.000 |
| 4.2 | | Revoque cielorraso | m2 | 8 | 29.700 | 237.600 |
| **5** | **72131601-008** | **Aislación** | **m2** | **10** | | - |
| 5.1 | | Aislación de losa c/ membrana asfáltica | m2 | 10 | 54.000 | 540.000 |
| **6** | **72131601-009** | **Revestimiento** | **m2** | **12** | | - |
| 6.1 | | Revestido de granito natural o similar en acceso a ascensor en los tres niveles | m2 | 12 | 202.500 | 2.430.000 |
| **7** | **72131601-001** | **Instalación Eléctrica** | **gl** | **1** | | |
| 7.1 | | Tablero Principal | un | 1 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 7.2 | | Alimentación Tablero | ml | 30 | 60.750 | 1.822.500 |
| 7.3 | | Bocas de Luces | un | 4 | 108.000 | 432.000 |
| 7.4 | | Circuito p/luces | un | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 7.5 | | Circuito p/elevador trifásica 380 V/50 Hz | un | 1 | 472.500 | 472.500 |
| 7.6 | | Provisión e instalación de ascensor eléctrico con sala de maquina | un | 1 | 202.800.000 | 202.800.000 |
| **8** | **72131601-012** | **Pintura** | **gl** | **1** | | |
| 8.1 | | De mampostería | m2 | 48 | 24.000 | 1.152.000 |
| 8.2 | | De cielorraso | m2 | 8 | 26.400 | 211.200 |
| | | | | **Total Lote 1 I.V.A. incluido** | | **221.616.000** |
| | | | | **Total s/ Acta de Apertura** | | **221.616.000** |
| | | | | **Diferencia** | | - |

JUSTICIA ELECTORAL * Unidad Operativa de Contrataciones *

C.P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

*Custodio de la Voluntad Popular*

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 25/2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN DE LOCALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

| PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | | | | | CONSORCIO URBATEC II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 2 - ASCENSOR BLOQUE B | | | | | | |
| **Ítem Nº** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio Total** |
| **1** | **72131601-002** | **Preparación de Obra** | **gl** | **1** | | |
| 1.1 | | Vallado de obra | gl | 1 | 675.000 | 675.000 |
| 1.2 | | Obrador | gl | 1 | 675.000 | 675.000 |
| 1.3 | | Replanteo y marcación | gl | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 1.4 | | Demolición | gl | 1 | 810.000 | 810.000 |
| 1.5 | | Excavación p/cimiento de HºAº | m3 | 5 | 540.000 | 2.700.000 |
| **2** | **72131601-004** | **Estructura de HºAº** | **gl** | **1** | | - |
| 2.1 | | Platea de HºAº | m3 | 1,2 | 1.822.500 | 2.187.000 |
| 2.2 | | Pilares | m3 | 5 | 2.092.500 | 10.462.500 |
| 2.3 | | Vigas | m3 | 6,5 | 2.092.500 | 13.601.250 |
| 2.4 | | Losas | m3 | 3,2 | 1.957.500 | 6.264.000 |
| 2.5 | | Pantalla de HºAº | m3 | 5,1 | 2.092.500 | 10.671.750 |
| 2.6 | | Mampostería de elevación 0,15 l.c | m2 | 46 | 78.300 | 3.601.800 |
| **3** | **72131601-008** | **Revoque** | **gl** | **1** | | - |
| 3.1 | | Azotada impermeables de HºAº | m2 | 150 | 14.850 | 2.227.500 |
| 3.2 | | De pilares, vigas y pantalla de HºAº | m2 | 90 | 29.700 | 2.673.000 |
| 3.3 | | De mampostería exterior c/ hidrófugo | m2 | 52 | 29.700 | 1.544.400 |
| 3.4 | | De mampostería interior filtrado | m2 | 52 | 27.000 | 1.404.000 |
| 3.5 | | De losa de HºAº | m2 | 38 | 29.700 | 1.128.600 |
| **4** | **72131601-009** | **Piso** | **gl** | **1** | | - |
| 4.1 | | Contrapiso de cascotes s/ terreno natural h=10 cm | m2 | 12 | 47.250 | 567.000 |
| 4.2 | | Contrapiso de cascotes s/losa h=0,7 cm | m2 | 20 | 33.750 | 675.000 |
| 4.3 | | Carpeta p/piso porcelanato | m2 | 32 | 27.000 | 864.000 |
| 4.4 | | Piso porcelanato | m2 | 32 | 114.750 | 3.672.000 |
| 4.5 | | Zócalo porcelanato | ml | 22 | 60.750 | 1.336.500 |
| 4.6 | | Aislación de losa | m2 | 20 | 47.250 | 945.000 |
| 4.7 | | Caja ascensor | m2 | 12 | 60.750 | 729.000 |
| **5** | **72131601-001** | **Instalación eléctrica** | **gl** | **1** | | - |
| 5.1 | | Tablero principal | un | 1 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 5.2 | | Alimentación tablero principal | ml | 30 | 60.750 | 1.822.500 |
| 5.3 | | Boca p/luces | un | 6 | 108.000 | 648.000 |
| 5.4 | | Boca p/ tomas comunes | un | 3 | 108.000 | 324.000 |
| 5.5 | | Circuito p/ luces | un | 1 | 337.500 | 337.500 |
| 5.6 | | Circuito p/ toma | un | 1 | 337.500 | 337.500 |
| 5.7 | | Circuito p/elevador trifásica 380V/50 Hz | un | 1 | 472.500 | 472.500 |
| **6** | **72102602-004** | **Colocación de vidrio** | **gl** | **1** | | - |
| 6.1 | | Ventana tipo blindex 3,12*1,20 | un | 3 | 2.362.500 | 7.087.500 |
| 6.2 | | Cerramiento de cabina de elevador acristalada c/ vidrio templado | m2 | 28 | 1.080.000 | 30.240.000 |

Gral. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **72131601-012** | **Pintura** | **gl** | **1** | | **-** |
| 7.1 | | De mampostería al látex exterior c/ enduido | m2 | 38 | 29.700 | 1.128.600 |
| 7.2 | | De mampostería al látex interior | m2 | 40 | 21.600 | 864.000 |
| 7.3 | | De cielorraso al látex c/enduido | m2 | 35 | 29.700 | 1.039.500 |
| 7.4 | | Provisión e instalación de un ascensor Hidráulico p/6 personas | un | 1 | 202.800.000 | 202.800.000 |
| | | | **Total Lote 2 I.V.A. incluido** | | | **319.215.900** |
| | | | **Total s/ Acta de Apertura** | | | **319.215.900** |
| | | | **Diferencia** | | | **-** |

JUSTICIA ELECTORAL ★ Unidad Operativa de Contratación

C. P. Raúl M. Castagnino C.
*Director*
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

*Custodio de la Voluntad Popular*

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 25/2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN DE LOCALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

| PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | | | | | CONSORCIO URBATEC II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 3 – MONTACARGA BLOQUE G | | | | | | |
| Ítem Nº | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
| **1** | **72131601-002** | **Preparación de Obra** | **gl** | **1** | | |
| 1.1 | | Vallado de obra | global | 1 | 810.000 | 810.000 |
| 1.2 | | Obrador | global | 1 | 810.000 | 810.000 |
| **2** | **72103003-001** | **Demolición** | **gl** | **1** | | - |
| 2.1 | | De mampostería | global | 1 | 675.000 | 675.000 |
| 2.2 | | De H°A° | global | 1 | 675.000 | 675.000 |
| 2.3 | | Desmonte de equipo de A.A. | un | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 2.4 | | Reubicación e instalaciones equipo de AA | un | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 2.5 | | Replanteo y marcación | global | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 2.6 | | Excavación p/cimiento | global | 1 | 540.000 | 540.000 |
| **3** | **72131601-004** | **Estructura de H°A°** | **gl** | **1** | | - |
| 3.1 | | Platea p/base | m3 | 1,2 | 1.822.500 | 2.187.000 |
| 3.2 | | Pilares 20*30 | m3 | 2,2 | 2.092.500 | 4.603.500 |
| 3.3 | | Vigas | m3 | 2,1 | 2.092.500 | 4.394.250 |
| 3.4 | | Pantalla de H°A° | m3 | 6 | 2.092.500 | 12.555.000 |
| 3.5 | | Losa | m3 | 1,1 | 1.957.500 | 2.153.250 |
| **4** | **72131601-005** | **Albañilería** | **gl** | **1** | | - |
| 4.1 | | de elevación 0,30 ladrillo común | m2 | 66 | 128.250 | 8.464.500 |
| 4.2 | | Aislación horizontal a 3 caras c/ asfalto sólido | ml | 6 | 27.000 | 162.000 |
| **5** | **72131601-008** | **Revoque** | **gl** | **1** | | - |
| 5.1 | | Exterior c/hidrófugo | m2 | 80 | 29.700 | 2.376.000 |
| 5.2 | | Interior filtrado | m2 | 110 | 27.000 | 2.970.000 |
| 5.3 | | Azotada impermeables | m2 | 85 | 14.850 | 1.262.250 |
| 5.4 | | de mocheta | ml | 25 | 59.670 | 1.491.750 |
| 5.5 | | Aislación de losa - caja de montacargas | m2 | 10 | 47.250 | 472.500 |
| 5.6 | | Contrapiso - carpeta y colocación de membrana asfáltica | m2 | 6 | 60.750 | 364.500 |
| **6** | **72131601-001** | **Instalación Eléctrica** | **gl** | **1** | | - |
| 6.1 | | Tablero principal | un | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 6.2 | | Alimentación tablero principal | ml | 25 | 67.500 | 1.687.500 |
| 6.3 | | Bocas p/luces | un | 6 | 114.750 | 688.500 |
| 6.4 | | Bocas p/tomas | un | 4 | 114.750 | 459.000 |
| 6.5 | | Circuito p/luces | un | 1 | 114.750 | 114.750 |
| 6.6 | | Circuito p/ tomas | un | 1 | 114.750 | 114.750 |
| 6.7 | | Circuito p/montacargas 380V/50Hz | un | 1 | 472.500 | 472.500 |

JUSTICIA ELECTORAL * Unidad Operativa de Contratación

Raúl M. Colmegnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **72131601-012** | **Pinturas** | **gl** | **1** | | **-** |
| 7.1 | | De mampostería exterior al látex c/enduido | m2 | 80 | 29.700 | 2.376.000 |
| 7.2 | | De mampostería interior al látex c/ enduido | m2 | 92 | 28.350 | 2.608.200 |
| 7.3 | | Provisión e instalación de un montacargas | un | 1 | 195.000.000 | 195.000.000 |
| | | | **Total Lote 3 I.V.A. incluido** | | | **255.077.700** |
| | | | **Total s/ Acta de Apertura** | | | **255.077.700** |
| | | | **Diferencia** | | | **-** |

JUSTICIA ELECTORAL * Unidad Operativa de Contratación

C.P. Raúl M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

*Custodio de la Voluntad Popular*

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 25/2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN DE LOCALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

| PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS<br>LOTE 4 – PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO ELECTORAL Y REGISTRO ELECTORAL DE CONCEPCIÓN | | | | | HERGAL ARQUITECTURA DE OSCAR CECILIO GAUTO | | CONSORCIO URBATEC II | | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem Nº | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total | Precio unitario | Precio Total |
| 1 | 72131601-002 | **Preparación de obra** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 1.1 | | Vallado de obra | m2 | 450 | 15.000 | 6.750.000 | 25.000 | 11.250.000 | 39.533 | 17.789.850 |
| 1.2 | | Cartel de obra | un | 1 | 700.000 | 700.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 564.750 | 564.750 |
| 1.3 | | Demoliciones | m2 | 210 | 35.000 | 7.350.000 | 12.500 | 2.625.000 | 169.425 | 35.579.250 |
| 1.4 | | Corte y destronque de arboles | un | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 | 312.500 | 937.500 | 627.500 | 1.882.500 |
| 1.5 | | Limpieza de terreno | m2 | 300 | 5.000 | 1.500.000 | 3.125 | 937.500 | 3.138 | 941.400 |
| 1.6 | | Relleno y Compactación | m3 | 300 | 45.000 | 13.500.000 | 50.000 | 15.000.000 | 87.850 | 26.355.000 |
| 1.7 | | Obrador | global | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 2.635.500 | 2.635.500 |
| 1.8 | | Replanteo y Marcación | m2 | 230 | 6.000 | 1.380.000 | 3.125 | 718.750 | 4.393 | 1.010.390 |
| 1.9 | | Excavación de zapata | m3 | 15 | 60.000 | 900.000 | 62.500 | 937.500 | 43.925 | 658.875 |
| 1.10 | | Excavación de Cimiento de PBC | m3 | 60 | 60.000 | 3.600.000 | 50.000 | 3.000.000 | 43.925 | 2.635.500 |
| 2 | 72131601-004 | **Colocación de hormigón armado** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 2.1 | | Zapatas | m3 | 10,2 | 1.500.000 | 15.300.000 | 1.625.000 | 16.575.000 | 1.895.050 | 19.329.510 |
| 2.2 | | Fustes | M3 | 6 | 1.500.000 | 9.000.000 | 1.625.000 | 9.750.000 | 1.895.050 | 11.370.300 |
| 2.3 | | Pilares | m2 | 11,8 | 1.700.000 | 20.060.000 | 1.875.000 | 22.125.000 | 1.895.050 | 22.361.590 |
| 2.4 | | Vigas | m3 | 14,2 | 1.700.000 | 24.140.000 | 1.875.000 | 26.625.000 | 1.895.050 | 26.909.710 |
| 2.5 | | Losa | m3 | 30,5 | 1.800.000 | 54.900.000 | 1.750.000 | 53.375.000 | 1.895.050 | 57.799.025 |
| 2.6 | | Escalera | m3 | 3 | 1.800.000 | 5.400.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 1.895.050 | 5.685.150 |
| 3 | 72131601-003 | **Cimiento (P.B.C.)** | m3 | 10 | 330.000 | 3.300.000 | 350.000 | 3.500.000 | 439.250 | 4.392.500 |
| 4 | 72102504-001 | **Construcción de muro perimetral** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 4.1 | | Muro de nivelación | m2 | 38 | 138.000 | 5.244.000 | 137.500 | 5.225.000 | 156.875 | 5.961.250 |
| 4.2 | | Muro de elevación de ladrillos comunes de 15cm | m2 | 520 | 72.000 | 37.440.000 | 81.250 | 42.250.000 | 82.830 | 43.071.600 |
| 4.3 | | Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30 | m2 | 25 | 85.000 | 2.125.000 | 118.750 | 2.968.750 | 225.900 | 5.647.500 |
| 4.4 | | Sardinel de ladrillos | ml | 45 | 60.000 | 2.700.000 | 43.750 | 1.968.750 | 62.750 | 2.823.750 |
| 4.5 | | Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,30 | M2 | 470 | 138.000 | 64.860.000 | 131.250 | 61.687.500 | 156.875 | 73.731.250 |
| 4.6 | | Mamposteria armada de Ø 8 | ml | 50 | 15.000 | 750.000 | 125.000 | 6.250.000 | 94.125 | 4.706.250 |
| 4.7 | | Divisoria de mamparas c/puertas en baños | m2 | 46 | 180.000 | 8.280.000 | 187.500 | 8.625.000 | 188.250 | 8.659.500 |
| 4.8 | | Parapeto de l.c h= 0,40 | ml | 46 | 60.000 | 2.760.000 | 56.250 | 2.587.500 | 82.830 | 3.810.180 |
| 5 | 72131601-004 | **Colocación de hormigón armado (Envarillado)** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 5.1 | | Encadenado de Hº inferior 30*30 | ml | 70 | 120.000 | 8.400.000 | 106.250 | 7.437.500 | 169.425 | 11.859.750 |
| 5.2 | | Viga cadena | ml | 325 | 75.000 | 24.375.000 | 106.250 | 34.531.250 | 175.700 | 57.102.500 |
| 6 | 72131601-015 | **Pilar (de ladrillo común de 30x30cm)** | ml | 19,12 | 220.000 | 4.206.400 | 75.000 | 1.434.000 | 106.675 | 2.039.626 |
| 7 | 72131601-009 | **Colocación de pisos - contrapisos** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 7.1 | | Contrapiso de cascote e = 10 cm | m2 | 480 | 32.000 | 15.360.000 | 37.500 | 18.000.000 | 37.650 | 18.072.000 |
| 7.2 | | Carpeta para Piso Cerámico | m2 | 480 | 24.000 | 11.520.000 | 25.000 | 12.000.000 | 31.375 | 15.060.000 |
| 7.3 | | Pisos cerámica 45*45 esmaltada PEI5 | m2 | 480 | 105.000 | 50.400.000 | 100.000 | 48.000.000 | 106.675 | 51.204.000 |
| 7.4 | | Zócalos cerámica esmaltada PEI5 | ml | 440 | 27.000 | 11.880.000 | 37.500 | 16.500.000 | 38.905 | 17.118.200 |
| 7.5 | | Construcción de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor | m2 | 100 | 85.000 | 8.500.000 | 68.750 | 6.875.000 | 144.325 | 14.432.500 |
| 7.6 | | Piso cerámica 30*30 p/baño PI5 | m2 | 30 | 95.000 | 2.850.000 | 93.750 | 2.812.500 | 106.675 | 3.200.250 |
| 7.7 | | Piso antideslizante para escalera | m2 | 15 | 95.000 | 1.425.000 | 112.500 | 1.687.500 | 106.675 | 1.600.125 |
| 8 | 72131601-006 | **Aislación** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 8.1 | | Aislación horizontal a 3 caras con asfalto sólido | ml | 150 | 22.000 | 3.300.000 | 25.000 | 3.750.000 | 38.905 | 5.835.750 |
| 8.2 | | Aislación Vertical | m2 | 150 | 30.000 | 4.500.000 | 75.000 | 11.250.000 | 69.025 | 10.353.750 |
| 8.3 | | Aislación de losas, con contrapiso de cascotes h= 7 cm, piso de tejuelita prensada, membrana asfáltica 4mm | m2 | 98 | 230.000 | 22.540.000 | 137.500 | 13.475.000 | 169.425 | 16.603.650 |
| 9 | 72131601-008 | **Revoques** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 9.1 | | Revoque Interior a dos capas grueso y fino | m2 | 1550 | 33.000 | 51.150.000 | 40.000 | 62.000.000 | 32.630 | 50.576.500 |
| 9.2 | | Revoque Exterior a dos caras grueso y fino con aislación de hidrófugo | m2 | 470 | 38.000 | 17.860.000 | 42.500 | 19.975.000 | 33.258 | 15.631.260 |
| 9.3 | | Revoque de mochetas | ml | 160 | 60.000 | 9.600.000 | 37.500 | 6.000.000 | 47.690 | 7.630.400 |
| 9.4 | | Revoque de losas | m2 | 98 | 40.000 | 3.920.000 | 42.500 | 4.165.000 | 47.690 | 4.673.620 |
| 10 | 72131601-007 | **Colocación de techo** | gl | 1 | | - | | - | | - |
| 10.1 | | Techo de tejas coloniales con tejuelón TIPO A, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado | m2 | 220 | 240.000 | 52.800.000 | 250.000 | 55.000.000 | 265.000 | 58.300.000 |
| 10.2 | | Cabriadas con tirante de 2*6 | un | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 850.000 | 850.000 |

JUSTICIA ELECTORAL * Unidad Operativa de Contratación

Christian M. Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | | Aislación con cartón asfáltica | m2 | 220 | 18.000 | 3.960.000 | 31.250 | 6.875.000 | 50.000 | 11.000.000 |
| **11** | **72102503-001** | **Instalación de azulejos** | **m2** | **16** | | - | | - | | - |
| 11.1 | | Revestido de azulejos 20*30 para baño | m2 | 80 | 85.000 | 6.800.000 | 100.000 | 8.000.000 | 112.950 | 9.036.000 |
| 11.2 | | Revestido de azulejos 20*30 para kitchenette | m2 | 8 | 85.000 | 680.000 | 112.500 | 900.000 | 112.950 | 903.600 |
| **12** | **72102304-002** | **Instalación de fontanería sanitaria** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 12.1 | | Red de alimentación Principal 3/4 PVC | ml | 50 | 24.000 | 1.200.000 | 15.000 | 750.000 | 37.023 | 1.851.150 |
| 12.2 | | Alimentación de Baño | ml | 12 | 450.000 | 5.400.000 | 500.000 | 6.000.000 | 203.940 | 2.447.280 |
| 12.3 | | Alimentación de kitchenette | ml | 12 | 350.000 | 4.200.000 | 375.000 | 4.500.000 | 79.485 | 953.820 |
| **13** | **72131601-011** | **Instalaciones sanitarias** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 13.1 | | Artefactos Sanitarios de Baño con mesada y bachas c/ griferías y accesorios en baño damas caballeros | un | 5 | 850.000 | 4.250.000 | 3.750.000 | 18.750.000 | 2.761.000 | 13.805.000 |
| 13.2 | | Artefactos Sanitarios de kitchenette, mesada con bacha de acero inoxidable y griferías | un | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 564.750 | 1.129.500 |
| 13.3 | | Espejos | un | 5 | 300.000 | 1.500.000 | 250.000 | 1.250.000 | 181.975 | 909.875 |
| 13.4 | | Inst. de agua fría en baño | un | 5 | 750.000 | 3.750.000 | 500.000 | 2.500.000 | 1.380.500 | 6.902.500 |
| 13.5 | | Inst. de agua fría en kitchenette | un | 2 | 450.000 | 900.000 | 375.000 | 750.000 | 753.000 | 1.506.000 |
| **14** | **72102304-007** | **Construcción de desagüe cloacal** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 14.1 | | Registro cloacal 40*40 | un | 8 | 220.000 | 1.760.000 | 275.000 | 2.200.000 | 296.180 | 2.369.440 |
| 14.2 | | Cañería de Conexión a la Red | ml | 2 | 36.000 | 72.000 | 50.000 | 100.000 | 56.475 | 112.950 |
| 14.3 | | Desagüe de Baño | un | 5 | 550.000 | 2.750.000 | 375.000 | 1.875.000 | 476.900 | 2.384.500 |
| 14.4 | | Desagüe de kitchenette | un | 2 | 450.000 | 900.000 | 250.000 | 500.000 | 439.250 | 878.500 |
| **15** | **72102303-003** | **Cámara séptica** | **un** | **1** | **3.180.000** | **3.180.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **2.996.250** | **2.996.250** |
| **16** | **72102303-002** | **Pozo Ciego profundidad 3,5 mts ancho 1,50** | **un** | **1** | **4.480.000** | **4.480.000** | **2.375.000** | **2.375.000** | **3.939.500** | **3.939.500** |
| **17** | **72102304-005** | **Construcción de desagüe pluvial PVC de 100mm** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 17.1 | | Bajadas Chapa galvanizada metálicas N° 26 de 100 mm de desarrollo. | ml | 42 | 58.000 | 2.436.000 | 62.500 | 2.625.000 | 156.875 | 6.588.750 |
| 17.2 | | Canaleta en alero chapa galvanizada metálica, desarrollo 45cm N° 26 | ml | 32 | 58.000 | 1.856.000 | 75.000 | 2.400.000 | 98.250 | 3.144.000 |
| 17.3 | | Registros con rejilla metálica 30*30 | un | 6 | 220.000 | 1.320.000 | 175.000 | 1.050.000 | 173.190 | 1.039.140 |
| 17.4 | | Canaleta para lima hoya c/chapa galvanizada. N° 24 de 45 cm de desarrollo | ml | 10 | 80.000 | 800.000 | 87.500 | 875.000 | 92.375 | 923.750 |
| **18** | **72131601-001** | **Construcción e instalaciones eléctricas** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 18.1 | | Tablero Principal | un | 1 | 780.000 | 780.000 | 1.812.500 | 1.812.500 | 2.510.000 | 2.510.000 |
| 18.2 | | Tablero Seccional | un | 2 | 650.000 | 1.300.000 | 1.125.000 | 2.250.000 | 1.506.000 | 3.012.000 |
| 18.3 | | Alimentación Principal | ml | 60 | 60.000 | 3.600.000 | 23.431 | 1.405.860 | 75.300 | 4.518.000 |
| 18.4 | | Interconexiones | ml | 160 | 28.000 | 4.480.000 | 67.500 | 10.800.000 | 100.400 | 16.064.000 |
| 18.5 | | Bocas para redes | un | 8 | 90.000 | 720.000 | 112.500 | 900.000 | 150.600 | 1.204.800 |
| 18.6 | | Boca p/ventilador | un | 14 | 85.000 | 1.190.000 | 187.500 | 2.625.000 | 106.675 | 1.493.450 |
| 18.7 | | Puntos y Tomas | un | 130 | 85.000 | 11.050.000 | 100.000 | 13.000.000 | 106.675 | 13.867.750 |
| 18.8 | | Circuitos Independientes | un | 20 | 180.000 | 3.600.000 | 368.750 | 7.375.000 | 483.175 | 9.663.500 |
| 18.9 | | Circuitos de Comunicación | un | 12 | 170.000 | 2.040.000 | 500.000 | 6.000.000 | 163.150 | 1.957.800 |
| 18.10 | | Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*40 watt. | un | 66 | 102.000 | 6.732.000 | 175.000 | 11.550.000 | 188.250 | 12.424.500 |
| 18.11 | | Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación 2*20 watt. | un | 6 | 80.000 | 480.000 | 150.000 | 900.000 | 163.150 | 978.900 |
| **19** | **72102601-001** | **Servicio de carpintería** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 19.1 | | Puerta tablero 1,60*2,10 cedro, marco de lapacho, contramarco y herrajes | un | 2 | 2.200.000 | 4.400.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 1.506.000 | 3.012.000 |
| 19.2 | | Puerta placa cedro 0,80*2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes de primera calidad | un | 10 | 890.000 | 8.900.000 | 875.000 | 8.750.000 | 1.004.000 | 10.040.000 |
| 19.3 | | Puerta placa 0,70*2,10, marco, contramarco y herrajes de primera calidad | un | 5 | 890.000 | 4.450.000 | 812.500 | 4.062.500 | 878.500 | 4.392.500 |
| 19.4 | | Puerta de mampara 0,70*2,10 | un | 8 | 650.000 | 5.200.000 | 937.500 | 7.500.000 | 213.350 | 1.706.800 |
| 19.5 | | Puerta blindex 1,80*2,10 | un | 2 | 2.800.000 | 5.600.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.137.500 | 6.275.000 |
| 19.6 | | Ventana blindex 3,00*1,20 | un | 2 | 3.900.000 | 7.800.000 | 2.812.500 | 5.625.000 | 2.635.500 | 5.271.000 |
| **20** | **72101903-001** | **Carpintería Metálica** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 20.1 | | Ventana tipo blindex 1,60*1,20 | un | 20 | 1.600.000 | 32.000.000 | 1.375.000 | 27.500.000 | 1.380.500 | 27.610.000 |
| 20.2 | | Ventana tipo blindex 0,60*1,00 | un | 2 | 650.000 | 1.300.000 | 562.500 | 1.125.000 | 564.750 | 1.129.500 |
| 20.3 | | Ventana tipo blindex 0,40*0,60 | un | 5 | 550.000 | 2.750.000 | 375.000 | 1.875.000 | 483.175 | 2.415.875 |
| 20.4 | | Rejas sobre muralla | ml | 18 | 330.000 | 5.940.000 | 187.500 | 3.375.000 | 276.100 | 4.969.800 |
| 20.5 | | Rejas p/ventana 1,60 * 1,20 | un | 12 | 650.000 | 7.800.000 | 350.000 | 4.200.000 | 941.250 | 11.295.000 |
| 20.6 | | Provisión y colocación de cortinas verticales | un | 12 | 480.000 | 5.760.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 815.750 | 9.789.000 |
| **21** | **72131601-012** | **Servicio de pintura** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 21.1 | | Pinturas Interior látex acrílico con enduido | m2 | 470 | 26.000 | 12.220.000 | 25.000 | 11.750.000 | 27.610 | 12.976.700 |
| 21.2 | | Pinturas Exterior con enduido | m2 | 1.550 | 26.000 | 40.300.000 | 27.500 | 42.625.000 | 27.610 | 42.795.500 |
| 21.3 | | Pintura de carpintería de madera al barniz natural | m2 | 60 | 18.000 | 1.080.000 | 27.500 | 1.650.000 | 22.590 | 1.355.400 |
| 21.4 | | Pintura de carpintería metálica | m2 | 80 | 17.000 | 1.360.000 | 30.000 | 2.400.000 | 25.100 | 2.008.000 |
| 21.5 | | Pintura de Canaletas con base anti oxido | ml | 74 | 15.000 | 1.110.000 | 21.250 | 1.572.500 | 12.550 | 928.700 |
| 21.6 | | Pintura de cielorraso al látex con enduido | m2 | 98 | 29.000 | 2.842.000 | 28.750 | 2.817.500 | 27.610 | 2.705.780 |
| 21.7 | | Pintura en techo maderamen al barniz, tejuela al látex | m2 | 220 | 23.000 | 5.060.000 | 25.000 | 5.500.000 | 22.590 | 4.969.800 |

JUSTICIA ELECTORAL

Unidad Operativa de Contratación

C. Pasagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | | Pintura de baranda con anti oxido al sintético | ml | 36 | 20.000 | 720.000 | 31.250 | 1.125.000 | 25.100 | 903.600 |
| **22** | **76111702-001** | **Servicio de limpieza general de la construcción** | **gl** | **1** | **750.000** | **750.000** | **3.750.000** | **3.750.000** | **2.345.179** | **2.345.179** |
| **23** | **72131601-001** | **Construcción e instalaciones eléctricas** | **un** | **1** | | - | | - | | - |
| 23.1 | | Instalación de equipos de aire acondicionado | un | 12 | 3.500.000 | 42.000.000 | 625.000 | 7.500.000 | 608.675 | 7.304.100 |
| **24** | **92121702-002** | **Instalación contra incendio** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 24.1 | | Instalación, colocación y soporte para extintores de 6K | un | 4 | 80.000 | 320.000 | 312.500 | 1.250.000 | 244.725 | 978.900 |
| 24.2 | | Carteles luminosos indicadores de salida | un | 4 | 80.000 | 320.000 | 187.500 | 750.000 | 244.725 | 978.900 |
| 24.3 | | Detector humo/calor | un | 4 | 490.000 | 1.960.000 | 187.500 | 750.000 | 357.675 | 1.430.700 |
| 24.4 | | Colocación de baliza de extintores | un | 4 | 190.000 | 760.000 | 125.000 | 500.000 | 125.500 | 502.000 |
| **25** | **76111702-001** | **Limpieza General** | **gl** | **1** | | - | | - | | - |
| 25.1 | | Empastado | m2 | 60 | 20.000 | 1.200.000 | 15.000 | 900.000 | 25.060 | 1.503.600 |
| 25.2 | | Jardinería | m2 | 60 | 60.000 | 3.600.000 | 62.500 | 3.750.000 | 90.575 | 5.434.500 |
| | | | **Total Lote 4 I.V.A. incluido** | | | **908.893.400** | | **942.557.360** | | **1.068.000.000** |
| | | | **Total s/ Acta de Apertura** | | | **908.893.400** | | **942.557.360** | | **1.068.000.000** |
| | | | **Diferencia** | | | **0** | | **0** | | **0** |

JUSTICIA ELECTORAL * Unidad Operativa de Contratación *

C.P. Fabián Castagnino C.
Director
Unidad Operativa de Contratación
Justicia Electoral