Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 14/2.017 Construcción de Plaza Activa, caminero y Sanitario Sexados en el Km14 Monday con ID: 336.049.-

			Dimafre S.A.				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72102801-999**	**Construcción de Plaza Activa, caminero y Sanitario Sexados en el Km14 Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000	Metros cuadrados	3		0	Metros cuadrados	3		0
1.2		Limpieza y excavaciones , rellenos de tierras	Metros cuadrados	1	1.950.000	1.950.000	Metros cuadrados	1		0	Metros cuadrados	1		0
1.3		Pavimento tipo paver												
1.3.1		Nivelación del Suelo, Rellenó de Tierra compactado	Metros cuadrados	554,5	18.500	10.258.250	Metros cuadrados	554,5		0	Metros cuadrados	554,5		0
1.3.2		Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación.	Metros cuadrados	554,5	22.000	12.199.000	Metros cuadrados	554,5		0	Metros cuadrados	554,5		0
1.3.3		Colocación de paver raqueta, con compactación.	Metros cuadrados	554,5	75.000	41.587.500	Metros cuadrados	554,5		0	Metros cuadrados	554,5		0
1.3.4		Colocación de arena al a la terminación	Unidad Medida Global	1	1.110.000	1.110.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
1.4		Plaza Activa												
1.4.1		Plaza activa(1 SKY, 1 Máquina de paso, 1 Caminante del aire,1 Ciclismo, 1 Rueda de brazo, 1 Flexión de brazos, 1 Estación de abdominales, 1 Jinete, 1 Tire de Silla, 1 Máquina de remo individual.) Colocado y Prueba	Unidad Medida Global	1	64.000.000	64.000.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
1.5		Juegos para Niños												
1.5.1		Juegos para niños (1 tobogán, 1 hamaca,1 sube y baja,1 llantas de cauchos multicolores.	Unidad Medida Global	1	24.000.000	24.000.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
1.6		Asientos												

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 14/2.017 Construcción de Plaza Activa, caminero y Sanitario Sexados en el Km14 Monday con ID: 336.049.-

1.6.1		Asiento tipo para "Parque" al intemperie (A ser fijado según la Fiscalización)	Unidad Medida Global	12	550.000	6.600.000	Unidad Medida Global	12		0	Unidad Medida Global	12		0
1.7		Instalación Eléctrica (Luminaria)												
1.7.1		Bajada de Línea con Nicho según reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
1.7.2		Circuitos eléctricos subterráneo con registros eléctricos 35x35, caja de conexión con llaves europeas mando luces	Unidad	20	300.000	6.000.000	Unidad	20		0	Unidad	20		0
1.7.3		Luminarias de 2x 125 w, con brazo metálico, soporte y pedestal según planos	Unidad	20	1.200.000	24.000.000	Unidad	20		0	Unidad	20		0
1.8		Baño Sexado y cantina												
1.8.1		Destronque de arboles	Unidad Medida Global	1	770.000	770.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
1.9		Estructura de Hº Aº												
1.9.1		Zapatas con Pilares	Metros cúbicos	1,6	1.720.000	2.752.000	Metros cúbicos	1,6		0	Metros cúbicos	1,6		0
1.9.2		Viga de fundación de 0,25x0,15	Metros cúbicos	1	1.720.000	1.720.000	Metros cúbicos	1		0	Metros cúbicos	1		0
1.9.3		Vigas superiores 0,25x0,15	Metros cúbicos	1	1.720.000	1.720.000	Metros cúbicos	1		0	Metros cúbicos	1		0
1.10		Mamposteria												
1.10.1		Mampostería de 0,15 con ladrillo hueco ambos lados revocados	Metros cuadrados	75	69.000	5.175.000	Metros cuadrados	75		0	Metros cuadrados	75		0
1.10.2		Pared divisoria en box de baños de 0,10	Metros cuadrados	19,8	69.000	1.366.200	Metros cuadrados	19,8		0	Metros cuadrados	19,8		0
1.10.3		Mesada para soporte de lavatorios	Metros cuadrados	5,5	69.000	379.500	Metros cuadrados	5,5		0	Metros cuadrados	5,5		0
1.11		Pintura												
1.11.1		Pintura con enduido, pintado a dos manos en general de interior	Metros cuadrados	19	35.000	665.000	Metros cuadrados	19		0	Metros cuadrados	19		0
1.11.2		Pintura con enduido, pintado a dos manos en Exterior	Metros cuadrados	82	40.000	3.280.000	Metros cuadrados	82		0	Metros cuadrados	82		0
1.12		Pisos												

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 14/2.017 Construcción de Plaza Activa, caminero y Sanitario Sexados en el Km14 Monday con ID: 336.049.-

1.12.1		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	72	20.000	1.440.000	Metros cuadrados	72		0	Metros cuadrados	72		0
1.12.2		Piso cerámico 40x40	Metros cuadrados	72	65.000	4.680.000	Metros cuadrados	72		0	Metros cuadrados	72		0
1.12.3		Azulejos en los baños cerámico 20x20	Metros cuadrados	50	65.000	3.250.000	Metros cuadrados	50		0	Metros cuadrados	50		0
1.12.4		Zócalo	Metro lineal	70	20.000	1.400.000	Metro lineal	70		0	Metro lineal	70		0
1.12.5		Revestimiento de mesada con cerámica 20x20	Metros cuadrados	1,5	65.000	97.500	Metros cuadrados	1,5		0	Metros cuadrados	1,5		0
1.13		Aberturas												
1.13.1		Puertas de madera para Box en balos de 0,60	Unidad	7	650.000	4.550.000	Unidad	7		0	Unidad	7		0
1.13.2		Puerta placa de 0,90x2,10	Unidad	3	1.120.000	3.360.000	Unidad	3		0	Unidad	3		0
1.13.3		Ventanas con vidrio tipo Blindex	Metros cuadrados	5,2	650.000	3.380.000	Metros cuadrados	5,2		0	Metros cuadrados	5,2		0
1.13.4		Ventanas de madera para cantina 2x1	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000	Metros cuadrados	4		0	Metros cuadrados	4		0
1.14		Cobertura												
1.14.1		Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	87	145.000	12.615.000	Metros cuadrados	87		0	Metros cuadrados	87		0
1.14.2		Cenefa en chapa	Metros cuadrados	47	280.000	13.160.000	Metros cuadrados	47		0	Metros cuadrados	47		0
1.15		Cielo Raso												
1.15.1		Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	38	70.000	2.660.000	Metros cuadrados	38		0	Metros cuadrados	38		0
1.16		Instalación Eléctrica												
1.16.1		Instalación electrica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
1.17		Instalación Hidrosanitaria												
1.17.1		Pozo Ciego	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	Unidad	1		0	Unidad	1		0
1.17.2		Cámara séptica	Unidad	1	2.400.000	2.400.000	Unidad	1		0	Unidad	1		0
1.17.3		Registro 30x30	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1		0	Unidad	1		0
1.17.4		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	2	800.000	1.600.000	Unidad Medida Global	2		0	Unidad Medida Global	2		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 14/2.017 Construcción de Plaza Activa, caminero y Sanitario Sexados en el Km14 Monday con ID: 336.049.-

1.17.5		Cañería de agua	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
1.18		Equipamientos												
1.18.1		Inodoro	Unidad	7	485.000	3.395.000	Unidad	7		0	Unidad	7		0
1.18.2		Mingitorio	Unidad	3	750.000	2.250.000	Unidad	3		0	Unidad	3		0
1.18.3		Lavatorio sobre mesada	Unidad	6	250.000	1.500.000	Unidad	6		0	Unidad	6		0
1.18.4		Espejo 3x1	Metros cuadrados	12	70.000	840.000	Metros cuadrados	12		0	Metros cuadrados	12		0
1.19		Desagüe Pluvial												
1.19.1		Desagüe Pluvial (Canaleta)	Metro lineal	12,8	70.000	896.000	Metro lineal	12,8		0	Metro lineal	12,8		0
1.20		Limpieza Final												
1.20.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
		Precio Total				**285.055.950**				0				0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.