**MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI**

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

***CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS***

***OBRA: Rampliacion del Palacete Municipal***

***MODALIDAD: Contratacion Directa***

| | | | | CONSTRUCTORA CANINDEYU | | RV CONSTRUCTORA | | CONSTRUCTORA ANAHI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Item*** | ***Rubro*** | ***UNID.*** | ***CANT.*** | ***PRECIO UNIT.*** | ***PRECIO TOTAL*** | ***PRECIO UNIT.*** | ***PRECIO TOTAL*** | ***PRECIO UNIT.*** | ***PRECIO TOTAL*** |
| **CODIGO DE CATALOGO 72131601-997- Ampliacion de Edificio** | | | | | | | | | |
| **AMPLIACION DESPACHO DEL INTENDENTE Y SALA DE REUNIONES** | | | | | | | | | |
| 1 | limpieza general | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 2 | Cartel de Obra de chapa galb, con bastidor d3 20x20, F | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 3 | Excavación para Zapata | m³ | 9,00 | 40.000 | 360.000 | 45.000 | 405.000 | 45.000 | 405.000 |
| 4 | Excavación para C. P. B. | m3 | 5,00 | 35.000 | 175.000 | 40.000 | 200.000 | 38.000 | 190.000 |
| 4 | Relleno y compactación | m³ | 5,00 | 60.000 | 300.000 | 65.000 | 325.000 | 65.000 | 325.000 |
| 5 | Demolición de paredes | m2 | 160,00 | 10.000 | 1.600.000 | 15.000 | 2.400.000 | 15.000 | 2.400.000 |
| 6 | Demolición de piso y contrapiso | m2 | 245,00 | 10.000 | 2.450.000 | 10.000 | 2.450.000 | 15.000 | 3.675.000 |
| 19 | Demolición de parte del techo | m2 | 282 | 10.000 | 2.820.000 | 12.500 | 3.525.000 | 15.000 | 4.230.000 |
| **CONCRETOS Y CIMENTACIONES** | | | | | | | | | |
| 7 | Cimiento de P. B. C. - Accesos y cantina | m3 | 5,00 | 400.000 | 2.000.000 | 415.000 | 2.075.000 | 425.000 | 2.125.000 |
| 8 | Viga de fundación Accesos y cantina | ml | 18,00 | 110.000 | 1.980.000 | 125.000 | 2.250.000 | 135.000 | 2.430.000 |
| 9 | Zapata de Ho. Ao. (1,20x1,20x0,30) | m³ | 2,52 | 1.600.000 | 4.032.000 | 1.750.000 | 4.410.000 | 180.000 | 453.600 |
| 10 | Pilar de HoAo. (0,15x0,30) | m³ | 1,10 | 1.900.000 | 2.090.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.100.000 | 2.310.000 |
| 11 | Viga sup. de HoAo. - canaletas | m³ | 5,28 | 2.500.000 | 13.200.000 | 2.750.000 | 14.520.000 | 2.500.000 | 13.200.000 |
| **MAMPOSTERIAS, REVOQUES Y COBERTURA** | | | | | | | | | |
| 20 | Techo de tejas romanas | m2 | 282 | 340.000 | 95.880.000 | 345.000 | 97.290.000 | 355.000 | 100.110.000 |
| ***TOTAL*** | | | | | ***127.437.000*** | | ***135.350.000*** | | ***135.353.600*** |

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI SECRETARIA

**Econ. Andrés Herminio Riveros.**
**Encargado U.O.C**