PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SEAM

OBRA: SEDE ADMINISTRATIVA

					ANIBAL AYALA		CARLOS RIVAS		JULIO CESAR GOMEZ	
ÍTEM	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO IVA INCL.	TOTAL IVA INCL.	COSTO UNITARIO IVA INCL.	TOTAL IVA INCL.	COSTO UNITARIO IVA INCL.	TOTAL IVA INCL.
		TRABAJOS PRELIMINARES								
		Replanteo y marcación	m2	204,5	3.500	715.750	7.888	1.613.096	4.880	997.960
		Obrador. Vallado de obra. baño.	gl	1	500.000	500.000	2.531.903	2.531.903	2.196.000	2.196.000
		Inst. eléctrica provisoria	gl	1	250.000	250.000	699.023	699.023	1.220.000	1.220.000
		Cartel de obra	u	1	500.000	500.000	1.714.817	1.714.817	1.220.000	1.220.000
		Relleno y compactación	m3	120	35.000	4.200.000	70.566	8.467.920	36.600	4.392.000
		Inst. provisoria agua corriente	gl	1	125.000	125.000	502.963	502.963	910.000	910.000
1	72131601-002				TOTAL	6.290.750		15.529.722		10.935.960
		FUNDACIONES								
2	72131601-003	Piedra Bruta Colocada	m3	28,76	250.000	7.190.000	269.589	7.753.380	315.400	9.070.904
		MAMPOSTERIA								
		De Nivelación 0,30.	m2	27,8	105.000	2.919.000	113.734	3.161.805	123.250	3.426.350
		De 0.15 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	126	55.000	6.930.000	55.061	6.937.686	70.760	8.915.760
3	72131601-005	De 0.30 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	248,8	90.000	22.392.000	115.583	28.757.050	128.100	31.871.280
					TOTAL	39.431.000		38.856.542		53.284.294
		ENVARILLADO				0				
4	72101607-007	Envarillado sobre aberturas, refuerzos	m2	120	14.500	1.740.000	25.494	3.059.280	20.740	2.488.800
		AISLACION								
5	72131601-006	Horizontal 0.30 con asfalto	ml	92,68	18.000	1.668.240	13.494	1.250.624	22.000	2.038.960
		CONTRAPISOS								
6	72131601-009	De 7 cm (1/4:1:4:6)	m2	270,9	17.500	4.740.750	27.693	7.502.034	21.350	5.783.715
		REVOQUES								
7	72131601-008	Revoque interior a la lona	m2	408,8	16.500	6.745.200	15.940	6.516.272	23.200	9.484.160
		TECHOS								
		Techo de paja	m2	219,85	100.000	21.985.000	131.211	28.846.738	183.000	40.232.550
8	72131601-007	Bovedilla	m2	45,54	850.000	38.709.000	151.464	6.897.671	158.600	7.222.644
					TOTAL	75.588.190		54.072.619		67.250.829
		PISOS								
		Baldosa calcárea	m2	166	55.000	9.130.000	63.350	10.516.100	61.000	10.126.000
		Cementicio, con semilla de coco	m2	105	45.000	4.725.000	24.098	2.530.290	46.360	4.867.800
9	72131601- 009	Zócalos	ml	185,36	25.000	4.634.000	17.716	3.283.838	14.650	2.715.524

					TOTAL	18.489.000		16.330.228		17.709.324
		REVESTIDOS								
		Revestido de tacuaras	m2	30	50.000	1.500.000	37.819	1.134.570	48.800	1.464.000
10	72101607-002	Azulejo 20x20cm (Baño, Cocina, Lav, Parrilla)	m2	86	65.000	5.590.000	71.473	6.146.678	73.200	6.295.200
					TOTAL	7.090.000		7.281.248		7.759.200
		INST. SANITARIA								
		Desague cloacal. baños	u	2	1.500.000	3.000.000	891.010	1.782.020	730.000	1.460.000
		Registros	gl	1	1.400.000	1.400.000	477.664	477.664	950.000	950.000
		Cámara septica	gl	1	2.500.000	2.500.000	999.139	999.139	854.000	854.000
		Pozo ciego	gl	1	4.000.000	4.000.000	1.012.433	1.012.433	1.464.000	1.464.000
		Canillas de patio. Inst. agua	gl	1	350.000	350.000	481.041	481.041	1.460.000	1.460.000
11	72131601- 011	Inst. Sanitaria con colocación de artefactos	u	2	1.500.000	3.000.000	1.108.965	2.217.930	3.650.000	7.300.000
					TOTAL	14.250.000		6.970.227		13.488.000
		INSTALACION ELECTRICA								
		Artefactos lumínicos	gl	1	3.000.000	3.000.000	1.042.563	1.042.563	2.440.000	2.440.000
12	72131601-001	Ins. Eléctrica con colocación de artefactos + cableados	gl	1	2.500.000	2.500.000	3.429.997	3.429.997	14.870.000	14.870.000
					TOTAL	5.500.000		4.472.560		17.310.000
		ABERTURAS								
		Puerta placa con marco + Herrajes	un	4	550.000	2.200.000	780.051	3.120.204	732.000	2.928.000
		Puerta entrada artesanal	un	1	2.500.000	2.500.000	1.264.560	1.264.560	3.660.000	3.660.000
		Paneles móviles de tacuaras	un	4	450.000	1.800.000	559.259	2.237.036	244.000	976.000
13	72131601-010	Aberturas con vidrio templado	m2	64	550.000	35.200.000	224.013	14.336.832	550.000	35.200.000
					TOTAL	41.700.000		20.958.632		42.764.000
		PINTURAS								
		De ladrillos vistos con silicona	m2	258	10.000	2.580.000	9.016	2.326.128	12.200	3.147.600
		Pintura de maderamen y cañizo	m2	220	12.000	2.640.000	13.353	2.937.660	12.200	2.684.000
14	72131601-012	De muros a la cal	m2	408,8	7.500	3.066.000	5.416	2.214.061	7.400	3.025.120
		TOTAL				8.286.000		7.477.849		8.856.720
		VARIOS								0
16	72131601-014	Escalera	un	1	2.800.000	2.800.000	690.023	690.023	2.440.000	2.440.000
17	72131601-013	Limpieza gral	un	1	1.575.060	1.575.060	1.402.172	1.402.172	1.460.000	1.460.000
					TOTAL IVA INCLUIDO	***221.000.000***		***181.795.200***		***243.258.327***

TOTALES GENERALES GUARANIES	**465.200.000**	**413.890.920**	***537.500.000***

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SEAM

OBRA: CASA GUARDAPARQUE

					ANIBAL AYALA		CARLOS RIVAS		JULIO CESAR GOMEZ	
ÍTEM	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO IVA INCL.	TOTAL IVA INCL	COSTO UNITARIO IVA INCL.	TOTAL IVA INCL	COSTO UNITARIO IVA INCL.	TOTAL IVA INCL
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
		Replanteo y marcación	m2	109	3.500	381.500	7.888	859.792	4.880	531.920
		Obrador. Vallado de obra. Baño.	gl	1	250.000	250.000	2.500.000	2.500.000	1.464.000	1.464.000
		Inst. eléctrica provisoria	gl	1	250.000	250.000	500.000	500.000	610.000	610.000
		Cartel de obra	u	1	250.000	250.000	1.750.000	1.750.000	732.000	732.000
		Relleno y compactación	m3	120	35.000	4.200.000	75.000	9.000.000	36.600	4.392.000
		Inst. provisoria agua corriente	gl	1	125.000	125.000	500.000	500.000	910.000	910.000
					TOTAL	***5.456.500***		***15.109.792***		***8.639.920***
2	72131601-003	**FUNDACIONES**								
		Piedra Bruta Colocada	m3	8,8	250.000	***2.200.000***	269.589	***2.372.383***	315.400	***2.775.520***
3	72131601-005	**MAMPOSTERÍA**								
		~~De Nivelación 0,30~~	~~m2~~	~~9,16~~	~~105.000~~	~~***961.800***~~	~~113.734~~	~~***1.041.803***~~	~~123.250~~	~~***1.128.970***~~
		De 0.15 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	288	55.000	***15.840.000***	55.061	***15.857.568***	70.760	***20.378.880***
		De 0.30 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	124,6	90.000	***11.214.000***	115.583	***14.401.642***	128.100	***15.961.260***
					TOTAL	***28.015.800***		***31.301.013***		***37.469.110***
4	72101607-007	**ENVARILLADO**								
		Envarillado sobre aberturas, refuerzos	m2	60	14.500	***870.000***	25.494	***1.529.640***	20.740	***1.244.400***
5	72131601-006	**AISLACIÓN**								
		Horizontal 0.30 con asfalto	ml	37	18.000	***666.000***	13.494	***499.278***	22.000	***814.000***
6	72131601-009	**CONTRAPISOS**								
		De 7 cm (1/4:1:4:6)	m2	161,68	17.500	***2.829.400***	27.693	***4.477.404***	21.350	***3.451.868***
7	72131601-008	**REVOQUES**								
		Revoque interior a la lona	m2	623,69	16.500	***10.290.885***	15.940	***9.941.619***	23.200	***14.469.608***
8	72131601-007	**TECHOS**								
		Techo de paja	m2	120	100.000	***12.000.000***	131.211	***15.745.320***	183.000	***21.960.000***
		Bovedilla	m2	38,75	850.000	***32.937.500***	151.464	***5.869.230***	158.600	***6.145.750***
					TOTAL	***59.593.785***		***38.062.491***		***48.085.626***
9	72131601-009	**PISOS**								
		Baldosa calcárea	m2	123	55.000	***6.765.000***	63.350	***7.792.050***	61.000	***7.503.000***
		Cementicio, con semilla de coco	m2	130	45.000	***5.850.000***	24.098	***3.132.740***	46.360	***6.026.800***
		Zócalos	ml	128,9	25.000	***3.222.500***	17.716	***2.283.592***	14.650	***1.888.385***
					TOTAL	***15.837.500***		***13.208.382***		***15.418.185***
10	72101607-002	**Revestidos**								

			Revestidos pilares con ladrillos cortados	m2	50,4	40.000	2.016.000	79.140	3.988.656	54.900	2.766.960
			Revestido de tacuaras	m2	65,26	50.000	3.263.000	37.819	2.468.068	48.800	3.184.688
			Azulejo 20x20cm (Baño, Cocina, Lavadero, Parrilla)	m2	84	65.000	5.460.000	71.473	6.003.732	73.200	6.148.800
						TOTAL	10.739.000		12.460.456		12.100.448
11	72131601-011		INST. SANITARIA								
			Desague cloacal, baños	u	4	450.000	1.800.000	891.010	3.564.040	480.000	1.920.000
			Registros	gl	1	1.500.000	1.500.000	477.664	477.664	1.460.000	1.460.000
			Cámara septica	gl	1	2.500.000	2.500.000	999.139	999.139	854.000	854.000
			Pozo ciego	gl	1	4.000.000	4.000.000	1.012.433	1.012.433	1.464.000	1.464.000
			Canillas de patio, Inst. agua	gl	1	350.000	350.000	481.041	481.041	3.650.000	3.650.000
			Inst. Sanitaria con colocación de artefactos	u	4	1.500.000	6.000.000	1.108.965	4.435.860	3.730.000	14.920.000
						TOTAL	16.150.000				24.268.000
12	72131601-001		INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
			Artefactos lumínicos	gl	1	2.200.000	2.200.000	1.042.563	1.042.563	3.030.000	3.030.000
			Ins. Eléctrica con colocación de artefactos + cableados	gl	1	2.500.000	2.500.000	3.429.997	3.429.997	14.870.000	14.870.000
						TOTAL	4.700.000		15.442.737		17.900.000
13	72131601-010		ABERTURAS								
			Puerta placa con marco + Herrajes	un	9	550.000	4.950.000	780.051	7.020.459	732.000	6.588.000
			Aberturas con vidrio templado	m2	34,6	550.000	19.030.000	224.013	7.750.850	550.000	19.030.000
						TOTAL	23.980.000		14.771.309		25.618.000
14	72131601-012		PINTURAS								
			De ladrillos vistos con silicona	m2	281,09	10.000	2.810.900	9.016	2.534.307	12.200	3.429.298
			Pintura de maderamen y cañizo	m2	120	12.000	1.440.000	13.353	1.602.360	12.200	1.464.000
			De muros a la cal	m2	623,69	7.500	4.677.675	5.416	3.377.905	7.400	4.615.306
						TOTAL	8.928.575		7.514.572		9.508.604
15	72131601-012		VARIOS								
			Varandas artesanales de tacuaras esc. Terr,	gl	1	500.000	500.000	3.935.819	3.935.819	1.464.000	1.464.000
			Parrilla con mesada	gl	1	2.500.000	2.500.000	5.172.400	5.172.400	5.490.000	5.490.000
			Tatakua	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.876.468	1.876.468	970.000	970.000
			Escalera	un	1	2.500.000	2.500.000	690.023	690.023	3.660.000	3.660.000
						TOTAL	6.500.000		11.674.710		11.584.000
16	72131601-013		Limpieza gral	un	1	1.098.840	1.098.840	1.402.172	1.402.172	1.460.000	1.460.000
						TOTAL	1.098.840		1.402.172		1.460.000
TOTAL IVA INCLUIDO							183.200.000		163.320.018		214.827.413

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SEAM

OBRA: CERCO PEROMETRAL Y CAMINEROS

					ANIBAL AYALA		CARLOS RIVAS		JULIO CESAR GOMEZ	
ÍTEM	CODIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL IVA INCLUIDO	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL IVA INCLUIDO	COSTO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL IVA INCLUIDO
1	72131601-001	Terraza, camineros	m2	522	45.000	23.490.000	55.431	28.934.982	76.000	39.672.000
		Estacionamiento. Piedra triturada	gl	1	5.000.000	5.000.000	2.800.094	2.800.094	4.880.000	4.880.000
		Ins. Agua corriente, canillas de patio	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.150.000	2.150.000	1.580.000	1.580.000
2	72131601-002	Instalación electrica artefactos p/ patio	gl	1	2.500.000	2.500.000	7.100.000	7.100.000	9.700.000	9.700.000
3	72131601-998	Cerco perimetral, tejido alambre.	gl	1	20.000.000	20.000.000	19.786.064	19.786.064	16.100.000	16.100.000
4	72111713-002	Empastado	gl	1	8.000.000	8.000.000	6.504.562	6.504.562	7.300.000	7.300.000
5	72131601-013	Limpieza General	unidad	1	1.010.000	1.010.000	1.500.000	1.500.000	182.260	182.260
TOTAL IVA INCLUIDO						***61.000.000***		***68.775.702***		***79.414.260***