INFORME DE EVALUACIÓN

I. INTRODUCCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 07 días del me de diciembre de 2017, se presenta el Informe Final resultante de la evaluación de ofertas inherente a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO",** elaborado en base a lo establecido en el art. 26 la **Ley N° 2 051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el art. 61 del **Decreto N° 21.909, modificado por el Decreto N° 5.174/05, por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y demás artículos concordante s, a efectos de elevar a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Por sorteo realizado en la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones D.O.P., en fecha 30 de noviembre de 2017, fueron designados los miembros para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO"**, el comité evaluador queda conformado de la siguiente manera:

- Abg. Ismael David Ferreira Escalante en representación de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- Abg. Fabricio Paolo Antonio Andreoti de Giacommi, en representación de la Dirección Jurídica.
- Arq. Cynthia Carola Recalde Mora, en representación de la Dirección de Infraestructura.

II. ANTECEDENTES

Que, por Resolución C.A. N° 069-020/17 de fecha 28 de setiembre de 2017, el Consejo de Administración encomienda en su **Art. 1°** Declarar desierta la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO"**, en su **Art. 2°** Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a iniciar de forma urgente los trámites para el Segundo Llamado.-

Que, por DOP/DTC/N° 1337/2017 de fecha 18 de Octubre de 2017, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el PAC 2017, el llamado de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO",** con ID Nº 327.103.-

Que, por Resolución C.A. N° 078-017/17 de fecha 02 de noviembre de 2017, el Consejo de Administración autoriza en su **Art. 1°** el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO"**, en su **Art. 2°** aprueba el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO".-**

Por Nota G.A.L.D.O.P. N° 1240/17, de fecha 06 de noviembre de 2017 la Dirección Operativa de Contrataciones, comunicó el inicio del llamado **LPN SBE Nº 69/17 – Segunda Llamado**, con **ID Nº 327.103**, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Se realiza la Publicación en Periódicos en fechas 17, 18 y 19 de noviembre de 2017 conforme a lo dispuesto por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

III. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que, por Memorándum DCP/DPR/PR2/N° 008378/17 de fecha 19 de Octubre de 2017, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informa el referido llamado corresponde a los objetos de gasto **590, "OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES"**, los cuales afectan al Programa N° 2 de "SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD", y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 2331/2017 de fecha 19 de Octubre de 2017.-

IV. APERTURA DE SOBRES OFERTAS

Según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 327.103 en la ciudad de Asunción, Capital de la República de Paraguay siendo las 08:57 hs del día 29/11/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas EEUU N° 961 casi Tte. Fariña, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 en la Resolución N° 1408/14, finaliza la Subasta a la Baja Electrónica LPN SBE N° 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO".-, arrojando el listado de los Proveedores Participantes:

1. **LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO – RUC N° 3030461-6**

Fabricio Andreoti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.585

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

2- **GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL – RUC N° 80027085-1**

3- **I.B.C. SOCIEDAD ANONIMA – RUC N° 80089161-9**

Según Acta N° 088/17 de fecha 30 de noviembre de 2017, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - RUC: 80027085-1: Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios **G. 114.350.000.- (Guaraníes ciento catorce millones trescientos cincuenta mil) IVA incluido, y por el Monto Máximo del llamado de G. 1.500.000.000 (Guaraníes un mil quinientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 45.000.000.- (Guaraníes cuarenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1501.026828/000.- Total de hojas foliadas 153(ciento cincuenta y tres).

2. IBC S.A. – RUC: 80089161-9: Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios **G. 114.800.000.- (Guaraníes ciento catorce millones ochocientos mil) IVA incluido, y por el Monto Máximo del llamado de G. G. 1.500.000.000 (Guaraníes un mil quinientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 75.000.000.- (Guaraníes setenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.041150/000.- Total de hojas foliadas 97 (noventa y siete).

3. PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMIANIEGO - RUC: 3030461-0: Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios **G. 114.200.000.- (Guaraníes ciento catorce millones doscientos mil) IVA incluido, y por el Monto Máximo del llamado de G. 1.500.000.000 (Guaraníes un mil quinientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 58.500.000.- (Guaraníes cincuenta y ocho millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1501.026883/000.- Total de hojas foliadas 204(doscientos cuatro).

Observación: Se adjunta hoja con observaciones de la empresa GCA S.A.

Observaciones durante el acto de apertura:

La Firma GCA S.A.: *Constar de que el folio N° 2014 el certificado de origen nacional se encuentra en trámite de la firma Puntual Construcciones de Luis Bóveda.*

Descargo de la Comisión Evaluadora: en cuanto a la observación realizada por la firma GCA S.A. la comisión evaluara cumple en solicitar dicha documentación formal que la Firma Puntual Construcciones de Luis Bóveda presenta en tiempo y forma.

V. INFORME JURIDICO Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL.-

DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

TABLA DE CONTROL / DOCUMENTOS SUSTANCIALES

EMPRESAS OFERENTES		GCA S.A.		IBC S.A.		LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2	Formulario de Lista de Precios	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

- **GCA S.A. – RUC: 80027085-1:**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se encuentra conforme a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley 2051/03 **"DE**

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565
INFORME DE EVALUACIÓN

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Pereira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Becaldez
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

CONTRATACIONES PÚBLICAS", su **Decreto Reglamentario Nº 21.909/03** y el **Decreto Nº 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

- **IBC S.A. - RUC: 80089161-9:**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario Nº 21.909/03** y el **Decreto Nº 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

OBS: La presente oferente, en su planilla de oferta presenta un error subsanable, ello en atención a que la firma IBC S.A. realiza un mal cálculo en su planilla derivado de la cotización del Título del ítem 17.03 Al latex acrílico para exterior (en la sección de **Pinturas)** en G. 67.620 (Guaraníes Sesenta y siete mil seiscientos veinte), ocasionando un error aritmético en el Formulario de Ofertas, en atención a dicho error y a que se debe a un documento sustancial, se procede a realizar un análisis de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05, y en virtud al art. 26, tercer párrafo de la citada norma, que expresa;

> Artículo 26.- EVALUACION DE LAS OFERTAS:
>
> Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores.

Pues bien, considerando que el error aritmético deviene a raíz de que se agregó erróneamente un precio a un título de producto (Título del ítem 32 "Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial"), sin que se modifique ningún precio unitario, en ese sentido es posible subsanar el error de cálculo, justamente porque lo que se corrige no es un precio unitario, sino un monto que se agregó equivocadamente al título del ítem 32 por lo que eliminar esa suma –que evidentemente fue puesta de forma errónea- no afectaría a ningún precio unitario de la planilla de ofertas.

En atención a que la Ley de Contrataciones Públicas, permite subsanar el referido error, ésta comisión evaluadora solicitó a la oferente **IBC S.A.** que declare su conformidad con relación a la subsanación del cálculo aritmético de la planilla del formulario de ofertas presentada en la licitación en cuestión, nota que no fue contestada por la misma; por ende, al no contar con la conformidad de la corrección de la planilla de ofertas por parte de la firma oferente, en consecuencia, en atención a que el documento mencionado es de carácter sustancial, la Firma IBC S.A. debe ser **descalificada** por no reunir las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario Nº 21.909/03** y el **Decreto Nº 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

- **PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego – RUC: 3030461-0:**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario Nº 21.909/03** y el **Decreto Nº 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

INFORME SINARH

En fecha 05 de diciembre de 2017 vía correo electrónico, se solicita a la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, el siguiente informe:

Informe si las personas citadas más abajo aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Y si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social, en que área se desempeña.

IBC S.A. – RUC: 80089161-9

1- BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ - C.I. 487.127

2- MERCEDES PEÑA DE CABALLERO - C.I. 662.786

3- MARIA GRACIELA MAZACOTE VILLAMAYOR - C.I. 3.971.305

GCA Servicio de Ingeniería Integral S.A. – RUC: 80027085-1

1- GERMAN FLORES OZUNA - C.I. 742.475

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Ayala Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento y Obras de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

2- JUAN ALBERTO MIRANDA GONZALEZ - C.I. 388.151

PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego – RUC: 3030461-0

1- LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO - C.I. 3.030.461

Se ha remitido el reporte del Sistema Integrado Nacional de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en el que no visualizándose vínculos con ningún organismo o Entidad del estado hasta la fecha, por tanto se concluye que ningún oferente se encuentra incluido en las prohibiciones establecidas en el art. 40 de la Ley 2051/03.

Al respecto, expresa el Art.40 de la Ley Nº 2051/03, Inc. a) ***"....los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa de procedimiento de contratación, y que tengan intereses personales, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultara algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses"***

En conclusión, y de conformidad a las disposiciones legales citadas precedentemente y en su estricto cumplimiento, esta Comisión Evaluadora, sostiene válidamente que las personas citadas no se hallan comprendido en las inhabilidades del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03.

VI. INFORME DEL REGISTRO DE INHABILITADOS DEL SICP:

Se ha insertado el número de RUC de las empresas oferentes en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que las mismas no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado:

- **GCA S.A.**
- **IBC S.A.**
- **LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO**

VII. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANALIZADAS.

INFORME TECNICO DE LAS DOCUMENTACIONES ANALIZADAS

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS **Requisitos Mínimos**	**LUIS RODRIGO BOVEDA**	**GCA S.A. Serv. Ing. Integral**	**IBC S. A.**
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos 5 (cinco) años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 similares a las obras propuestas .A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 %	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Expereriencia especifica en obras, Reparaciones mayores y Mantenimiento de Edificios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMLE
"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante los últimos 5 (cinco) años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en las siguientes actividades: Reparación y Mantenimiento de Edificios e Instituciones Públicas o Privadas, estructuras de hormigón armado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones electromecánicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS **Requisitos Mínimos**	**LUIS RODRIGO BOVEDA**	**GCA S.A. Serv. Ing. Integral**	**IBC S. A.**
· Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en todo tipo de contrato de obra civil que involucre el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 5 (cinco) contratos similares.• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descripto en la Sección V. Alcance de las Obras• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante los últimos 5 (cinco) años en las siguientes actividades: estructuras de hormigón armado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones electromecánicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Garcia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	LUIS RODRIGO BOVEDA	GCA S.A. Serv. Ing. Integral	IBC S. A.
Requisitos Mínimos			
· Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la Empresa, se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
، Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos propios y/o en alquiler que a continuación se indican:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad en materia de equipos:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a. Vibrador Superficial no inferior a 3500 ciclos por minuto			
b. Pala cargadora, cantidad mínima: una unidad. c. Sierra, platina o cuchilla para ejecución de juntas.			
d. Formaletas de longitud igual o mayor a 3 metros, como mínimo 10 unidades.			
e. Contenedores metálicos de 6 cúbicos, como mínimo 1 unidades.			
f. Vehículo trasportador de contenedor, cantidad mínima: una unidad. g.Mezcladora hormigonera, cantidad mínima: cinco unidades. h) Retroexcavadora, cantidad mínima: dos unidades.			
i) Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.			

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	LUIS RODRIGO BOVEDA	GCA S.A. Serv. Ing. Integral	IBC S. A.
Requisitos Mínimos			
·Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe de Obras/Residente de Obras con título profesional habilitante de Ingeniero Civil y/o Arquitecto con título universitario, Currículum Vitae con diez años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares, es decir, en Ejecución de Proyectos de REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO, Desagües cloacales, Instalaciones hidráulicas, estructuras de hormigón armado. Presentar Certificado o Factura Legal del Servicio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· Demostrar la experiencia de los profesionales, mediante la presentación certificados de trabajo que acrediten su buen desempeño por las empresas en las que fue contratado anteriormente, en los rubros parecidos a los solicitados en la presente licitación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

XIII. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

- **LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO – PUNTUAL ONSTRUCCIONES**

Por Nota Interna N°1339/17, de fecha 04 de diciembre de 2017, se solicita a la firma unipersonal LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO – PUNTUAL CONSTRUCCIONES los siguientes documentos:

- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

  Plan de trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el cronograma de obras.

- Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificados.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Certificado de Origen del servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto Nº 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.
- Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas específicas;(ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing

Respuesta: la firma LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO – PUNTUAL ONSTRUCCIONES, presenta la documentación solicitada en tiempo y forma, **a excepción del Certificado de Origen del Servicio Ofertado emitido por el MIC que posee fecha de emisión posterior a la fecha de apertura**

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferrara Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cecilia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Por lo tanto, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.

Por Nota Interna N° 1243/17 de fecha 04 de diciembre de 2017, se solicita a la firma unipersonal LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO – PUNTUAL CONSTRUCCIONES composición de planilla de precios de los siguientes ítems ofertados:

Respuesta: la firma LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO – PUNTUAL CONSTRUCCIONES presenta la documentación solicitada en tiempo y forma.

- **IBC S.A.**

Por Nota Interna N° 1240/2017, de fecha 04 de diciembre de 2017, se solicita a la firma **IBC S.A.** los siguientes documentos:

- Fotocopia de cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
- Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.
- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente.
- Copia de patente Municipal vigente.
- Constancia de entrega de obras con satisfacción.
- Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.
- Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.
- Certificado de visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Dirección de infraestructura o Declaración Jurada en la que deberá declarar que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta o celebrar el contrato.
- Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Respuesta: la firma IBC S.A., no presenta los documentos solicitados. Se recomienda descalificar por no cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por Nota Interna N° 1242/17 de fecha 04 de diciembre de 2017, se solicita a la firma IBC S.A. composición de planilla de precios de los siguientes ítems ofertados:

Respuesta: la firma IBC S.A. no presenta la documentación solicitada, por lo tanto los precios se consideran como inaceptables y se recomienda descalificar por no cumplir con lo establecido en el pliego de bases y condiciones y en la Resolución DNCP 1.173/16 de fecha 18 de abril de 2016.

Por Nota Interna N° 1271/17 de fecha 05 de diciembre de 2017, se solicita a la firma IBC S.A. el siguiente documento:

- Nota de conformidad, en atención a que se ha procedido a la verificación aritmética de la oferta presentada, quedando como monto total de precios unitarios en GS 114.673.580 (ciento catorce millones seiscientos setenta y tres mil quinientos ochenta.

Respuesta: la firma IBC S.A. No presenta la documentación solicitada.

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.569

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Mantenimiento de Infraestructura
Dpto. de Infraestructura

IX. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES Y ADICIONALES.

DOCUMENTOS	GCA S.A.		IBC S.A.		LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	N/A		N/A		CUMPLE	
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*					CUMPLE	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*					N/A	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	**CUMPLE**		**CUMPLE**		N/A	
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* *	**CUMPLE**		**CUMPLE**		N/A	
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. *	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3						
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	**CUMPLE**			**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	**CUMPLE**			**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	
Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales. (2014, 2015 y 2016)	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	**CUMPLE**			**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DOCUMENTOS	GCA S.A.		IBC S.A.		LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Copia de la Patente Municipal vigente	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Copia del Impuesto a la Renta Personal de los años 2014, 2015 y 2016. Planilla de Precios en planilla Excel en medio magnético, versión 2013 o más avanzada.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4						
Constancia de entrega de obras con satisfacción	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
Haber generado, dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 – 2013- 2014 -2015 - 2016), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 80 % (ochenta por ciento) del monto ofertado en la presente licitación. (Copias de contratos y/o facturas)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6						
Tres certificados de experiencia de trabajos de construcción en los últimos cinco años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), de similar envergadura y/o complejidad técnica, realizados por la empresa oferente debidamente firmadas.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Infraestructura que posee para ejecutar el contrato	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Dirección de Infraestructura o Declaración Jurada en la que deberá declarar que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
Certificado de Origen del servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto Nº 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. *La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.*	CUMPLE		CUMPLE		APLICA	
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.						
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE			NO CUMPLE	CUMPLE	

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

X. CUADRO DE FACTURACIÓN

GCA S.A.			
CUADRO DE FACTURACIÓN DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS			
AÑO	**CONTRATO/FACTURA**	**INSTITUCIÓN**	**MONTO**
2014	CONTRATO N° 36/2014	MEC	3.020.000.000
2014	CONTRATO N° 35/2014	MEC	1.944.877.945
2014		MUNUCIPALIDAD DE ASUNCIÓN	618.287.859
2014	CONTRATO 39/2014		246.209.443
2015	CONTRATO N° 110/2016	IPS	6.158.071.700
2015	CONTRATO N° 110/2016 - ANEXO 1	IPS	1.231.614.340
TOTAL			**13.219.061.287**
MONTO DE LA OFERTA			**114.350.000**
80 % DEL MONTO OFERTADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN			91.480.000

LUIS BOVEDA - PUNTUAL CONSTRUCCIONES			
CUADRO DE FACTURACIÓN DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS			
AÑO	**CONTRATO/FACTURA**	**INSTITUCIÓN**	**MONTO**
2014	FONACIDE	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN	594.753.740
2014	FONACIDE	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN	592.786.059
2015	CONTRATO N° 04/15	SENAVITAT	9.727.000.000
2016	CONTRATO N° 12/16	SENAVITAT	8.727.522.148
2014	CONTRATO N° 005/14	SENAVITAT	4.475.959.523
TOTAL			**24.118.021.470**
MONTO DE LA OFERTA			**114.200.000**
80 % DEL MONTO OFERTADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN			91.360.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalada
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

I.B.C. S.A.			
CUADRO DE FACTURACIÓN DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS			
AÑO	**CONTRATO/FACTURA**	**INSTITUCIÓN**	**MONTO**
2014	CONTRATO 630/028/2018	TESAI FUNDACIÓN	427.520.398
2012		VICTOR PEÑA - ECO PARQUE	750.000.000
2015	EMPRESA CARAGUATAY S.A.		3.873.108.780
2015	EMPRESA CARAGUATAY S.A.		5.203.811.012
TOTAL FACTURACIÓN			10.254.440.190
MONTO DE LA OFERTA			**114.800.000**
80 % DEL MONTO OFERTADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN			91.840.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

X. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo

MONTO MINIMO	**Gs. 750.000.000 (IVA INCLUIDO)**
MONTO MAXIMO	**Gs. 1.500.000.000 (IVA INCLUIDO)**

							FIRMAS OFERENTES								
							LUIS RODRIGO BOVEDA			G.C.A. S.A.			I.B.C. S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**precio unitario referencial**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**porcentaje de variación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**porcentaje de variación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**porcentaje de variación**
1	72131601 -002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	335.500	233.354	233.354	-30%	316.000	316.000	-6%	224.525	224.525	-33%
1.1		Limpieza del área de trabajo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.500	15.943	15.943	3%	16.000	16.000	3%	11.760	11.760	-24%
1.2		Poda de árboles y/o destronque	Unidad	UNIDAD	1	320.000	217.410	217.410	-32%	300.000	300.000	-6%	212.765	212.765	-34%
2	72103003 -001	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.169.000	3.552.484	3.552.484	12%	2.739.000	2.739.000	-14%	2.121.945	2.121.945	-33%
2.01		Demoliciones													
2.1.1		De piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	186.000	108.705	108.705	-42%	135.000	135.000	-27%	147.000	147.000	-21%
2.02		De Mampostería											-	-	
2.02.01		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	33.336	33.336	-23%	35.000	35.000	-19%	29.400	29.400	-32%
2.02.02		De nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	26.089	26.089	-40%	40.000	40.000	-8%	29.400	29.400	-32%
2.02.03		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	17.393	17.393	-60%	45.000	45.000	4%	29.400	29.400	-32%
2.02.04		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	57.350	21.741	21.741	-62%	50.000	50.000	-13%	36.750	36.750	-36%
2.02.05		De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	93.400	26.089	26.089	-72%	66.000	66.000	-29%	44.100	44.100	-53%
2.02.06		De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	62.000	28.988	28.988	-53%	67.000	67.000	8%	51.450	51.450	-17%
2.02.07		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metros	UNIDAD	1	72.000	26.089	26.089	-64%	60.000	60.000	-17%	39.690	39.690	-45%
2.02.08		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metros	UNIDAD	1	76.000	26.089	26.089	-66%	65.000	65.000	-14%	39.690	39.690	-48%
2.02.09		De canteros	Metros cuadrados	UNIDAD	1	72.000	28.988	28.988	-60%	51.000	51.000	-29%	44.100	44.100	-39%
2.02.10		De murito, postes y tejido perimetral	Metro	UNIDAD	1	65.000	14.494	14.494	-78%	60.000	60.000	-8%	44.100	44.100	-32%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

			lineal												
2.02.11		De muralla	Metros cuadrados	UNIDAD	1	55.000	50.729	50.729	-8%	60.000	60.000	9%	39.690	39.690	-28%
2.02.12		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	UNIDAD	1	186.000	108.705	108.705	-42%	135.000	135.000	-27%	147.000	147.000	-21%
2.03		Remocion de membrana de aislacion													
2.03.01		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.000	57.976	57.976	76%	38.000	38.000	15%	26.460	26.460	-20%
2.03.02		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.000	50.729	50.729	54%	38.000	38.000	15%	26.460	26.460	-20%
2.03.03		De techo de tejas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.000	50.729	50.729	54%	38.000	38.000	15%	26.460	26.460	-20%
2.04		De Techos													
2.04.01		De tejas, con recuperacion de materiales y lavado de las mismas con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	70.000	65.223	65.223	-7%	70.000	70.000	0%	51.450	51.450	-27%
2.04.02		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	57.976	57.976	-3%	65.000	65.000	8%	36.750	36.750	-39%
2.04.03		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	50.729	50.729	13%	50.000	50.000	11%	26.460	26.460	-41%
2.04.04		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	50.729	50.729	-44%	75.000	75.000	-17%	58.800	58.800	-35%
2.04.05		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	43.482	43.482	0%	35.000	35.000	-19%	22.050	22.050	-49%
2.04.06		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	43.482	43.482	0%	35.000	35.000	-19%	16.170	16.170	-63%
2.04.07		De vigas de apoyo	Metro lineal	UNIDAD	1	74.000	86.964	86.964	18%	55.000	55.000	-26%	66.150	66.150	-11%
2.05		De Revoques													
2.05.01		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.450	14.494	14.494	-51%	35.000	35.000	19%	19.110	19.110	-35%
2.06		De Contrapisos													
2.06.01		De Cascotes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	19.000	14.494	14.494	-24%	20.000	20.000	5%	11.760	11.760	-38%
2.06.02		De Hormigon	Metros cuadrados	UNIDAD	1	26.000	17.393	17.393	-33%	20.000	20.000	-23%	26.460	26.460	2%
2.07		De Pisos													
2.07.01		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	UNIDAD	1	27.000	21.741	21.741	-19%	27.000	27.000	0%	22.050	22.050	-18%
2.07.02		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.000	21.741	21.741	-32%	30.000	30.000	-6%	26.460	26.460	-17%
2.07.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metros cuadrados	UNIDAD	1	57.000	28.988	28.988	-49%	50.000	50.000	-12%	44.100	44.100	-23%
2.07.04		De vinilico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.000	21.741	21.741	-25%	33.000	33.000	14%	11.760	11.760	-59%
2.07.05		De ceramica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	21.741	21.741	-13%	28.000	28.000	12%	22.050	22.050	-12%
2.07.06		De alisada de cemento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	10.146	10.146	-71%	30.000	30.000	-14%	14.700	14.700	-58%

INFORME DE EVALUACION

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

2.07.07		De Hº Aº	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	65.223	65.223	30%	40.000	40.000	-20%	44.100	44.100	-12%
2.07.08		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	UNIDAD	1	37.000	21.741	21.741	-41%	35.000	35.000	-5%	36.750	36.750	-1%
2.07.09		De Tejuelita	Metros cuadrados	UNIDAD	1	42.000	21.741	21.741	-48%	35.000	35.000	-17%	26.460	26.460	-37%
2.07.10		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	21.741	21.741	-50%	35.000	35.000	-19%	44.100	44.100	2%
2.07.11		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	21.741	21.741	-50%	35.000	35.000	-19%	44.100	44.100	2%
2.08		De Zocalos													
2.08.01		De baldosa calcarea	Metro lineal	UNIDAD	1	45.000	7.247	7.247	-84%	35.000	35.000	-22%	14.700	14.700	-67%
2.08.02		De mosaicos graniticos	Metro lineal	UNIDAD	1	45.000	7.247	7.247	-84%	35.000	35.000	-22%	14.700	14.700	-67%
2.08.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	UNIDAD	1	81.000	2.747	2.747	-97%	57.000	57.000	-30%	44.100	44.100	-46%
2.08.04		De vinilico	Metro lineal	UNIDAD	1	43.400	7.247	7.247	-83%	35.000	35.000	-19%	2.205	2.205	-95%
2.08.05		De ceramico	Metro lineal	UNIDAD	1	43.400	7.247	7.247	-83%	35.000	35.000	-19%	7.350	7.350	-83%
2.09		De Revestimientos													
2.09.01		De azulejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.000	21.741	21.741	-25%	33.000	33.000	14%	17.640	17.640	-39%
2.09.02		De ladrillejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.000	21.741	21.741	-25%	22.000	22.000	-24%	17.640	17.640	-39%
2.09.03		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.000	21.741	21.741	-25%	21.000	21.000	-28%	17.640	17.640	-39%
2.10		De Cielo Raso													
2.10.01		De cielo raso de placas de yeso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	65.223	65.223	117%	35.000	35.000	17%	19.110	19.110	-36%
2.10.02		De cielo raso de machimbre	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	65.223	65.223	117%	30.000	30.000	0%	22.050	22.050	-27%
2.10.03		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	57.976	57.976	93%	35.000	35.000	17%	19.110	19.110	-36%
2.11		De Mamparas													
2.11.01		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	86.964	86.964	100%	35.000	35.000	-19%	29.400	29.400	-32%
2.11.02		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	362.351	362.351	625%	35.000	35.000	-30%	36.750	36.750	-27%
2.11.03		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	57.976	57.976	34%	35.000	35.000	-19%	29.400	29.400	-32%
2.11.04		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	UNIDAD	1	34.000	94.211	94.211	177%	30.000	30.000	-12%	26.460	26.460	-22%
2.12		De Carpinteria Metalica													
2.12.01		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.400	28.988	28.988	-33%	35.000	35.000	-19%	36.750	36.750	-15%
2.12.02		De aberturas, ventanas , puertas	Metros	UNIDAD	1	34.000	57.976	57.976	71%	35.000	35.000	3%	29.400	29.400	-14%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Pereira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Cantora Recalde
Jefa Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

			cuadrados												
2.12.03		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	UNIDAD	1	51.000	86.964	86.964	71%	40.000	40.000	-22%	44.100	44.100	-14%
2.13		De Cristal templado													
2.13.01		Paños fijos de 10 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	362.351	362.351	202%	100.000	100.000	-17%	73.500	73.500	-39%
2.13.02		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	362.351	362.351	202%	100.000	100.000	-17%	73.500	73.500	-39%
2.13.03		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	362.351	362.351	202%	100.000	100.000	-17%	73.500	73.500	-39%
3	72131601 -002	Movimiento de suelo	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	172.000	159.434	159.434	-7%	190.000	190.000	10%	139.650	139.650	-19%
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	UNIDAD	1	89.000	50.729	50.729	-43%	100.000	100.000	12%	73.500	73.500	-17%
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	UNIDAD	1	83.000	108.705	108.705	31%	90.000	90.000	8%	66.150	66.150	-20%
4	72131601 -003	Cimiento	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.255.000	955.156	955.156	-24%	1.200.000	1.200.000	-4%	1.036.350	1.036.350	-17%
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	620.000	502.943	502.943	-19%	600.000	600.000	-3%	514.500	514.500	-17%
4.2		Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	635.000	452.213	452.213	-29%	600.000	600.000	-6%	521.850	521.850	-18%
5	72131601 -004	Estructuras de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	16.800.000	19.328.501	19.328.501	15%	16.258.000	16.258.000	-3%	17.052.000	17.052.000	1%
5.1		Zapatas	Metros cúbicos	UNIDAD	1	1.900.000	2.458.186	2.458.186	29%	2.000.000	2.000.000	5%	1.911.000	1.911.000	1%
5.2		Pilares	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.700.000	3.193.757	3.193.757	18%	2.500.000	2.500.000	-7%	2.646.000	2.646.000	-2%
5.3		Vigas	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.700.000	2.588.632	2.588.632	-4%	2.500.000	2.500.000	-7%	2.646.000	2.646.000	-2%
5.4		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.200.000	2.588.632	2.588.632	18%	2.000.000	2.000.000	-9%	2.205.000	2.205.000	0%
5.5		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.400.000	2.588.632	2.588.632	8%	2.500.000	2.500.000	4%	2.352.000	2.352.000	-2%
5.6		Losas	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.200.000	2.588.632	2.588.632	18%	2.458.000	2.458.000	12%	2.646.000	2.646.000	20%
5.7		Escaleras de Hº Aº	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.700.000	3.322.030	3.322.030	23%	2.300.000	2.300.000	-15%	2.646.000	2.646.000	-2%
6	72131601 -006	Aislacion	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.496.000	1.200.105	1.200.105	-20%	1.204.000	1.204.000	-20%	1.381.800	1.381.800	-8%
6.1		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	166.000	85.515	85.515	-48%	117.000	117.000	-30%	58.800	58.800	-65%
6.2		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	152.000	113.053	113.053	-26%	150.000	150.000	-1%	147.000	147.000	-3%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

6.3		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	170.000	144.940	144.940	-15%	170.000	170.000	0%	191.100	191.100	12%
6.4		Vertical con panderete con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	130.000	84.065	84.065	-35%	92.000	92.000	-29%	124.950	124.950	-4%
6.5		De junta de dilatación en HºAº	Metro lineal	UNIDAD	1	85.000	57.976	57.976	-32%	80.000	80.000	-6%	80.850	80.850	-5%
6.6		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	113.053	113.053	-6%	85.000	85.000	-29%	124.950	124.950	4%
6.7		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	153.000	72.470	72.470	-53%	110.000	110.000	-28%	147.000	147.000	-4%
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	198.000	217.410	217.410	10%	140.000	140.000	-29%	191.100	191.100	-3%
6.9		Impermeabilización interna de reservorios	Metros cuadrados	UNIDAD	1	198.000	217.410	217.410	10%	140.000	140.000	-29%	191.100	191.100	-3%
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	124.000	94.211	94.211	-24%	120.000	120.000	-3%	124.950	124.950	1%
7	72131601 -999	Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	402.000	233.354	233.354	-42%	342.000	342.000	-15%	235.200	235.200	-41%
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	UNIDAD	1	72.000	47.830	47.830	-34%	70.000	70.000	-3%	44.100	44.100	-39%
7.2		Dintel prefabricado de HºAº	Metro lineal	UNIDAD	1	186.000	89.863	89.863	-52%	132.000	132.000	-29%	102.900	102.900	-45%
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	UNIDAD	1	72.000	47.830	47.830	-34%	70.000	70.000	-3%	44.100	44.100	-39%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	UNIDAD	1	72.000	47.830	47.830	-34%	70.000	70.000	-3%	44.100	44.100	-39%
8	72131601 -005	Mamposteria	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.524.000	2.046.608	2.046.608	-42%	2.643.000	2.643.000	-25%	2.917.950	2.917.950	-17%
8.1		De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	177.552	177.552	-29%	176.000	176.000	-30%	191.100	191.100	-24%
8.2		De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	385.000	259.443	259.443	-33%	270.000	270.000	-30%	286.650	286.650	-26%
8.3		De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	158.000	95.586	95.586	-40%	140.000	140.000	-11%	117.600	117.600	-26%
8.4		De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	230.000	126.098	126.098	-45%	162.000	162.000	-30%	176.400	176.400	-23%
8.5		De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	UNIDAD	1	240.000	140.592	140.592	-41%	169.000	169.000	-30%	191.100	191.100	-20%
8.6		De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	298.000	162.333	162.333	-46%	250.000	250.000	-16%	264.600	264.600	-11%
8.7		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	UNIDAD	1	110.000	84.065	84.065	-24%	78.000	78.000	-29%	102.900	102.900	-6%
8.8		De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	218.000	117.402	117.402	-46%	153.000	153.000	-30%	176.400	176.400	-19%
8.9		De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta	Metros	UNIDAD	1	310.000	142.041	142.041	-54%	218.000	218.000	-30%	323.400	323.400	4%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

		Baja	cuadrados												
8.10		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	128.000	71.021	71.021	-45%	120.000	120.000	-6%	110.250	110.250	-14%
8.11		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	170.000	76.818	76.818	-55%	150.000	150.000	-12%	124.950	124.950	-27%
8.12		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	UNIDAD	1	220.000	169.580	169.580	-23%	155.000	155.000	-30%	235.200	235.200	7%
8.13		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	98.586	98.586	-34%	140.000	140.000	-7%	117.600	117.600	-22%
8.14		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	230.000	126.098	126.098	-45%	162.000	162.000	-30%	176.400	176.400	-23%
8.15		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metros	UNIDAD	1	189.000	92.037	92.037	-51%	133.000	133.000	-30%	102.900	102.900	-46%
8.16		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metros	UNIDAD	1	238.000	104.357	104.357	-56%	167.000	167.000	-30%	220.500	220.500	-7%
9	72131601 -007	Techo - Montaje	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.381.500	3.010.408	3.010.408	-11%	2.936.000	2.936.000	-13%	3.454.500	3.454.500	2%
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc nº 22 en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	144.500	134.794	134.794	-7%	110.000	110.000	-24%	147.000	147.000	2%
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	221.000	205.815	205.815	-7%	160.000	160.000	-28%	235.200	235.200	6%
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	176.000	166.681	166.681	-5%	150.000	150.000	-15%	191.100	191.100	9%
9.4		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	237.702	237.702	-5%	260.000	260.000	4%	264.600	264.600	6%
9.5		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana de aluminio de 4mm - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	229.006	229.006	-8%	260.000	260.000	4%	264.600	264.600	6%
9.6		Montaje de tejas existentes incluye aislacion con membrana de aluminio de 4mm. - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	105.000	142.041	142.041	35%	125.000	125.000	19%	110.250	110.250	5%
9.7		Provision y colocacion de tejas incluye aislacion con membrana de aluminio de 4 mm.- Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	210.000	159.434	159.434	-24%	220.000	220.000	5%	235.200	235.200	12%
9.8		Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	UNIDAD	1	49.000	43.482	43.482	-11%	55.000	55.000	12%	36.750	36.750	-25%
9.9		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	134.794	134.794	12%	90.000	90.000	-25%	117.600	117.600	-2%
9.10		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	UNIDAD	1	350.000	229.006	229.006	-35%	300.000	300.000	-14%	382.200	382.200	9%
9.11		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	UNIDAD	1	350.000	246.398	246.398	-30%	330.000	330.000	-6%	382.200	382.200	9%
9.12		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	UNIDAD	1	801.000	724.701	724.701	-10%	561.000	561.000	-30%	735.000	735.000	-8%
9.13		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	UNIDAD	1	210.000	221.759	221.759	6%	205.000	205.000	-2%	191.100	191.100	-9%
9.14		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	145.000	134.794	134.794	-7%	110.000	110.000	-24%	161.700	161.700	12%
10	72131601 -008	Revoques	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	655.300	542.076	542.076	-17%	572.000	572.000	-13%	602.700	602.700	-8%
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor	Metros	UNIDAD	1	35.000	24.640	24.640	-30%	35.000	35.000	0%	17.640	17.640	

		0.5 cm	cuadrados												
10.2		Interior y exterior de muros a una capa	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	47.106	47.106	18%	45.000	45.000	13%	32.340	32.340	-19%
10.3		De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	47.106	47.106	-6%	50.000	50.000	0%	29.400	29.400	-41%
10.4		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	UNIDAD	1	63.000	60.150	60.150	-5%	55.000	55.000	-13%	63.210	63.210	0%
10.5		De pilares de mamposteria	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	41.308	41.308	3%	40.000	40.000	0%	36.750	36.750	-8%
10.6		De pilares de Hº Aº	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	44.207	44.207	11%	45.000	45.000	13%	36.750	36.750	-8%
10.7		De losas y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	UNIDAD	1	63.000	55.077	55.077	-13%	45.000	45.000	-29%	63.210	63.210	0%
10.8		Goterones en borde de losas	Metro lineal	UNIDAD	1	95.000	55.077	55.077	-42%	67.000	67.000	-29%	95.550	95.550	1%
10.9		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	47.000	25.365	25.365	-46%	35.000	35.000	-26%	36.750	36.750	-22%
10.10		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	UNIDAD	1	80.000	55.077	55.077	-31%	60.000	60.000	-25%	73.500	73.500	-8%
10.11		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	102.300	86.964	86.964	-15%	95.000	95.000	-7%	117.600	117.600	15%
11	72131601 -009	Contrapiso	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	281.000	178.276	178.276	-37%	240.000	240.000	-15%	249.900	249.900	-11%
11.1		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	65.000	49.280	49.280	-24%	60.000	60.000	-8%	58.800	58.800	-10%
11.2		Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	58.000	40.583	40.583	-30%	60.000	60.000	3%	44.100	44.100	-24%
11.3		De hormigón pobre sobre losa Hº Aº e=0,07 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	79.000	46.381	46.381	-41%	60.000	60.000	-24%	73.500	73.500	-7%
11.4		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	UNIDAD	1	79.000	42.033	42.033	-47%	60.000	60.000	-24%	73.500	73.500	-7%
12	72131601 -009	Pisos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	4.532.000	3.479.869	3.479.869	-23%	3.744.000	3.744.000	-17%	3.983.700	3.983.700	-12%
12.1		De mosaicos calcareos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	101.458	101.458	-32%	150.000	150.000	0%	147.000	147.000	-2%
12.2		De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	200.000	187.698	187.698	-6%	180.000	180.000	-10%	191.100	191.100	-4%
12.3		De ceramica nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	130.000	101.458	101.458	-22%	100.000	100.000	-23%	124.950	124.950	-4%
12.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	UNIDAD	1	310.000	101.458	101.458	-67%	320.000	320.000	3%	264.600	264.600	-15%
12.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	78.000	40.583	40.583	-48%	70.000	70.000	-10%	58.800	58.800	-25%
12.6		De Hº Aº de 10 cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	227.556	227.556	-9%	230.000	230.000	-8%	191.100	191.100	-24%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia García Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

12.7		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	140.000	99.284	99.284	-29%	130.000	130.000	-7%	102.900	102.900	-27%
12.8		Encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	UNIDAD	1	80.000	115.952	115.952	45%	75.000	75.000	-6%	88.200	88.200	10%
12.9		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	630.000	550.773	550.773	-13%	442.000	442.000	-30%	588.000	588.000	-7%
12.10		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	630.000	550.773	550.773	-13%	442.000	442.000	-30%	588.000	588.000	-7%
12.11		Para descanso de escalera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	521.000	550.773	550.773	6%	365.000	365.000	-30%	441.000	441.000	-15%
12.12		De veredita tipo kaa 20x20	Metros cuadrados	UNIDAD	1	140.000	95.226	95.226	-32%	150.000	150.000	7%	88.200	88.200	-37%
12.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	130.000	95.226	95.226	-27%	150.000	150.000	15%	80.850	80.850	-38%
12.14		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	442.000	261.617	261.617	-41%	350.000	350.000	-21%	441.000	441.000	0%
12.15		Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	Metro lineal	UNIDAD	1	111.000	72.470	72.470	-35%	80.000	80.000	-28%	117.600	117.600	6%
12.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	220.000	108.705	108.705	-51%	200.000	200.000	-9%	161.700	161.700	-27%
12.17		De goma vinilica antideslizante	Metros cuadrados	UNIDAD	1	258.000	139.143	139.143	-46%	200.000	200.000	-22%	220.500	220.500	-15%
12.18		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	112.000	79.717	79.717	-29%	110.000	110.000	-2%	88.200	88.200	-21%
13	72101607 -005	Zócalos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	488.000	402.934	402.934	-17%	371.000	371.000	-24%	371.910	371.910	-24%
13.1		Calcareo	Metro lineal	UNIDAD	1	60.000	44.931	44.931	-25%	43.000	43.000	-28%	44.100	44.100	-27%
13.2		Granitico	Metro lineal	UNIDAD	1	120.000	94.211	94.211	-21%	85.000	85.000	-29%	102.900	102.900	-14%
13.3		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	UNIDAD	1	150.000	137.693	137.693	-8%	106.000	106.000	-29%	147.000	147.000	-2%
13.4		Ceramico	Metro lineal	UNIDAD	1	53.000	41.308	41.308	-22%	60.000	60.000	13%	26.460	26.460	-50%
13.5		Ceramica nacional	Metro lineal	UNIDAD	1	53.000	41.308	41.308	-22%	40.000	40.000	-25%	26.460	26.460	-50%
13.6		Alfombrado	Metro lineal	UNIDAD	1	52.000	43.482	43.482	-16%	37.000	37.000	-29%	24.990	24.990	-52%
14	72102601 -001	Servicio de carpinteria	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	7.786.000	8.295.653	8.295.653	7%	6.512.000	6.512.000	-16%	7.974.750	7.974.750	2%
14.1		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	UNIDAD	1	350.000	111.604	111.604	-68%	400.000	400.000	14%	367.500	367.500	5%
14.2		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	UNIDAD	1	320.000	239.151	239.151	-25%	350.000	350.000	9%	294.000	294.000	-8%
14.3		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000	1.739.282	1.739.282	58%	1.000.000	1.000.000	-9%	1.102.500	1.102.500	0%
14.4		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	UNIDAD	1	1.650.000	2.391.513	2.391.513	45%	1.500.000	1.500.000	-9%	1.764.000	1.764.000	7%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

14.5		Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provision de herrajes y cerraduras.	Unidad	UNIDAD	1	1.850.000	1.739.282	1.739.282	-6%	1.400.000	1.400.000	-24%	2.058.000	2.058.000	11%
14.6		Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	UNIDAD	1	630.000	579.761	579.761	-8%	442.000	442.000	-30%	661.500	661.500	5%
14.7		Contramarco de madera	Metro lineal	UNIDAD	1	70.000	23.915	23.915	-66%	60.000	60.000	-14%	36.750	36.750	-48%
14.8		Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	Unidad	UNIDAD	1	133.000	94.211	94.211	-29%	100.000	100.000	-25%	124.950	124.950	-6%
14.9		Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	Unidad	UNIDAD	1	133.000	94.211	94.211	-29%	120.000	120.000	-10%	124.950	124.950	-6%
14.10		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	UNIDAD	1	220.000	239.151	239.151	9%	170.000	170.000	-23%	220.500	220.500	0%
14.11		Reparacion y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	350.000	318.868	318.868	-9%	270.000	270.000	-23%	294.000	294.000	-16%
14.12		Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	490.000	362.351	362.351	-26%	350.000	350.000	-29%	485.100	485.100	-1%
14.13		Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	490.000	362.351	362.351	-26%	350.000	350.000	-29%	441.000	441.000	-10%
15	73121602 -007	Carpintería Metálica y de Aluminio	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.407.750	4.746.792	4.746.792	-12%	4.344.000	4.344.000	-20%	5.365.500	5.365.500	-1%
15.1		Ventanas tipo balancon	Metros cuadrados	UNIDAD	1	770.000	413.080	413.080	-46%	600.000	600.000	-22%	808.500	808.500	5%
15.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	Unidad	UNIDAD	1	520.000	558.020	558.020	7%	500.000	500.000	-4%	558.600	558.600	7%
15.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.521.872	1.521.872	27%	1.000.000	1.000.000	-17%	1.176.000	1.176.000	-2%
15.4		Provision y colocacion cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	UNIDAD	1	144.000	108.705	108.705	-25%	140.000	140.000	-3%	132.300	132.300	-8%
15.5		Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	Metro lineal	UNIDAD	1	308.000	217.410	217.410	-29%	250.000	250.000	-19%	235.200	235.200	-24%
15.6		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	145.000	108.705	108.705	-25%	102.000	102.000	-30%	139.650	139.650	-4%
15.7		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes met?licos segun modelo existente.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	480.000	449.315	449.315	-6%	337.000	337.000	-30%	441.000	441.000	-8%
15.8		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	210.000	239.151	239.151	14%	200.000	200.000	-5%	220.500	220.500	5%
15.9		Provision y colocacion Porton de Hierro	Metros cuadrados	UNIDAD	1	980.000	731.948	731.948	-25%	700.000	700.000	-29%	1.029.000	1.029.000	5%
15.10		Provision y colocacion de baranda met?lica	Metro lineal	UNIDAD	1	550.000	289.880	289.880	-47%	400.000	400.000	-27%	514.500	514.500	-6%
15.11		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	UNIDAD	1	100.750	108.705	108.705	8%	115.000	115.000	14%	110.250	110.250	9%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carina Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

16	72101607 -001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	113.000	84.790	84.790	-25%	90.000	90.000	-20%	95.550	95.550	-15%
16.1		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	Metro lineal	UNIDAD	1	70.000	43.482	43.482	-38%	50.000	50.000	-29%	58.800	58.800	-16%
16.2		Revoque de mocheta	Metro lineal	UNIDAD	1	43.000	41.308	41.308	-4%	40.000	40.000	-7%	36.750	36.750	-15%
17	72131601 -012	Pinturas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.384.000	1.437.082	1.437.082	-40%	2.122.000	2.122.000	-11%	2.493.120	2.493.120	5%
17.01		Enduido													
17.01.01		Interior y exterior en paredes.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	12.320	12.320	-59%	35.000	35.000	17%	32.340	32.340	8%
17.01.02		Interior y exterior (area de galerias, hall) en cielo raso.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.000	12.320	12.320	-62%	37.000	37.000	16%	35.280	35.280	10%
17.01.03		En tabiques de roca yeso.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	12.320	12.320	-59%	35.000	35.000	17%	33.810	33.810	13%
17.01.04		Enduido cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	53.000	31.887	31.887	-40%	62.000	62.000	17%	51.450	51.450	-3%
17.02		Al Latex acrilico para interiores													
17.02.01		De paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	89.000	18.842	18.842	-79%	65.000	65.000	-27%	88.200	88.200	-1%
17.02.02		De pilares	Metro lineal	UNIDAD	1	95.000	26.089	26.089	-73%	70.000	70.000	-26%	88.200	88.200	-7%
17.02.03		De cielo raso de losas, vigas y aleros de Hº Aº.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	18.842	18.842	-53%	45.000	45.000	13%	38.220	38.220	-4%
17.03		Al latex acrilico para exterior													
17.03.01		De fachada de edificio con silleta	Metros cuadrados	UNIDAD	1	112.000	23.915	23.915	-79%	90.000	90.000	-20%	117.600	117.600	5%
17.03.02		Exterior texturadode fachada de edificio con silleta	Metros cuadrados	UNIDAD	1	125.000	79.717	79.717	-36%	98.000	98.000	-22%	124.950	124.950	0%
17.03.03		De muros, pilares y vigas a la vista, al latex color definido en Obra	Metros cuadrados	UNIDAD	1	110.000	18.842	18.842	-83%	80.000	80.000	-27%	110.250	110.250	0%
17.03.04		De muralla al latex	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	18.842	18.842	-25%	29.000	29.000	16%	26.460	26.460	6%
17.03.05		De buñas en fachadas.	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	26.089	26.089	-35%	45.000	45.000	13%	41.160	41.160	3%
17.04		Pintura texturizada											-		
17.04.01		Pintura texturizada de paredes exteriores	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	86.964	86.964	-28%	90.000	90.000	-25%	117.600	117.600	-2%
17.04.02		Pintura texturizada de paredes interiores	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	79.717	79.717	-34%	85.000	85.000	-29%	117.600	117.600	-2%
17.05		Al Barniz													
17.05.01		De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	31.887	31.887	-20%	45.000	45.000	13%	44.100	44.100	10%
17.05.02		De aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	31.887	31.887	-20%	45.000	45.000	13%	44.100	44.100	10%
17.05.03		De porton de madera	Metros	UNIDAD	1	28.000	31.887	31.887	14%	32.000	32.000	14%	26.460	26.460	-6%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

			cuadrados												
17.05.04		De cielo raso de machimbre	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.000	31.887	31.887	14%	32.000	32.000	14%	26.460	26.460	-6%
17.05.05		De barandas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.000	31.887	31.887	14%	32.000	32.000	14%	26.460	26.460	-6%
17.06		Al Esmalte Sintetico													
17.06.01		De paredes h=1,80 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.000	33.336	33.336	-31%	55.000	55.000	15%	44.100	44.100	-8%
17.06.02		De aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.000	33.336	33.336	-31%	55.000	55.000	15%	44.100	44.100	-8%
17.06.03		De abertura metalica previo anti oxido	Metros cuadrados	UNIDAD	1	58.000	33.336	33.336	-43%	60.000	60.000	3%	58.800	58.800	1%
17.06.04		De canaleta y bajada	Metro lineal	UNIDAD	1	43.000	39.134	39.134	-9%	40.000	40.000	-7%	29.400	29.400	-32%
17.06.05		De rejas ,portones metalicos, Barandas, techos metalicos, escalera marinera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	33.336	33.336	-33%	55.000	55.000	10%	51.450	51.450	3%
17.06.06		De cañerias de hierro	Metro lineal	UNIDAD	1	43.000	39.134	39.134	-9%	40.000	40.000	-7%	44.100	44.100	3%
17.06.07		De ca?erias de hierro galvanizado y/o aluminio	Metro lineal	UNIDAD	1	60.000	39.134	39.134	-35%	45.000	45.000	-25%	58.800	58.800	-2%
17.07		Con Silicona													
17.07.01		Tratamiento de ladrillo visto, piedra o tejas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	43.000	23.915	23.915	-44%	45.000	45.000	5%	44.100	44.100	3%
17.08		Al Epoxi													
17.08.01		De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	126.000	86.964	86.964	-31%	120.000	120.000	-5%	117.600	117.600	-7%
17.08.02		De cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	86.964	86.964	-3%	100.000	100.000	11%	95.550	95.550	6%
17.08.03		De señalizaciones en pisos en estacionamiento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	180.000	86.964	86.964	-52%	130.000	130.000	-28%	176.400	176.400	-2%
17.08.04		De piso cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	101.458	101.458	13%	90.000	90.000	0%	95.550	95.550	6%
17.09		Pulido y lustre													
17.09.01		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	112.000	86.964	86.964	-22%	85.000	85.000	-24%	124.950	124.950	12%
17.09.02		Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	208.000	86.964	86.964	-58%	150.000	150.000	-28%	191.100	191.100	-8%
18	72102508 -003	Revestidos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.641.000	836.305	836.305	-49%	1.431.000	1.431.000	-13%	1.572.900	1.572.900	-4%
18.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	210.000	104.357	104.357	-50%	250.000	250.000	19%	191.100	191.100	-9%
18.2		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	104.357	104.357	-30%	175.000	175.000	17%	124.950	124.950	-17%
18.3		De ladrillejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	126.000	82.616	82.616	-34%	100.000	100.000	-21%	110.250	110.250	-13%
18.4		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	220.000	104.357	104.357	-53%	200.000	200.000	-9%	198.450	198.450	-10%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferrera Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

18.5		De guardas, tamaño y color semejante al existente	Metro lineal	UNIDAD	1	120.000	44.931	44.931	-63%	100.000	100.000	-17%	117.600	117.600	-2%
18.6		De pilares de Hº Aº con ladrillo o ladrillejo	Metro lineal	UNIDAD	1	120.000	46.381	46.381	-61%	100.000	100.000	-17%	117.600	117.600	-2%
18.7		De vigas de Hº Aº con ladrillo o ladrillejo	Metro lineal	UNIDAD	1	150.000	46.381	46.381	-69%	106.000	106.000	-29%	147.000	147.000	-2%
18.8		De de placa de fibrocemento de 80 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	260.000	151.463	151.463	-42%	190.000	190.000	-27%	271.950	271.950	5%
18.9		De de placa de fibrocemento de 120 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	285.000	151.463	151.463	-47%	210.000	210.000	-26%	294.000	294.000	3%
19	72102602 -004	Vidrios - Provisión y colocación	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	20.610.000	21.670.010	21.670.010	5%	18.670.000	18.670.000	-9%	21.432.600	21.432.600	4%
19.01		Vidrios													
19.01.01		De 3 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	391.339	391.339	57%	200.000	200.000	-20%	264.600	264.600	6%
19.01.02		De 4 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	280.000	391.339	391.339	40%	240.000	240.000	-14%	294.000	294.000	5%
19.01.03		De 6 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	310.000	471.056	471.056	52%	260.000	260.000	-16%	338.100	338.100	9%
19.01.04		De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	Metros cuadrados	UNIDAD	1	420.000	471.056	471.056	12%	330.000	330.000	-21%	441.000	441.000	5%
19.02		De Paños Fijos con esmerilado:													
19.02.01		De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.980.000	2.210.338	2.210.338	12%	1.500.000	1.500.000	-24%	2.058.000	2.058.000	4%
19.02.02		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.200.000	2.210.338	2.210.338	0%	2.000.000	2.000.000	-9%	2.352.000	2.352.000	7%
19.02.03		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	4.900.000	3.500.306	3.500.306	-29%	3.800.000	3.800.000	-22%	5.145.000	5.145.000	5%
19.02.04		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.900.000	3.500.306	3.500.306	84%	2.000.000	2.000.000	5%	1.911.000	1.911.000	1%
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:													
19.03.01		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.100.000	1.905.964	1.905.964	-9%	2.000.000	2.000.000	-5%	1.984.500	1.984.500	-6%
19.03.02		De puerta batiente y pa´ños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	3.000.000	2.703.135	2.703.135	-10%	2.800.000	2.800.000	-7%	3.234.000	3.234.000	8%
19.04		De espejos													
19.04.01		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	380.000	463.809	463.809	22%	400.000	400.000	5%	396.900	396.900	4%
19.05		Polarizado													
19.05.01		De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	210.000	159.434	159.434	-24%	240.000	240.000	14%	220.500	220.500	5%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

19.06		De Paños para ventanas:													
19.06.01		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.780.000	1.697.250	1.697.250	-5%	1.900.000	1.900.000	7%	1.911.000	1.911.000	7%
19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:													
19.07.01		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	UNIDAD	1	450.000	797.171	797.171	77%	500.000	500.000	11%	441.000	441.000	-2%
19.07.02		Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	Unidad	UNIDAD	1	450.000	797.171	797.171	77%	500.000	500.000	11%	441.000	441.000	-2%
20	72152707 -001	Muro de contención	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	290.000	259.443	259.443	-11%	330.000	330.000	14%	294.000	294.000	1%
20.1		De ladrillos común visto de 0,45 m.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	290.000	259.443	259.443	-11%	330.000	330.000	14%	294.000	294.000	1%
21	72101703 -005	Canteros	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	300.000	259.443	259.443	-14%	320.000	320.000	7%	294.000	294.000	-2%
21.1		De mampostería o de piedra	Metros cuadrados	UNIDAD	1	300.000	259.443	259.443	-14%	320.000	320.000	7%	294.000	294.000	-2%
22	72101601 -002	Cielo raso -Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.241.000	651.506	651.506	-48%	1.230.000	1.230.000	-1%	1.161.300	1.161.300	-6%
22.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	308.000	137.693	137.693	-55%	330.000	330.000	7%	308.700	308.700	0%
22.2		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	336.000	159.434	159.434	-53%	350.000	350.000	4%	338.100	338.100	1%
22.3		De Buñas perimetrales	Metro lineal	UNIDAD	1	115.000	23.915	23.915	-79%	100.000	100.000	-13%	88.200	88.200	-23%
22.4		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	UNIDAD	1	182.000	123.199	123.199	-32%	200.000	200.000	10%	110.250	110.250	-39%
22.5		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	UNIDAD	1	300.000	2.017.264	2.017.264	572%	250.000	250.000	-17%	316.050	316.050	5%
23	72102602 -007	Mamparas-Provisión y Colocación	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.225.000	1.226.557	1.226.557	-45%	1.780.000	1.780.000	-20%	2.366.700	2.366.700	6%
23.1		De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	465.000	205.453	205.453	-56%	350.000	350.000	-25%	470.400	470.400	1%
23.2		De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	490.000	235.890	235.890	-52%	380.000	380.000	-22%	499.800	499.800	2%
23.3		Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	Unidad	UNIDAD	1	720.000	579.761	579.761	-19%	600.000	600.000	-17%	808.500	808.500	12%
23.4		De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	550.000	205.453	205.453	-63%	450.000	450.000	-18%	588.000	588.000	7%
24	72102602 -011	Mesadas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	150.000	152.187	152.187	1%	140.000	140.000	-7%	147.000	147.000	-2%
24.1		Reparación de mesada de hormigón revestida de	Metro	UNIDAD	1	150.000	152.187	152.187	1%	140.000	140.000	-7%	147.000	147.000	-2%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

		azulejos	lineal												
25	72102201 -9998	Alumbrado exterior-Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.278.000	3.516.249	3.516.249	7%	3.600.000	3.600.000	10%	3.381.000	3.381.000	3%
25.1		De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000	1.908.863	1.908.863	47%	1.500.000	1.500.000	15%	1.323.000	1.323.000	2%
25.2		De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	UNIDAD	1	980.000	750.790	750.790	-23%	1.000.000	1.000.000	2%	1.029.000	1.029.000	5%
25.3		De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	UNIDAD	1	998.000	856.597	856.597	-14%	1.100.000	1.100.000	10%	1.029.000	1.029.000	3%
26	72102201 -003	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.232.000	1.541.657	1.541.657	-31%	2.410.000	2.410.000	8%	1.705.200	1.705.200	-24%
26.1		Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	UNIDAD	1	290.000	118.706	118.706	-59%	300.000	300.000	3%	132.300	132.300	-54%
26.2		Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	UNIDAD	1	290.000	118.706	118.706	-59%	300.000	300.000	3%	205.800	205.800	-29%
26.3		Boca de toma corriente	Unidad	UNIDAD	1	290.000	118.706	118.706	-59%	300.000	300.000	3%	132.300	132.300	-54%
26.4		Boca para ventiladores de techo	Unidad	UNIDAD	1	290.000	225.237	225.237	-22%	300.000	300.000	3%	132.300	132.300	-54%
26.5		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	Unidad	UNIDAD	1	336.000	407.862	407.862	21%	380.000	380.000	13%	367.500	367.500	9%
26.6		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra, hasta 5 m del tablero	Unidad	UNIDAD	1	336.000	144.578	144.578	-57%	380.000	380.000	13%	367.500	367.500	9%
26.7		Boca para toma tipo Schucko	Unidad	UNIDAD	1	400.000	407.862	407.862	2%	450.000	450.000	13%	367.500	367.500	-8%
27	72102201 -9998	Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.799.000	4.891.007	4.891.007	-16%	5.775.000	5.775.000	0%	5.583.060	5.583.060	-4%
27.1		De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	Unidad	UNIDAD	1	280.000	262.342	262.342	-6%	250.000	250.000	-11%	264.600	264.600	-6%
27.2		De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	Unidad	UNIDAD	1	532.000	356.553	356.553	-33%	480.000	480.000	-10%	514.500	514.500	-3%
27.3		De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	Unidad	UNIDAD	1	490.000	434.821	434.821	-11%	450.000	450.000	-8%	441.000	441.000	-10%
27.4		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	Unidad	UNIDAD	1	280.000	262.342	262.342	-6%	250.000	250.000	-11%	264.600	264.600	-6%
27.5		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	Unidad	UNIDAD	1	355.000	326.115	326.115	-8%	330.000	330.000	-7%	367.500	367.500	4%
27.6		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	Unidad	UNIDAD	1	355.000	326.115	326.115	-8%	340.000	340.000	-4%	367.500	367.500	4%
27.7		Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	Unidad	UNIDAD	1	122.000	139.143	139.143	14%	120.000	120.000	-2%	117.600	117.600	-4%
27.8		Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	Unidad	UNIDAD	1	96.000	117.402	117.402	22%	100.000	100.000	4%	88.200	88.200	-8%
27.9		Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	UNIDAD	1	70.000	95.661	95.661	37%	80.000	80.000	14%	77.910	77.910	11%
27.10		Reposicion de llave de ventilador	Unidad	UNIDAD	1	290.000	221.034	221.034	-24%	250.000	250.000	-14%	271.950	271.950	-6%
27.11		Reposicion de capacitor de ventilador	Unidad	UNIDAD	1	84.000	49.280	49.280	-41%	65.000	65.000	-23%	44.100	44.100	-48%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Depto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

27.12		Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	Unidad	UNIDAD	1	1.980.000	1.437.082	1.437.082	-27%	2.200.000	2.200.000	11%	1.911.000	1.911.000	-3%
27.13		Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1	165.000	200.742	200.742	22%	180.000	180.000	9%	191.100	191.100	16%
27.14		Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	UNIDAD	1	700.000	662.377	662.377	-5%	680.000	680.000	-3%	661.500	661.500	-6%
28	72102201 -002	Retiro de artefactos y artículos eléctricos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	305.000	208.714	208.714	-32%	270.000	270.000	-11%	161.700	161.700	-47%
28.1		De artefactos fluorescentes en general	Unidad	UNIDAD	1	80.000	38.409	38.409	-52%	70.000	70.000	-13%	44.100	44.100	-45%
28.2		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	UNIDAD	1	80.000	71.021	71.021	-11%	70.000	70.000	-13%	44.100	44.100	-45%
28.3		De ventilador de techo.	Unidad	UNIDAD	1	145.000	99.284	99.284	-32%	130.000	130.000	-10%	73.500	73.500	-49%
29	72102201 -003	Provisión y montaje de Disyuntores TM	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.860.000	1.750.153	1.750.153	-55%	4.330.000	4.330.000	12%	3.270.750	3.270.750	-15%
29.1		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	UNIDAD	1	160.000	30.437	30.437	-81%	180.000	180.000	13%	88.200	88.200	-45%
29.2		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	UNIDAD	1	160.000	30.437	30.437	-81%	180.000	180.000	13%	88.200	88.200	-45%
29.3		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	UNIDAD	1	160.000	30.437	30.437	-81%	180.000	180.000	13%	88.200	88.200	-45%
29.4		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	UNIDAD	1	160.000	30.437	30.437	-81%	180.000	180.000	13%	88.200	88.200	-45%
29.5		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	UNIDAD	1	160.000	53.266	53.266	-67%	180.000	180.000	13%	95.550	95.550	-40%
29.6		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	UNIDAD	1	220.000	53.266	53.266	-76%	250.000	250.000	14%	102.900	102.900	-36%
29.7		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	UNIDAD	1	750.000	730.499	730.499	-3%	800.000	800.000	7%	191.100	191.100	-13%
29.8		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	UNIDAD	1	350.000	228.281	228.281	-35%	400.000	400.000	14%	735.000	735.000	-2%
29.9		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	UNIDAD	1	290.000	136.968	136.968	-53%	330.000	330.000	14%	294.000	294.000	-16%
29.10		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	UNIDAD	1	290.000	91.312	91.312	-69%	330.000	330.000	14%	264.600	264.600	-9%
29.11		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	UNIDAD	1	290.000	83.703	83.703	-71%	330.000	330.000	14%	264.600	264.600	-9%
29.12		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	UNIDAD	1	290.000	83.703	83.703	-71%	330.000	330.000	14%	264.600	264.600	-9%
29.13		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	UNIDAD	1	290.000	83.703	83.703	-71%	330.000	330.000	14%	264.600	264.600	-9%
29.14		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	UNIDAD	1	290.000	83.703	83.703	-71%	330.000	330.000	14%	264.600	264.600	-9%
30	72131601 -011	Instalación Agua Corriente	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	6.957.000	8.712.501	8.712.501	25%	6.990.000	6.990.000	0%	5.580.120	5.580.120	-20%
30.1		Cañeria de PVC de 2"	Metro lineal	UNIDAD	1	320.000	85.986	85.986	-73%	300.000	300.000	-6%	338.100	338.100	6%
30.2		Cañeria de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	220.000	68.484	68.484	-69%	210.000	210.000	-5%	191.100	191.100	-13%
30.3		Cañeria de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	UNIDAD	1	210.000	55.548	55.548	-74%	200.000	200.000	-5%	176.400	176.400	-16%
30.4		Cañeria de PVC de 1"	Metro lineal	UNIDAD	1	160.000	41.091	41.091	-74%	170.000	170.000	6%	110.250	110.250	-31%
30.5		Cañeria de de PVC de 3/4"	Metro lineal	UNIDAD	1	90.000	31.959	31.959	-64%	100.000	100.000	11%	51.450	51.450	-43%
30.6		Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	70.000	24.046	24.046	-66%	80.000	80.000	14%	41.160	41.160	-41%
30.7		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	200.000	75.333	75.333	-62%	210.000	210.000	5%	147.000	147.000	-27%
30.8		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	Metro lineal	UNIDAD	1	130.000	48.700	48.700	-63%	150.000	150.000	15%	88.200	88.200	-32%
30.9		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	Metro lineal	UNIDAD	1	110.000	41.851	41.851	-62%	130.000	130.000	18%	80.850	80.850	-27%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carlos Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

30.10		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	78.000	29.981	29.981	-62%	90.000	90.000	15%	73.500	73.500	-6%
30.11		Llave de paso de 3" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	980.000	1.042.482	1.042.482	6%	900.000	900.000	-8%	808.500	808.500	-18%
30.12		Llave de paso de 2" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	460.000	829.420	829.420	80%	440.000	440.000	-4%	441.000	441.000	-4%
30.13		Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	390.000	738.108	738.108	89%	370.000	370.000	-5%	352.800	352.800	-10%
30.14		Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	330.000	593.530	593.530	80%	350.000	350.000	6%	294.000	294.000	-11%
30.15		Llave de paso de 1" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	230.000	426.124	426.124	85%	260.000	260.000	13%	169.050	169.050	-27%
30.16		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	UNIDAD	1	210.000	334.812	334.812	59%	240.000	240.000	14%	161.700	161.700	-23%
30.17		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	UNIDAD	1	190.000	315.788	315.788	66%	220.000	220.000	16%	117.600	117.600	-38%
30.18		Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	UNIDAD	1	80.000	98.922	98.922	24%	70.000	70.000	-13%	73.500	73.500	-8%
30.19		Flotador manual de 1" para tanque de agua	Unidad	UNIDAD	1	510.000	601.140	601.140	18%	500.000	500.000	-2%	441.000	441.000	-14%
30.20		Flotador manual de 1 ½" para tanque de agua	Unidad	UNIDAD	1	360.000	555.483	555.483	54%	400.000	400.000	11%	338.100	338.100	-6%
30.21		Limpieza de tanque de agua	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000	2.511.089	2.511.089	86%	1.300.000	1.300.000	-4%	882.000	882.000	-35%
30.22		Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	UNIDAD	1	220.000	152.187	152.187	-31%	240.000	240.000	9%	176.400	176.400	-20%
30.23		Retiro de cañerias	Metro lineal	UNIDAD	1	59.000	10.436	10.436	-82%	60.000	60.000	2%	26.460	26.460	-55%
31	72102304 -002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	9.546.000	6.262.504	6.262.504	-34%	9.515.000	9.515.000	0%	8.692.110	8.692.110	-9%
31.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	UNIDAD	1	250.000	184.074	184.074	-26%	280.000	280.000	12%	279.300	279.300	12%
31.2		De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	595.000	513.088	513.088	-14%	600.000	600.000	1%	588.000	588.000	-1%
31.3		De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	980.000	513.088	513.088	-48%	800.000	800.000	-18%	882.000	882.000	-10%
31.4		De cisterna alta de PVC.	Unidad	UNIDAD	1	180.000	64.643	64.643	-64%	200.000	200.000	11%	147.000	147.000	-18%
31.5		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	UNIDAD	1	70.000	54.425	54.425	-22%	80.000	80.000	14%	73.500	73.500	5%
31.6		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	UNIDAD	1	95.000	54.425	54.425	-43%	110.000	110.000	16%	73.500	73.500	-23%
31.7		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	630.000	730.499	730.499	16%	600.000	600.000	-5%	558.600	558.600	-11%
31.8		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	730.000	661.652	661.652	-9%	750.000	750.000	3%	661.500	661.500	-9%
31.9		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	920.000	662.739	662.739	-28%	1.000.000	1.000.000	9%	882.000	882.000	-4%
31.10		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	920.000	661.652	661.652	-28%	900.000	900.000	-2%	882.000	882.000	-4%
31.11		De conexion flexible cromadas de 0.40.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	28.263	28.263	-53%	65.000	65.000	8%	36.750	36.750	-39%
31.12		Portarrollo de loza esmaltada.	Unidad	UNIDAD	1	250.000	30.365	30.365	-88%	260.000	260.000	4%	191.100	191.100	-24%
31.13		Jabonera de loza esmaltada.	Unidad	UNIDAD	1	250.000	32.829	32.829	-87%	260.000	260.000	4%	191.100	191.100	-24%
31.14		Toallera de loza esmaltada	Unidad	UNIDAD	1	250.000	31.017	31.017	-88%	260.000	260.000	4%	191.100	191.100	-24%
31.15		Percha simple de loza esmaltada.	Unidad	UNIDAD	1	140.000	10.218	10.218	-93%	150.000	150.000	7%	124.950	124.950	-11%
31.16		Reposicion de ducha simple	Unidad	UNIDAD	1	180.000	167.406	167.406	-7%	170.000	170.000	-6%	161.700	161.700	-10%
31.17		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	Unidad	UNIDAD	1	84.000	60.875	60.875	-28%	90.000	90.000	7%	73.500	73.500	-13%
31.18		Desmontaje de inodoro de loza.	Unidad	UNIDAD	1	84.000	60.875	60.875	-28%	90.000	90.000	7%	73.500	73.500	-13%
31.19		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	UNIDAD	1	84.000	60.875	60.875	-28%	90.000	90.000	7%	73.500	73.500	-13%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Depto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

31.20		Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	Unidad	UNIDAD	1	84.000	60.875	60.875	-28%	90.000	90.000	7%	73.500	73.500	-13%
31.21		Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	Unidad	UNIDAD	1	730.000	311.259	311.259	-57%	700.000	700.000	-4%	705.600	705.600	-3%
31.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	UNIDAD	1	980.000	666.725	666.725	-32%	900.000	900.000	-8%	852.600	852.600	-13%
31.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	UNIDAD	1	190.000	106.531	106.531	-44%	200.000	200.000	5%	176.400	176.400	-7%
31.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	UNIDAD	1	150.000	106.531	106.531	-29%	160.000	160.000	7%	124.950	124.950	-17%
31.25		Canilla pico movil para cocina de1/2".	Unidad	UNIDAD	1	250.000	182.625	182.625	-27%	280.000	280.000	12%	249.900	249.900	0%
31.26		Canilla para lavatorio, de1/2".	Unidad	UNIDAD	1	230.000	97.835	97.835	-57%	250.000	250.000	9%	220.500	220.500	-4%
31.27		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	UNIDAD	1	25.000	12.175	12.175	-51%	25.000	25.000	0%	26.460	26.460	6%
31.28		Sopapa para lavatorio	Unidad	UNIDAD	1	49.000	52.251	52.251	7%	50.000	50.000	2%	36.750	36.750	-25%
31.29		Sopapa para pileta de granito	Unidad	UNIDAD	1	58.000	52.251	52.251	-10%	55.000	55.000	-5%	51.450	51.450	-11%
31.30		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	UNIDAD	1	48.000	30.437	30.437	-37%	50.000	50.000	4%	29.400	29.400	-39%
32	72102304 -006	Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	10.198.000	11.911.078	11.911.078	17%	11.076.000	11.076.000	9%	8.648.010	8.648.010	-15%
32.1		Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	Metro lineal	UNIDAD	1	300.000	115.445	115.445	-62%	350.000	350.000	17%	294.000	294.000	-2%
32.2		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	220.000	102.400	102.400	-53%	260.000	260.000	18%	191.100	191.100	-13%
32.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada Nº 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	UNIDAD	1	120.000	108.705	108.705	-9%	140.000	140.000	17%	117.600	117.600	-2%
32.4		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	187.000	89.501	89.501	-52%	180.000	180.000	-4%	147.000	147.000	-21%
32.5		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	170.000	89.356	89.356	-47%	165.000	165.000	-3%	124.950	124.950	-27%
32.6		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	140.000	76.311	76.311	-45%	150.000	150.000	7%	95.550	95.550	-32%
32.7		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	UNIDAD	1	150.000	234.803	234.803	57%	170.000	170.000	13%	73.500	73.500	-51%
32.8		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	UNIDAD	1	110.000	19.567	19.567	-82%	100.000	100.000	-9%	66.150	66.150	-40%
32.9		Rejilla de patio 30 x 30 cm para desag?e pluvial	Unidad	UNIDAD	1	195.000	339.160	339.160	74%	200.000	200.000	3%	95.550	95.550	-51%
32.10		Rejilla de patio 40 x 40 cm para desag?e pluvial	Unidad	UNIDAD	1	220.000	365.249	365.249	66%	250.000	250.000	14%	117.600	117.600	-47%
32.11		Rejilla de patio 60 x 60 cm para desag?e pluvial	Unidad	UNIDAD	1	240.000	645.709	645.709	169%	270.000	270.000	13%	147.000	147.000	-39%
32.12		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	UNIDAD	1	250.000	345.682	345.682	38%	270.000	270.000	8%	147.000	147.000	-41%
32.13		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	750.066	750.066	-25%	1.000.000	1.000.000	0%	735.000	735.000	-27%
32.14		Desmonte de cañerias de Hº Fº de desagues existentes.	Metros	UNIDAD	1	60.000	32.612	32.612	-46%	60.000	60.000	0%	52.920	52.920	-12%
32.15		Desmonte de cañerias de Hº Gº de alimentacion de agua existentes.	Metros	UNIDAD	1	60.000	32.612	32.612	-46%	60.000	60.000	0%	52.920	52.920	-12%
32.16		Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	55.000	20.219	20.219	-63%	60.000	60.000	9%	36.750	36.750	-33%
32.17		Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	55.000	19.567	19.567	-64%	60.000	60.000	9%	36.750	36.750	-33%
32.18		Codo de 75 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	30.000	16.306	16.306	-46%	33.000	33.000	10%	29.400	29.400	-2%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Cecilia Recalde
Mantenimiento de Infraestructura

32.19		Codo de 75 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	30.000	15.654	15.654	-48%	33.000	33.000	10%	29.400	29.400	-2%
32.20		Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	20.000	12.392	12.392	-38%	22.000	22.000	10%	26.460	26.460	32%
32.21		Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	20.000	11.740	11.740	-41%	22.000	22.000	10%	26.460	26.460	32%
32.22		Codo de 40 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	15.000	9.783	9.783	-35%	16.000	16.000	7%	14.700	14.700	-2%
32.23		Codo de 40 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	15.000	9.131	9.131	-39%	14.000	14.000	-7%	14.700	14.700	-2%
32.24		Curva de 100 mm x 87º 30', de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	120.000	33.264	33.264	-72%	125.000	125.000	4%	88.200	88.200	-27%
32.25		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	110.000	31.959	31.959	-71%	115.000	115.000	5%	80.850	80.850	-27%
32.26		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	100.000	28.698	28.698	-71%	110.000	110.000	10%	63.210	63.210	-37%
32.27		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	25.437	25.437	-68%	90.000	90.000	13%	73.500	73.500	-8%
32.28		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	21.524	21.524	-73%	90.000	90.000	13%	73.500	73.500	-8%
32.29		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	75.000	29.350	29.350	-61%	80.000	80.000	7%	44.100	44.100	-41%
32.30		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	100.000	33.916	33.916	-66%	110.000	110.000	10%	67.620	67.620	-32%
32.31		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	100.000	30.655	30.655	-69%	110.000	110.000	10%	67.620	67.620	-32%
32.32		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	23.480	23.480	-61%	65.000	65.000	8%	44.100	44.100	-27%
32.33		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	19.567	19.567	-67%	65.000	65.000	8%	44.100	44.100	-27%
32.34		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	46.000	26.024	26.024	-43%	50.000	50.000	9%	36.750	36.750	-20%
32.35		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	35.000	22.567	22.567	-36%	38.000	38.000	9%	29.400	29.400	-16%
32.36		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	25.000	11.088	11.088	-56%	28.000	28.000	12%	22.050	22.050	-12%
32.37		Sifon colgante de PVC.	Unidad	UNIDAD	1	50.000	215.236	215.236	330%	55.000	55.000	10%	36.750	36.750	-27%
32.38		Sifon colgante cromado.	Unidad	UNIDAD	1	75.000	241.325	241.325	222%	80.000	80.000	7%	66.150	66.150	-12%
32.39		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	UNIDAD	1	200.000	117.402	117.402	-41%	230.000	230.000	15%	213.150	213.150	7%
32.40		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	UNIDAD	1	250.000	117.402	117.402	-53%	280.000	280.000	12%	264.600	264.600	6%
32.41		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	UNIDAD	1	300.000	117.402	117.402	-61%	350.000	350.000	17%	382.200	382.200	27%
32.42		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	UNIDAD	1	450.000	314.520	314.520	-30%	500.000	500.000	11%	294.000	294.000	-35%
32.43		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	580.000	334.812	334.812	-42%	600.000	600.000	3%	411.600	411.600	-29%
32.44		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	UNIDAD	1	650.000	455.112	455.112	-30%	700.000	700.000	8%	514.500	514.500	-21%
32.45		Tapa de Hº de 40x40cm	Unidad	UNIDAD	1	120.000	104.357	104.357	-13%	120.000	120.000	0%	88.200	88.200	-27%
32.46		Tapa de Hº de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	160.000	117.402	117.402	-27%	180.000	180.000	13%	132.300	132.300	-17%
32.47		Tapa de Hº de 80x80cm	Unidad	UNIDAD	1	200.000	130.446	130.446	-35%	220.000	220.000	10%	191.100	191.100	-4%
32.48		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	390.000	575.413	575.413	48%	450.000	450.000	15%	411.600	411.600	6%
32.49		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	480.000	660.927	660.927	38%	550.000	550.000	15%	514.500	514.500	7%
32.50		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	650.000	716.005	716.005	10%	700.000	700.000	8%	676.200	676.200	4%
32.51		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros	UNIDAD	1	180.000	2.458.911	2.458.911	1266%	200.000	200.000	11%	161.700	161.700	-10%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Vecchiolide
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

			cúbicos												
32.52		Limpieza de Camara Septica	Unidad	UNIDAD	1	810.000	1.434.908	1.434.908	77%	900.000	900.000	11%	882.000	882.000	9%
33	72153608 -001	Cortinas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	815.000	463.809	463.809	-43%	660.000	660.000	-19%	808.500	808.500	-1%
33.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	UNIDAD	1	305.000	195.669	195.669	-36%	300.000	300.000	-2%	294.000	294.000	-4%
33.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	UNIDAD	1	510.000	268.139	268.139	-47%	360.000	360.000	-29%	514.500	514.500	1%
								114.200.000			**114.350.000**		**Precio Total**	**114.800.000**	
Margen de preferencia Origen Nacional							20%	137.040.000							

	GCA S.A.		**IBC S.A.**		**BOVEDA**	
MONTO TOTAL REFERENCIAL	**MONTO TOTAL**	**PORCENTAJE DE VARIACION**	**MONTO TOTAL**	**PORCENTAJE DE VARIACION**	**MONTO TOTAL**	**PORCENTAJE DE VARIACION**
121.629.050	**114.350.000**	**-6%**	**114.800.000**	**-6%**	**114.200.000**	**-6%**
					22.840.000 (20%)	
Margen de preferencia Nacional	**NO APLICA**		**NO APLICA**		**137.040.000**	**-13%**

Fabricio Andreatti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Dirección de Infraestructura

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS

En el marco del llamado a **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO",** y ante la situación suscitada en referencia a las ofertas presentadas por los oferentes se informa que:

1.- Con relación a las ofertas que se sitúan por debajo de los costos estimados o de referencia, en observancia a lo establecido en **el art. 1° de la Resolución DNCP N° 1.173/16 de fecha 18 de abril de 2016**, este Comité Evaluador ha requerido en tiempo y forma a los oferentes afectados, una explicación detallada de la composición de los precios ofertados:

- La firma PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego quien de conformidad a la constancia obrante en la carpeta de antecedentes del llamado, ha respondido satisfactoriamente a lo solicitado, dando de tal forma cumplimiento a lo preceptuado por la normativa señalada.
- Firma IBC S.A. no ha respondido satisfactoriamente a lo solicitado, incumplimiento a lo preceptuado por la normativa señalada, por lo tanto los precios se consideran como inaceptables y se recomienda descalificar.

En este sentido, es preciso indicar que la empresa cuyos precios ofertados se encuentran por debajo de los precios referenciales, se ajustan a todos los requisitos técnicos, legales y económicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas respectivas; por lo tanto, la misma es susceptibles de adjudicación y de consumarse dicho evento el IPS estaría adjudicando Material y Mano de Obra enmarcados dentro de los requerimientos de calidad y a menor costo que lo pre visionado, lo cual constituye un ahorro importante en las arcas de la Institución.-

XII. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICA

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03, modificado por el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que las mismas no poseen ningún error aritmético.

XIII. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.

IBC S.A.									
		2014		2015		2016		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.899.828.578	2,50	5.718.667.265	1,29	1.056.390.255	0.77	1,52	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.160.480.999		4.445.366.043		1.370.390.465			
Endeudamiento	Pasivo total	1.160.480.999	0,35	4.445.366.043	0,64	1.452.265.465	0.44	0,47	CUMPLE
	Activo total	3.338.946.903		6.971.135.148		3.315.123.769			
Rentabilidad	Utilidad Neta	363.360.083	0,20	333.085.605	0,19	362.858.304	0,24	0,21	CUMPLE
	Capital	1.795.858.396		1.795.858.396		1.500.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					1.056.390.255	-314.000.210	225.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					1.370.390.465			
									1.500.000.000

GCA S.A.									
		Año 2014		Año 2015		Año 2016		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	4.893.950.578	28,33	6.780.463.686	54,06	5.718.294.391	32,25	41,55	CUMPLE
	Pasivo corriente	172.758.410		105.839.796		177.294.924			
Endeudamiento	Pasivo total	329.832.831	0,06	8.64.229.046	0,24	177.294.924	0,02	0,11	CUMPLE
	Activo total	5.913.887.368		483.098.046		7.210.371.281			
Rentabiliad	Utilidad neta	174.527.135	0,34	483.098.046	0,95	839.434.717	1,62	0,98	CUMPLE
	Capital	510.000.000		510.000.000		510.000.000			

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. CSJ 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Capital	Activo corriente					5.718.294.391	5.540.999.467	**1.807.875.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					177.294.924			
									1.500.000.000
LUIS BOVEDA – PUNTUAL CONSTRUCCIONES									
		Año 2014		**Año 2015**		**Año 2016**		**Promedio**	**Observaciones**
Ratio de Liquidez	Activo corriente	6.519.823.121	1,57	959.635.602	1,09	1.199.553.585	1,56	**1,40**	CUMPLE
	Pasivo corriente	862.775.575		683.531.000		835.930.963			
Endeudamiento	Pasivo total	2.458.888.639	0,34	989.508.837	0,34	1.175.508.800	0,30	**0,33**	CUMPLE
	Activo total	9.643.5229.060		1.236.008.252		1.532.661.098			
Rentabiliad	Utilidad neta	449.242.771	0,05	1.399.415	0,29	2.062.883	0,38	**0,24**	CUMPLE
	Capital	6.333.534.205		50.000.000		130.000.000			
Capital	Activo corriente					1.199.553.858	363.622.895	**225.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					835.930.963			
									1.500.000.000

XIV. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA

Verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el PBC y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N° 956/16 y 1173/16 que se encuentra vigente desde el 11 de abril de 2016, y se concluye que los precios se ajustan a lo solicitado; por tanto esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva el presente informe, con las siguientes sugerencias:

En base a lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 "Principios Generales de la Ley Nº 2051/03" y sus Decretos Reglamentarios y Resolución DNCP N° 1173/16 de fecha 18/04/16, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con la sugerencia de:

- **DESCALIFICAR** a la firma IBC S.A. por no cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones
- **ADJUDICAR** a la firma **GCA S.A.** por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente cuadro:

Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo

MONTO MINIMO	**Gs. 750.000.000 (IVA INCLUIDO)**
MONTO MAXIMO	**Gs. 1.500.000.000 (IVA INCLUIDO)**

GCA S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	316.000	316.000
1.1		Limpieza del área de trabajo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	16.000	16.000
1.2		Poda de árboles y/o destronque	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000
2	72103003-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.739.000	2.739.000
2.01		Demoliciones					
2.1.1		De piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	135.000	135.000
2.02		De Mamposteria					
2.02.01		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000

Fabricio Andreotti Abogado Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL *Abog. Ismael Ferreira Escalante* DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.02.02		De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000
2.02.03		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000
2.02.04		De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	50.000
2.02.05		De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	66.000	66.000
2.02.06		De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	67.000	67.000
2.02.07		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metros	UNIDAD	1	60.000	60.000
2.02.08		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metros	UNIDAD	1	65.000	65.000
2.02.09		De canteros	Metros cuadrados	UNIDAD	1	51.000	51.000
2.02.10		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	UNIDAD	1	60.000	60.000
2.02.11		De muralla	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	60.000
2.02.12		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	UNIDAD	1	135.000	135.000
2.03		Remocion de membrana de aislacion					
2.03.01		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	UNIDAD	1	38.000	38.000
2.03.02		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	38.000	38.000
2.03.03		De techo de tejas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	38.000	38.000
2.04		De Techos					
2.04.01		De tejas, con recuperacion de materiales y lavado de las mismas con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	70.000	70.000
2.04.02		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	65.000	65.000
2.04.03		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	50.000
2.04.04		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	75.000	75.000
2.04.05		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.04.06		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.04.07		De vigas de apoyo	Metro lineal	UNIDAD	1	55.000	55.000
2.05		De Revoques					
2.05.01		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.06		De Contrapisos					
2.06.01		De Cascotes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	20.000	20.000
2.06.02		De Hormigon	Metros cuadrados	UNIDAD	1	20.000	20.000
2.07		De Pisos					
2.07.01		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	UNIDAD	1	27.000	27.000
2.07.02		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000
2.07.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	50.000
2.07.04		De vinilico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.000	33.000
2.07.05		De ceramica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.000	28.000
2.07.06		De alisada de cemento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000
2.07.07		De Hº Aº	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000
2.07.08		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.07.09		De Tejuelita	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.07.10		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.07.11		De Veredas perimetrales	Metros	UNIDAD	1	35.000	35.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Herrera Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carina Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			cuadrados				
2.08		De Zocalos					
2.08.01		De baldosa calcarea	Metro lineal	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.08.02		De mosaicos graniticos	Metro lineal	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.08.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	UNIDAD	1	57.000	57.000
2.08.04		De vinilico	Metro lineal	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.08.05		De ceramico	Metro lineal	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.09		De Revestimientos					
2.09.01		De azulejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.000	33.000
2.09.02		De ladrillejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.000	22.000
2.09.03		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	21.000	21.000
2.10		De Cielo Raso					
2.10.01		De cielo raso de placas de yeso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.10.02		De cielo raso de machimbre	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000
2.10.03		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.11		De Mamparas					
2.11.01		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.11.02		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.11.03		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.11.04		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000
2.12		De Carpinteria Metalica					
2.12.01		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.12.02		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
2.12.03		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.000	40.000
2.13		De Cristal templado					
2.13.01		Paños fijos de 10 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.000	100.000
2.13.02		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.000	100.000
2.13.03		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.000	100.000
3	72131601-002	Movimiento de suelo	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	190.000	190.000
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	UNIDAD	1	100.000	100.000
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	UNIDAD	1	90.000	90.000
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	600.000	600.000
4.2		Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	600.000	600.000
5	72131601-004	Estructuras de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	16.258.000	16.258.000
5.1		Zapatas	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
5.2		Pilares	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
5.3		Vigas	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
5.4		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
5.5		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalada
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Cerola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
5.6		Losas	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.458.000	2.458.000
5.7		Escaleras de Hº Aº	Metros cúbicos	UNIDAD	1	2.300.000	2.300.000
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.204.000	1.204.000
6.1		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	117.000	117.000
6.2		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	150.000
6.3		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	170.000	170.000
6.4		Vertical con panderete con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	92.000	92.000
6.5		De junta de dilatación en HºAº	Metro lineal	UNIDAD	1	80.000	80.000
6.6		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	85.000	85.000
6.7		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	110.000	110.000
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	140.000	140.000
6.9		Impermeabilización interna de reservorios	Metros cuadrados	UNIDAD	1	140.000	140.000
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	120.000
7	72131601-999	Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	342.000	342.000
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	UNIDAD	1	70.000	70.000
7.2		Dintel prefabricado de HºA°	Metro lineal	UNIDAD	1	132.000	132.000
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	UNIDAD	1	70.000	70.000
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	UNIDAD	1	70.000	70.000
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.643.000	2.643.000
8.1		De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	176.000	176.000
8.2		De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	270.000	270.000
8.3		De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	140.000	140.000
8.4		De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	162.000	162.000
8.5		De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	UNIDAD	1	169.000	169.000
8.6		De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	250.000
8.7		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	UNIDAD	1	78.000	78.000
8.8		De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	153.000	153.000
8.9		De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	218.000	218.000
8.10		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	120.000
8.11		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	150.000
8.12		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	UNIDAD	1	155.000	155.000
8.13		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	140.000	140.000
8.14		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	162.000	162.000
8.15		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metros	UNIDAD	1	133.000	133.000
8.16		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metros	UNIDAD	1	167.000	167.000
9	72131601-007	Techo - Montaje	Unidad Medida	UNIDAD	1	2.936.000	2.936.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18,565

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cristina Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			Global				
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc nº 22 en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	110.000	110.000
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	160.000	160.000
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	150.000
9.4		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	260.000	260.000
9.5		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana de aluminio de 4mm - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	260.000	260.000
9.6		Montaje de tejas existentes incluye aislacion con membrana de aluminio de 4mm. - Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	125.000	125.000
9.7		Provision y colocacion de tejas incluye aislacion con membrana de aluminio de 4 mm.- Planta Baja	Metros cuadrados	UNIDAD	1	220.000	220.000
9.8		Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	UNIDAD	1	55.000	55.000
9.9		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	90.000
9.10		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	UNIDAD	1	300.000	300.000
9.11		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	UNIDAD	1	330.000	330.000
9.12		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	UNIDAD	1	561.000	561.000
9.13		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	UNIDAD	1	205.000	205.000
9.14		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	110.000	110.000
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	572.000	572.000
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
10.2		Interior y exterior de muros a una capa	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000
10.3		De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	50.000
10.4		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	UNIDAD	1	55.000	55.000
10.5		De pilares de mamposteria	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	40.000
10.6		De pilares de Hº Aº	Metro lineal	UNIDAD	1	45.000	45.000
10.7		De losas y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000
10.8		Goterones en borde de losas	Metro lineal	UNIDAD	1	67.000	67.000
10.9		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
10.10		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	UNIDAD	1	60.000	60.000
10.11		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	95.000	95.000
11	72131601-009	Contrapiso	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	240.000	240.000
11.1		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	60.000
11.2		Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	60.000
11.3		De hormigón pobre sobre losa Hº Aº e=0,07 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	60.000
11.4		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	60.000
12	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.744.000	3.744.000
12.1		De mosaicos calcareos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	150.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE EVALUACION
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
12.2		De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	180.000	180.000
12.3		De ceramica nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.000	100.000
12.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	UNIDAD	1	320.000	320.000
12.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	70.000	70.000
12.6		De Hº Aº de 10 cm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	230.000	230.000
12.7		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	130.000	130.000
12.8		Encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	UNIDAD	1	75.000	75.000
12.9		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	442.000	442.000
12.10		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	442.000	442.000
12.11		Para descanso de escalera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	365.000	365.000
12.12		De veredita tipo kaa 20x20	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	150.000
12.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	150.000
12.14		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	350.000	350.000
12.15		Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	Metro lineal	UNIDAD	1	80.000	80.000
12.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	200.000	200.000
12.17		De goma vinilica antideslizante	Metros cuadrados	UNIDAD	1	200.000	200.000
12.18		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	110.000	110.000
13	72101607-005	Zócalos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	371.000	371.000
13.1		Calcareo	Metro lineal	UNIDAD	1	43.000	43.000
13.2		Granitico	Metro lineal	UNIDAD	1	85.000	85.000
13.3		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	UNIDAD	1	106.000	106.000
13.4		Ceramico	Metro lineal	UNIDAD	1	60.000	60.000
13.5		Ceramica nacional	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	40.000
13.6		Alfombrado	Metro lineal	UNIDAD	1	37.000	37.000
14	72102601-001	Servicio de carpinteria	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	6.512.000	6.512.000
14.1		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000
14.2		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	UNIDAD	1	350.000	350.000
14.3		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
14.4		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
14.5		Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provision de herrajes y cerraduras.	Unidad	UNIDAD	1	1.400.000	1.400.000
14.6		Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	UNIDAD	1	442.000	442.000
14.7		Contramarco de madera	Metro lineal	UNIDAD	1	60.000	60.000
14.8		Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
14.9		Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000
14.10		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	UNIDAD	1	170.000	170.000
14.11		Reparacion y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	270.000	270.000
14.12		Reparacion de puertas y ventanas	Metros	UNIDAD	1	350.000	350.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			cuadrados				
14.13		Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	350.000	350.000
15	73121602-007	Carpintería Metálica y de Aluminio	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	4.344.000	4.344.000
15.1		Ventanas tipo balancon	Metros cuadrados	UNIDAD	1	600.000	600.000
15.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000
15.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
15.4		Provision y colocacion cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	UNIDAD	1	140.000	140.000
15.5		Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	Metro lineal	UNIDAD	1	250.000	250.000
15.6		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	102.000	102.000
15.7		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes met?licos segun modelo existente.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	337.000	337.000
15.8		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	200.000	200.000
15.9		Provision y colocacion Porton de Hierro	Metros cuadrados	UNIDAD	1	700.000	700.000
15.10		Provision y colocacion de baranda met?lica	Metro lineal	UNIDAD	1	400.000	400.000
15.11		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada Nº 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	UNIDAD	1	115.000	115.000
16	72101607-001	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	90.000	90.000
16.1		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	Metro lineal	UNIDAD	1	50.000	50.000
16.2		Revoque de mocheta	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	40.000
17	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.122.000	2.122.000
17.01							
17.01.01		Interior y exterior en paredes.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
17.01.02		Interior y exterior (area de galerias, hall) en cielo raso.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	37.000	37.000
17.01.03		En tabiques de roca yeso.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.000	35.000
17.01.04		Enduido cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	62.000	62.000
17.02							
17.02.01		De paredes	Metros cuadrados	UNIDAD	1	65.000	65.000
17.02.02		De pilares	Metro lineal	UNIDAD	1	70.000	70.000
17.02.03		De cielo raso de losas, vigas y aleros de Hº Aº.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000
17.03							
17.03.01		De fachada de edificio con silleta	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	90.000
17.03.02		Exterior texturadode fachada de edificio con silleta	Metros cuadrados	UNIDAD	1	98.000	98.000
17.03.03		De muros, pilares y vigas a la vista, al latex color definido en Obra	Metros cuadrados	UNIDAD	1	80.000	80.000
17.03.04		De muralla al latex	Metros cuadrados	UNIDAD	1	29.000	29.000
17.03.05		De buñas en fachadas.	Metro lineal	UNIDAD	1	45.000	45.000
17.04							
17.04.01		Pintura texturizada de paredes exteriores	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	90.000
17.04.02		Pintura texturizada de paredes interiores	Metros	UNIDAD	1	85.000	85.000

Fabricio Mindreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			cuadrados				
17.05							
17.05.01		De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000
17.05.02		De aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000
17.05.03		De porton de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.000	32.000
17.05.04		De cielo raso de machimbre	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.000	32.000
17.05.05		De barandas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.000	32.000
17.06							
17.06.01		De paredes h=1,80 m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	55.000	55.000
17.06.02		De aberturas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	55.000	55.000
17.06.03		De abertura metalica previo anti oxido	Metros cuadrados	UNIDAD	1	60.000	60.000
17.06.04		De canaleta y bajada	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	40.000
17.06.05		De rejas ,portones metalicos, Barandas, techos metalicos, escalera marinera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	55.000	55.000
17.06.06		De cañerias de hierro	Metro lineal	UNIDAD	1	40.000	40.000
17.06.07		De ca?erias de hierro galvanizado y/o aluminio	Metro lineal	UNIDAD	1	45.000	45.000
17.07							
17.07.01		Tratamiento de ladrillo visto, piedra o tejas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.000	45.000
17.08							
17.08.01		De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	120.000	120.000
17.08.02		De cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.000	100.000
17.08.03		De señalizaciones en pisos en estacionamiento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	130.000	130.000
17.08.04		De piso cementicio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	90.000	90.000
17.09							
17.09.01		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	85.000	85.000
17.09.02		Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	150.000	150.000
18	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.431.000	1.431.000
18.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	250.000
18.2		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	UNIDAD	1	175.000	175.000
18.3		De ladrillejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	100.000	100.000
18.4		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	200.000	200.000
18.5		De guardas, tamaño y color semejante al existente	Metro lineal	UNIDAD	1	100.000	100.000
18.6		De pilares de Hº Aº con ladrillo o ladrillejo	Metro lineal	UNIDAD	1	100.000	100.000
18.7		De vigas de Hº Aº con ladrillo o ladrillejo	Metro lineal	UNIDAD	1	106.000	106.000
18.8		De de placa de fibrocemento de 80 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	190.000	190.000
18.9		De de placa de fibrocemento de 120 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	210.000	210.000
19	72102602-004	Vidrios - Provisión y colocación	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	18.670.000	18.670.000
19.01							
19.01.01		De 3 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	200.000	200.000
19.01.02		De 4 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	240.000	240.000
19.01.03		De 6 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	260.000	260.000
19.01.04		De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	Metros	UNIDAD	1	330.000	330.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			cuadrados				
19.02							
19.02.01		De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
19.02.02		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
19.02.03		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	3.800.000	3.800.000
19.02.04		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
19.03							
19.03.01		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
19.03.02		De puerta batiente y pa´ños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	2.800.000	2.800.000
19.04							
19.04.01		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	400.000	400.000
19.05							
19.05.01		De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	240.000	240.000
19.06							
19.06.01		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.900.000	1.900.000
19.07							
19.07.01		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000
19.07.02		Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000
20	72152707-001	Muro de contención	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	330.000	330.000
20.1		De ladrillos común visto de 0,45 m.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	330.000	330.000
21	72101703-005	Canteros	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	320.000	320.000
21.1		De mampostería o de piedra	Metros cuadrados	UNIDAD	1	320.000	320.000
22	72101601-002	Cielo raso -Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.230.000	1.230.000
22.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	UNIDAD	1	330.000	330.000
22.2		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	350.000	350.000
22.3		De Buñas perimetrales	Metro lineal	UNIDAD	1	100.000	100.000
22.4		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	UNIDAD	1	200.000	200.000
22.5		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	250.000
23	72102602-007	Mamparas-Provisión y Colocación	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	1.780.000	1.780.000
23.1		De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	350.000	350.000
23.2		De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	380.000	380.000
23.3		Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	Unidad	UNIDAD	1	600.000	600.000
23.4		De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	450.000	450.000
24	72102602-	Mesadas	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 16.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
COMITE DE EVALUACION
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	011		Medida Global				
24.1		Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metro lineal	UNIDAD	1	140.000	140.000
25	72102201-9998	Alumbrado exterior-Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	3.600.000	3.600.000
25.1		De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
25.2		De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
25.3		De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000
26	72102201-003	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	2.410.000	2.410.000
26.1		Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000
26.2		Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000
26.3		Boca de toma corriente	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000
26.4		Boca para ventiladores de techo	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000
26.5		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	Unidad	UNIDAD	1	380.000	380.000
26.6		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra, hasta 5 m del tablero	Unidad	UNIDAD	1	380.000	380.000
26.7		Boca para toma tipo Schucko	Unidad	UNIDAD	1	450.000	450.000
27	72102201-9998	Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	5.775.000	5.775.000
27.1		De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000
27.2		De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	Unidad	UNIDAD	1	480.000	480.000
27.3		De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	Unidad	UNIDAD	1	450.000	450.000
27.4		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000
27.5		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000
27.6		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	Unidad	UNIDAD	1	340.000	340.000
27.7		Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000
27.8		Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
27.9		Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
27.10		Reposicion de llave de ventilador	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000
27.11		Reposicion de capacitor de ventilador	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000
27.12		Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	Unidad	UNIDAD	1	2.200.000	2.200.000
27.13		Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
27.14		Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	UNIDAD	1	680.000	680.000
28	72102201-002	Retiro de artefactos y artículos eléctricos	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	270.000	270.000
28.1		De artefactos fluorescentes en general	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
28.2		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
28.3		De ventilador de techo.	Unidad	UNIDAD	1	130.000	130.000
29	72102201-003	Provisión y montaje de Disyuntores TM	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	4.330.000	4.330.000
29.1		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
29.2		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
29.3		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
29.4		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
29.5		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
29.6		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000
29.7		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	UNIDAD	1	800.000	800.000
29.8		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

COMITÉ DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Supervisión de Infraestructura
Dpto. Supervisión de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
29.9		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000
29.10		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000
29.11		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000
29.12		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000
29.13		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000
29.14		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000
30	72131601-011	Instalación Agua Corriente	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	6.990.000	6.990.000
30.1		Cañeria de PVC de 2"	Metro lineal	UNIDAD	1	300.000	300.000
30.2		Cañeria de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	210.000	210.000
30.3		Cañeria de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	UNIDAD	1	200.000	200.000
30.4		Cañeria de PVC de 1"	Metro lineal	UNIDAD	1	170.000	170.000
30.5		Cañeria de de PVC de 3/4"	Metro lineal	UNIDAD	1	100.000	100.000
30.6		Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	80.000	80.000
30.7		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	210.000	210.000
30.8		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	Metro lineal	UNIDAD	1	150.000	150.000
30.9		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	Metro lineal	UNIDAD	1	130.000	130.000
30.10		Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	Metro lineal	UNIDAD	1	90.000	90.000
30.11		Llave de paso de 3" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000
30.12		Llave de paso de 2" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	440.000	440.000
30.13		Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	370.000	370.000
30.14		Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	350.000	350.000
30.15		Llave de paso de 1" tipo exclusa.	Unidad	UNIDAD	1	260.000	260.000
30.16		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	UNIDAD	1	240.000	240.000
30.17		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	UNIDAD	1	220.000	220.000
30.18		Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
30.19		Flotador manual de 1" para tanque de agua	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000
30.20		Flotador manual de 1 ½" para tanque de agua	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000
30.21		Limpieza de tanque de agua	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000	1.300.000
30.22		Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	UNIDAD	1	240.000	240.000
30.23		Retiro de cañerias	Metro lineal	UNIDAD	1	60.000	60.000
31	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	9.515.000	9.515.000
31.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	UNIDAD	1	280.000	280.000
31.2		De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	600.000	600.000
31.3		De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	UNIDAD	1	800.000	800.000
31.4		De cisterna alta de PVC.	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000
31.5		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
31.6		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000
31.7		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	600.000	600.000
31.8		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	750.000	750.000
31.9		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
31.10		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000
31.11		De conexion flexible cromadas de 0.40.	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000
31.12		Portarrollo de loza esmaltada.	Unidad	UNIDAD	1	260.000	260.000
31.13		Jabonera de loza esmaltada.	Unidad	UNIDAD	1	260.000	260.000
31.14		Toallera de loza esmaltada	Unidad	UNIDAD	1	260.000	260.000
31.15		Percha simple de loza esmaltada.	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INFORME DE EVALUACIÓN

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
31.16		Reposicion de ducha simple	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
31.17		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000
31.18		Desmontaje de inodoro de loza.	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000
31.19		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000
31.20		Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000
31.21		Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	Unidad	UNIDAD	1	700.000	700.000
31.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000
31.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000
31.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo del/2".	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
31.25		Canilla pico movil para cocina del/2".	Unidad	UNIDAD	1	280.000	280.000
31.26		Canilla para lavatorio, del/2".	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000
31.27		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
31.28		Sopapa para lavatorio	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
31.29		Sopapa para pileta de granito	Unidad	UNIDAD	1	55.000	55.000
31.30		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
32	72102304-006	Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	11.076.000	11.076.000
32.1		Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	Metro lineal	UNIDAD	1	350.000	350.000
32.2		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	260.000	260.000
32.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada Nº 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	UNIDAD	1	140.000	140.000
32.4		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	180.000	180.000
32.5		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	165.000	165.000
32.6		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	UNIDAD	1	150.000	150.000
32.7		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
32.8		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
32.9		Rejilla de patio 30 x 30 cm para desag?e pluvial	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000
32.10		Rejilla de patio 40 x 40 cm para desag?e pluvial	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000
32.11		Rejilla de patio 60 x 60 cm para desag?e pluvial	Unidad	UNIDAD	1	270.000	270.000
32.12		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	UNIDAD	1	270.000	270.000
32.13		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
32.14		Desmonte de cañerias de Hº Fº de desagues existentes.	Metros	UNIDAD	1	60.000	60.000
32.15		Desmonte de cañerias de Hº Gº de alimentacion de agua existentes.	Metros	UNIDAD	1	60.000	60.000
32.16		Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
32.17		Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
32.18		Codo de 75 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000
32.19		Codo de 75 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000
32.20		Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	22.000	22.000
32.21		Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	22.000	22.000
32.22		Codo de 40 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000
32.23		Codo de 40 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	14.000	14.000
32.24		Curva de 100 mm x 87º 30', de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	125.000	125.000
32.25		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	115.000	115.000

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
32.26		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000
32.27		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000
32.28		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000
32.29		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
32.30		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000
32.31		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000
32.32		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000
32.33		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000
32.34		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
32.35		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	38.000	38.000
32.36		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000
32.37		Sifon colgante de PVC.	Unidad	UNIDAD	1	55.000	55.000
32.38		Sifon colgante cromado.	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
32.39		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	UNIDAD	1	230.000	230.000
32.40		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	UNIDAD	1	280.000	280.000
32.41		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	UNIDAD	1	350.000	350.000
32.42		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000
32.43		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	600.000	600.000
32.44		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	UNIDAD	1	700.000	700.000
32.45		Tapa de Hº de 40x40cm	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000
32.46		Tapa de Hº de 60x60cm	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
32.47		Tapa de Hº de 80x80cm	Unidad	UNIDAD	1	220.000	220.000
32.48		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	450.000	450.000
32.49		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	550.000	550.000
32.50		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metalica para piso	Unidad	UNIDAD	1	700.000	700.000
32.51		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	UNIDAD	1	200.000	200.000
32.52		Limpieza de Camara Septica	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000
33	72153608-001	Cortinas	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	660.000	660.000
33.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	UNIDAD	1	300.000	300.000
33.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	UNIDAD	1	360.000	360.000
Monto total Precios Unitarios Son guaraníes (ciento catorce millones trescientos cincuenta mil)							**114.350.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 69/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES – SEGUNDO LLAMADO"SON Gs: Gs. 1.500.000.000 (IVA INCLUIDO).- (GUARANIES: UN MIL QUINIENTOS MILLONES).-

XV. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia García Recalde

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.-

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

.....

Abg. Fabricio Paolo Antonio Andreotti de Giacommi
Dirección Jurídica.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

.....

Arq. Cynthia Carola Recalde Mora
Dirección de Infraestructura.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ismael Ferreira Escalante
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Ismael David Ferreira Escalante
Dirección Operativa de Contrataciones.