MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

RESOLUCIÓN IM N° 13.594/ 2019

POR LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN QUE ANALIZARÁ LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2019 CON ID 367950 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ".----------

Caacupé, 02 de Noviembre de 2.019

VISTOS

La Ley 2051/2003 de "Contrataciones Públicas"; como órgano rector de las Contrataciones Públicas y, ----------

La Resolución R.J.M. Nº 832/2019 "POR LA CUAL LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2019 CON ID Nº 367950 PARA ***"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ"----------***

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 27 de la Ley Nº 2051/2003 de "Contrataciones Públicas", faculta al Ejecutivo Municipal, nombrar a miembros del Comité de apertura y evaluación de ofertas para el llamado a concurso de ofertas; ----------

Que, siendo así corresponde la constitución del Comité de Evaluación que tendrá a su cargo la tarea de analizar las ofertas presentadas en la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2019 CON ID Nº 367950 PARA ***"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ"----------***

POR TANTO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CAACUPÉ, en uso de las atribuciones que le concede la Ley.----------

RESUELVE

Art.1° ***CONSTITUIR*** *el Comité de Evaluación que analizará las ofertas presentadas en la* ***"LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2019 CON ID Nº 367950 PARA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ"*** *el que estará conformado por las siguientes personas:----------*

** Abg. Jessica Noguera, Miembro del Comité de Evaluación ----------*

** Lic. Karen Escobar, Miembro del Comité de Evaluación.----------*

** Lic. Rosa González, Miembro del Comité de Evaluación.----------*

Art.2° ***COMUNICAR*** *a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------*

Abg. Joel Noguera C.
Secretario General

Lic. Diego A. Riveros G.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPE
P. Ayala Sols e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

INFORME DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2019 – "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ" ID 367950.-

Caacupé, 11 de Noviembre de 2019

Señor:
LIC. DIEGO RIVEROS
Intendente Municipal

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Caacupé, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 10:00 horas, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación, a los efectos de analizar las ofertas y elaborar el informe de evaluación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ" ID 367950"**, convocado por la **MUNICIPALIDAD DE CAACUPE**, a través de la Unidad Operativa de Contrataciones.

2. ANTECEDENTES

Para tal efecto, se hallan presentes las personas que conforman según Resolución I.M. N° 7982/18, de fecha 28 de mayo de 2018, el Comité de Evaluación para este llamado, en el marco de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", con las Modificaciones de la Ley Nº 3439/07 y el Decreto Reglamentario Nº 21.909/03:

- **Lic. Karen Escobar,** miembro del Comité de Evaluación;
- **Lic. Rosa González,** miembro del Comité de Evaluación;
- **Abg. Jessica Noguera**, miembro del Comité de Evaluación;

2.1 Identificación del llamado PAC: En el Programa Anual de Contrataciones Institucional Nro. 367950, cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 7.445.156.508.- (Guaraníes siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y seis mil quinientos ocho – Plurianual.-

2.2 Forma parte del presente llamado la Adenda nº 1,2,3,4,5/2019-

2.3 Publicación: este llamado se ha difundido en el SICP en fecha 08-08-2019 - 15:25, conforme al Artículo 19 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" se ha Publicado en el periódico LA NACION los siguientes días 10,11,12 de Agosto del corriente año.

3. ACTO DE APERTURA:

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y concordantes, se ha realizado el Acta de Apertura de Sobres, labrado el seis de septiembre de 2019, a las 08:30 horas, donde consta la nómina de oferentes el cual se detalla a continuación:

Están presentes en este acto en representación de la Municipalidad, la Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones. Lic. Karen Escobar. ----------
Se encuentran presentes para el acto de apertura de sobres los representantes de las Sgtes. Firmas:

***CONSTRUCCIONES RIVAS S.A, REPRESENTADO POR CARLOS RAMON FERREIRA CON CEDULA DE IDENTIDAD N 4.077.193**

***TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES, REPRESENTADO POR LUIS COLMAN MOREL CON CEDULA DE IDENTIDAD N 5.959.914**

***INGENIERO ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, REPRESENTADO POR OSCAR RIVAS ORTIZ CON CEDULA DE IDENTIDAD N 3.003.419**

***COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A, REPRESENTADO POR JUAN BASILI SOSA CON CEDULA DE IDENTIDAD N 2.353.015**

***CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS , REPRESENTADO POR ALAN BENITEZ GONZALEZ CON CEDULA DE IDENTIDAD N 4.483.745**

***MVZ INGENIERIA, REPRESENTADO POR CESAR GAONA CON CEDULA DE IDENTIDAD N 4.703.960**

***BETA INGENIERIA, REPRESENTADO POR BENITO BAREIRO SANCHEZ CON CEDULA DE IDENTIDAD N 326.567**

***UB CONSTRUCCIONES, REPRESENTADO POR UBALDO MARTIN BRITEZ CON CEDULA DE IDENTIDAD N 852.766**

Dándose así inicio al acto de apertura de sobres. ----------

Se realiza la siguiente aclaración: de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 21.909/2003 – Reglamentario de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" – en su Art. 54 – Quinto párrafo: "En este acto, se realizará una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada por los oferentes, sin entrar en análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas".----------

Los plazos de la presente Licitación fueron publicados por 3 (tres) días en un periódico de circulación nacional conforme lo dispuesto en la Ley 2051/03 en su Art. 19. (Las mismas serán adjuntadas a la presente Acta).----------

1) Nombre de los oferentes cuyas ofertas fueron abiertas en el acto.----------

2) Nombre de los oferentes cuyas ofertas fueron abiertas en el acto.----------

1- **CONSTRUSUR** con Ruc 3999934-3, Domiciliado en Ciudad de ITA, con Mesa de Entrada 33.606 de fecha 06 de Septiembre del año 2018, siendo las 07:46 hs. presentó la sgte. Oferta económica:

CONSTRUSUR	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.839.086.280
LOTE 2	1.750.623.120
LOTE 3	1.698.707.070
LOTE 4	1.434.092.940
	6.722.509.410

LOTE 1: 1.839.086.280 (Guaranies mil ochocientos treinta y nueve millones ochenta y seis mil doscientos ochenta)
LOTE 2: 1.750.623.120 (Guaranies mil setecientos cincuenta millones seiscientos veinte tres mil ciento veinte)
LOTE 3: 1.698.707.070 (Guaranies mil seiscientos noventa y ocho millones setecientos siete mil setenta)
LOTE 4: 1.434.092.940 (Guaranies mil cuatrocientos treinta y cuatro millones noventa y dos mil novecientos cuarenta)

2- **TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES** con Ruc 662.487-1, Domiciliado en Ciudad de San Lorenzo, con Mesa de Entrada 33.600 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:09 hs. presentó la sgte. Oferta económica de

TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.614.309.068
LOTE 2	1.536.658.072
LOTE 3	1.491.087.317
LOTE 4	1.258.814.914
	5.900.869.371

LOTE 1: 1.614.309.068 (Guaraníes mil seis cientos catorce trescientos nueve mil sesenta y ocho)
LOTE 2: 1.536.658.072 (Guaraníes mil quinientos treinta y seis millones seiscientos cincuenta y ocho mil setenta y dos)
LOTE 3: 1.491.087.317 (Guaraníes mil cuatrocientos noventa y un millones ochenta y siete mil trescientos diez y siete
LOTE 4: 1.258.814.914 (Guaraníes mil doscientos cincuenta y ocho millones ochocientos catorce mil novecientos catorce)

3- **CONSULTORA GIMENNEZ E HIJOS** con Ruc 4264146-2, Domiciliado en Ciudad de Ita, con Mesa de Entrada 33.607 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:48 hs. presentó la sgte. Oferta económica:

CONSULTORA GIMENNEZ E HIJOS	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.430.400.440
LOTE 2	1.361.773.840
LOTE 3	NO COTIZA
LOTE 4	NO COTIZA
	2.792.174.280

LOTE 1: 1.430.400.440 (Guaraníes mil cuatrocientos treinta millones cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta)
LOTE 2: 1.361.773.840 (Guaraníes mil trescientos sesenta y un millones setecientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta)
LOTE 3: NO COTIZA
LOTE 4: NO COTIZA

4- **CONSTRUCCIONES RIVAS S.A** con Ruc 80015507-6, Domiciliado en Ciudad de San Lorenzo, con Mesa de Entrada 33.601 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:15 hs. presentó la sgte. Oferta económica:

CONSTRUCCIONES RIVAS S.A	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.578.563.899
LOTE 2	1.506.873.314
LOTE 3	1.451.160.202
LOTE 4	1.235.031.102
	5.771.628.517

LOTE 1: 1.578.563.899 (Guaraníes mil quinientos setenta y ocho millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y nueve)
LOTE 2: 1.506.873.314 (Guaraníes mil quinientos seis millones ochocientos setenta y tres mil trescientos catorce)
LOTE 3: 1.451.160.202 (Guaraníes mil cuatrocientos cincuenta y un millones ciento sesenta mil doscientos dos)
LOTE 4: 1.235.031.102 (Guaraníes mil doscientos treinta y cinco millones treinta y un mil ciento dos)

5- **BETA INGENIERIA** con Ruc 369747-9 , Domiciliado en Ciudad de Caacupe, con Mesa de Entrada 33.604 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:24 hs. presentó la sgte. Oferta económica;

BETA INGENIERIA	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.810.514.800
LOTE 2	1.744.754.200
LOTE 3	1.660.849.400
LOTE 4	1.409.821.600
	6.625.940.000

LOTE 1: 1.810.514.800 (Guaraníes mil ochocientos diez millones quinientos catorce mil ochocientos)
LOTE 2: 1.744.754.200 (Guaranies mil setecientos cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos)
LOTE 3: 1.660.849.400 (Guaranies mil seiscientos sesenta ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos)
LOTE 4: 1.409.821.600 (Guaranies mil cuatrocientos nueve millones ochocientos veinte un mil seiscientos)

6- **COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A** con Ruc 80002784-1 , Domiciliado en Ciudad de Asunción, con Mesa de Entrada 33.603 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:21 hs. presentó la sgte. Oferta económica;

COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.856.999.026
LOTE 2	1.753.485.112
LOTE 3	1.688.513.033
LOTE 4	1.464.663.577
	6.763.660.748

LOTE 1: 1.856.999.026 (Guaraníes mil ochocientos cincuenta y seis millones novecientos noventa y nueve mil veinte seis)
LOTE 2: 1.753.485.112 (Guaranies mil setecientos cincuenta y tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento doce)
LOTE 3: 1.668.513.033 (Guaranies mil seiscientos sesenta y ocho millones quinientos trec mil treinta y tres)
LOTE 4: 1.464.663.577 (Guaranies mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta y tres mil quinientos setenta y siete)

7- **UB CONSTRUCCIONES** con Ruc 852766-0 , Domiciliado en Ciudad de Asunción, con Mesa de Entrada 33.602 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:19 hs. presentó la sgte. Oferta económica;

UB CONSTRUCCIONES	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	NO COTIZA
LOTE 2	1.725.673.960
LOTE 3	1.636.871.785
LOTE 4	1.404.618.070
	4.767.163.815

LOTE 1: NO COTIZA
LOTE 2: 1.725.673.960 (Guaranies mil setecientos veinte cinco millones seiscientos setenta y tres mil novecientos sesenta)
LOTE 3: 1.636.871.785 (Guaranies mil seiscientos treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil setecientos ochenta y cinco)
LOTE 4: 1.404.618.070 (Guaranies mil cuatrocientos cuatro millones seiscientos diez y ocho mil setenta)

8- **MVZ INGENIERIA** con Ruc 1.043.274-4 , Domiciliado en Ciudad de Asunción, con Mesa de Entrada 33.608 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:51 hs. presentó la sgte. Oferta económica;

MVZ INGENIERIA	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.593.874.776
LOTE 2	1.536.658.072
LOTE 3	1.509.961.840
LOTE 4	1.298.659.149

LOTE 1: 1.593.874.776 (Guaranies mil quinientos noventa y tres millones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y seis)
LOTE 2: 1.536.658.072 (Guaranies mil quinientos treinta y seis millones seiscientos cincuenta y ocho mil setenta y dos)
LOTE 3: 1.509.961.840 (Guaranies mil quinientos nueve millones novecientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta)
LOTE 4: 1.298.659.149 (Guaranies mil doscientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve)

9- **INGENIERO ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ** con Ruc 618.172-4, Domiciliado en Ciudad de San Lorenzo, con Mesa de Entrada 33.605 de fecha 06 de septiembre del año 2019, siendo las 07:34 hs. presentó la sgte. Oferta económica:

INGENIERO ALFREDO LEZCANO	
NUMERO DE LOTES	MONTO DE LA OFERTA
LOTE 1	1.779.387.000
LOTE 2	1.605.811.300
LOTE 3	1.549.175.000
LOTE 4	1.312.719.300
	6.247.092.600

LOTE 1: 1.779.387.000 (Guaranies mil setecientos setenta y nueve millones trescientos ochenta y siete mil)
LOTE 2: 1.605.811.300 (Guaranies mil seis cientos cinco millones ochocientos once mil trescientos)
LOTE 3: 1.549.175.000 (Guaranies mil quinientos cuarenta y nueve millones ciento senta y cinco mil)
LOTE 4: 1.312.719.300 (Guaranies mil trescientos doce millones setecientos diez y nueve mil trescientos)

Nombre de los oferentes cuyas ofertas fueron desechadas por presentación tardía en la fecha. Ningunas----------

3) Constancia de la presentación de formulario de oferta debidamente firmado.-----

Todas las empresas oferentes presentaron los formularios de oferta debidamente firmados.--

4) Observaciones detectadas durante la verificación de documentos.----------

1-LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA GIMENEZ E HIJOS NO CUMPLE CON EL ACTIVO LIQUIDO SOLICITADO EN EL PBC Y TAMPOCO PRESENTA CARTA CREDITO BANCARIA PARA COMPLEMENTAR LO SOLICITADO.

Respuesta: El comité evaluación solicito via Nota los documentos que respaldan que la empresa GIMENNEZ E HIJOS cumple con su activo liquido, el mismo ha contestado con un documento que no cumplía con las condiciones necesaria para corroborar la veracidad del mismo a fin de docuemntar la carta crédito a favor de la Empresa mencionada, por lo que el comité remitió un carreo a la entidad que otorgo la Carta Crédito en fecha 19 de noviembre del 2019, al mismo tiempo nos comunicamos con las autoridades de la **Cooperativa Multiactiva COOPECUR LIMITADA,** los mismos manifestaron que la persona el cual es socio de la Cooperativa cuenta con una línea de Crédito de GS 150.000.000 (ciento cincuenta millones). Intentamos comunicarnos en reiteradas ocasiones pero ya no daban retorno. La Empresa que otorgo el documento no contesto la consulta planteada por el Comité de evaluación, en el cual solicitaba una aclaración sobre el documento emitido. Es importante aclarar que con el monto o línea de crédito con que cuenta la Empresa, no cubre el monto necesario para acreditar el activo liquido solicitado en el PBC.

2- LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA GIMENEZ E HIJOS NO PRESENTA LAS MAQUINARIAS Y LISTAS DE EQUIPOS REQUERIDOS EN EL PBC Y EN LA CARTA COMPROMISO ENTREGADOS TAMPOCO ESPECIFICA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOLICITADOS EN EL PBC

Respuesta: Se solicitó via Nota N° los documentos que abalen la experiencia de Máquinas y equipos solicitados en el PBC. La empresa presento una carta de compromiso de la Empresa CONSTRCTORA CG del Ingeniero Optasiano Gomez de alquiler de los equipos.

3- LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA GIMENEZ E HIJOS NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA EN EL PBC.

Respuesta: Se solicito via Nota N° , que la empresa EMPRESA GIMENEZ E HIJOS presente los documentos que respalden su experiencia en relación a lo exigido en el PBC, el mismo ha contestado mencionando que no cumple con el requisito solicitado en el PBC.

4- LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA EN EL PBC

5- -LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES NO CUMPLE CON EL ACTIVO LIQUIDO SOLICITADO EN EL PBC Y TAMPOCO PRESENTA CARTA CREDITO BANCARIA PARA COMPLEMENTAR LO SOLICITADO

6- LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES NO PRESENTA LAS MAQUINARIAS Y LISTAS DE EQUIPOS REQUERIDOS EN EL PBC Y EN LA CARTA COMPROMISO ENTREGADOS TAMPOCO ESPECIFICA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOLICITADOS EN EL PBC

7- LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA INGENIERO ALFREDO LEZCANO NO PRESENTA LAS MAQUINARIAS Y LISTAS DE EQUIPOS REQUERIDOS EN EL PBC Y EN LA CARTA COMPROMISO ENTREGADOS TAMPOCO ESPECIFICA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOLICITADOS EN EL PBC

8- LA EMPRESA MVZ INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA UB CONSTRUCCIONES NO PRESENTA CERTIFICO DE ORIGEN NACIONAL A LA HORA Y FECHA DE APERTURA

9 -LA EMPRESA COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A OBSERVA QUE LAS EMPRESAS MVZ INGENIERIA, T.C TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES, INGENIERO ALFREDO LEZCANO, BETA INGENIERIA, CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS NO PRESENTAN DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PROPIEDAD DE EQUIPOS PROPIOS O ALQUILADOS.

10 -LA EMPRESA BETA INGENIERIA OBSERVA QUE LA EMPRESA CONSTRUSUR NO FIRMA EN TODAS LAS HOJAS DE SU OFERTA.

4. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

4.1 Análisis de Documentación de Carácter Sustancial

Se procede al Análisis del contenido de las Ofertas, a efectos de verificar su cumplimiento. Primeramente se analiza el cumplimiento con el suministro de las documentaciones de carácter sustancial. Cabe señalar que el análisis de la presente evaluación, se basa exclusivamente teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 60 y 61 del Decreto Reglamentario 21909/03, sostenida en los Principios Generales mencionados en el Artículo 4° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

N	DOCUMENTOS REQUERIDOS	CONSTRUSUR	ING. ALFREDO LEZCANO	TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES	MVZ INGENIERIA	CONSULTORA GIMENES E HUJOS	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.	BETA INGENIERIA	CÑIA. INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	UB CONSTRUCCIONES
1	Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

3	Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

4.2. Prohibiciones de los Incisos "a" y "b" del Artículo 40

En el marco de la **Resolución DNCP N° 849/2015, de fecha 27 de marzo de 2015**, por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "a" y "b" del Artículo 40, de la Ley N° 2051/03, se procede a verificar el cumplimiento de los oferentes que presentaron ofertas para la licitación.

Para el efecto, se ha solicitado informe vía telefónica con funcionarios del Ministerio de Hacienda en relación a si las firmas participantes aparecen registradas en el SINARH. En el marco de los reportes arrimados se verifica que las empresas y sus representantes que presentaron ofertas para la presente contratación, no se encuentran registradas en el SINARH.

El detalle del análisis se expone a continuación:

N°	Requerimientos	CONSTRUSUR	ING. ALFREDO LEZCANO	TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES	MVZ INGENIERIA	CONSULTORA GIMENES E HIJOS	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.	BETA INGENIERIA	CÑIA. INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	CÑIA. INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
1-	Presentación en forma satisfactoria del Formulario N° 6 de Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2-	Inciso a): "*Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses*". Se verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus Representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

3-	Inciso b): "*quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados*". Se verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados, en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Obs.: los datos fueron verificados por vía telefónica con funcionarios del Ministerio de Hacienda.

5. COMPARACIÓN DE PRECIOS OFERTADOS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, reflejado en el **Anexo 1 A) Cuadro Comparativo de Ofertas**, que forma parte del presente informe, en concordancia con los Criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, y en concordancia con lo estipulado en el Numeral 2 del Artículo 61 del Decreto N° 21.909/03.

5.1 Verificación aritmética: Se procede a la verificación aritmética de la oferta, destacando que se ha detectado error alguno.

Nº	Empresas	Monto s/ Planilla de oferta	Correcciones (+/-)	Monto s/ CCO
1	CONSTRUSUR	6.722.509.410	0	6.722.509.410
2	RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.	**5.771.628.517.-**	**0**	**5.771.628.517.-**
3	TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES	5.900.869.371	0	5.900.869.371
4	MVZ INGENIERIA	5.939.153.837	0	5.939.153.837
5	CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS	2.792.174.280	0	2.792.174.280
6	* BETA INGENIERIA	6.625.940.000	0	6.625.940.000
7	CÑIA. INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	6.763.660.748	0	6.763.660.748
8	UB CONSTRUCCIONES	4.767.163.815	0	4.767.163.815
9	MVZ INGENIERIA	5.939.153.837	0	5.939.153.837

5.2 Margen de Preferencia: No se aplica el Margen de Preferencia para productos Nacionales: 20% (Veinte por ciento) de conformidad a la Ley 4558/11.

6. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTAL:

En virtud de lo establecido en el Artículo 32 de la Ley N° 2051/03, con relación a las normas aplicables, se toma en cuenta para los fines de la evaluación, lo prescrito en el Artículo 60 del Decreto N° 21.909/03. **Posteriormente, se toma provisoriamente la oferta evaluada como la más baja para su análisis en detalle, conforme a los criterios de calificación establecidos en el PBC *y luego de las correcciones detectadas*; la misma se detalla a continuación:**

LOTE 1 Y 2	Empresa	Monto Total Gs. IVA incluido
1	CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS	**2.792.174.280**

6.1 Suministro de Documentación de Carácter Formal

N°	DOCUMENTOS REQUERIDOS ADICIONALES NO SUSTANCIALES	CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS
1	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	CUMPLE
2	Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC.	CUMPLE
3	Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.	CUMPLE
4	Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente.	CUMPLE
5	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
6	Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE
7	BALANCES DE LOS AÑOS 2016,2017,2018.-	CUMPLE
8	CONTRATOS DENTRO DE LOS AÑOS 2016,2017,2018 QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN OBRAS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO)	CUMPLE
9	Certificado de Origen de Empleo Nacional	CUMPLE
10	Declaración Jurada de que el 70% de la mano de obra serán del municipio de la Convocante, conforme a la Ley Nº 6225/2011.	CUMPLE
11	Declaración Jurada de Cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones	CUMPLE
12	Declaración Jurada de que los equipos a utilizarse son propiedad de la Empresa o en carácter de alquiler y que se encontrarán con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. En caso de ser alquilada debe haber una carta de compromiso de la firma con el oferente	CUMPLE
13	Constancia de Visita al Sitio de Obras	*PRESENTA DDJJ de Conocer el sitio de obra
14	FACTURAS POR EL 50% DEL VALOR OFERTADO QUE DEMUESTREN LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE	CUMPLE
N°	**Documentos adicionales a la oferta que demuestre que el bien ofertado cumpla con las EE.TT.**	**CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS**
1	Especificaciones Técnicas solicitadas	CUMPLE
N°	**Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato.-**	**CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS**

1	i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente; ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente; iii. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	CUMPLE

N°	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato.-**	CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS
1	i. Constancia de entrega de obras con satisfacción ii. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio	CUMPLE
N°	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal.-**	CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS
1	i. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE
N°	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos.-**	CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS
1	i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE

7. CALIFICACIÓN POSTERIOR

Se toma la oferta de la firma **CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS.**, a fin de verificar su cumplimiento conforme a los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones:

El sistema de adjudicación adoptado para la presente contratación es por el **LOTE**, el procedimiento es realizado bajo la modalidad de **CONTRATO CERRADO**, prevista en el Art. 4° de la Resolución DNCP N° 2238/14.

A) CAPACIDAD FINANCIERA: se analizan los ratios financieros del oferente conforme a los balances presentados (Año 2016-2017-2018).

N°	CAPACIDAD FINANCIERA	PRESENTA
1	Completar el **Formulario N° 5** y 5.1, 5.2 presentar los documentos que se indiquen **Situación Financiera**	SI

N°	CAPACIDAD FINANCIERA	PRESENTA
2	Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1(uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2016-2017-2018	SI
	Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2016-2017-2018.	SI

	Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	NO CUMPLE

Observación: El comité evaluación solicito via Nota los documentos que respaldan que la empresa GIMENNEZ E HIJOS cumple con su activo líquido, el mismo ha contestado con un documento que no cumplía con las condiciones necesaria para corroborar la veracidad del mismo a fin de docuemntar la carta crédito a favor de la Empresa mencionada, por lo que el comité remitió un carreo a la entidad que otorgo la Carta Crédito en fecha 19 de noviembre del 2019, al mismo tiempo nos comunicamos con las autoridades de la **Cooperativa Multiactiva COOPECUR LIMITADA,** los mismos manifestaron que la persona el cual es socio de la Cooperativa cuenta con una línea de Crédito de GS 150.000.000 (ciento cincuenta millones). Intentamos comunicarnos en reiteradas ocasiones pero ya no daban retorno. La Empresa que otorgo el documento no contesto la consulta planteada por el Comité de evaluación, en el cual solicitaba una aclaración sobre el documento emitido. Es importante aclarar que con el monto o línea de crédito con que cuenta la Empresa, no cubre el monto necesario para acreditar el activo liquido solicitado en el PBC.

B) **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS**: deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
	• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50 %. • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE

N°	ESPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	PRESENTA
1	Completar los **Formulario N° 2 y 3,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	SI

C) **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS:** deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
1	• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 3 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. (CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CON EETT del PBC.) La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio • "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo 2016-2017-2018 en las siguientes actividades clave: Haber realizado por lo menos 3 trabajos de construcción de construcciones de empedrados con especificaciones estándar exigidas en el PBC POR UN TOTAL DE 20.000 M2 en el departamento de Cordillera.	NO CUMPLE

N°	ESPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS	PRESENTA
1	Completar los **Formulario N° 4,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	NO CUMPLE

OBSERVACIÓN: Se solicitó via Nota de Comité de evaluación, que la EMPRESA GIMENEZ E HIJOS presente los documentos que respalden su experiencia en relación a lo exigido en el PBC, el mismo ha contestado mencionando que **no cumple** con el requisito solicitado en el PBC.

D) **EXPERIENCIA EN MATERIA DE PERSONAL:** deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

E) **CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS**

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
	• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obra, Arquitecto/a o Ingeniero con minimo de 3 años de experiencia profesional, quien deberá permanecer en la zona de obras, de manera a organizar dirigir y controlar todas las actividades, • *Jefe de equipo (capataz de obra) – personal. Encargado de la Administracion. El jefe de equipo de obra deberá permanecer en el lugar de la obra. • Como minimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares	CUMPLE

N°	ESPERIENCIA ENCAPACIDADDE PERSONAL	PRESENTA
1	Completar el **Formulario N° 6**y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	SI

F) **EXPERIENCIA EN MATERIA DE EQUIPOS:** deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS.

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
1	• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esecciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • 2 RETROEXCAVADORA • 2 MOTONIVELADORA • 2 TUMBA VOLQUETE PARA TRASLADO DE MATERIALES • 3 APLANADORAS PARA EMPEDRADO • 2 MEZCLADORAS • Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	CUMPLE

N°	ESPERIENCIA ENCAPACIDAD DE EQUIPOS	PRESENTA
1	Completar el **Formulario N° 7 y 8;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, i).**	SI

G) **ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** se procede a examinar el cumplimiento con las Especificaciones Técnicas conforme se establece en la *Sección III.*, conforme al siguiente detalle:

N°	Especificaciones Técnicas	Calificación
1	Especificaciones Técnicas solicitadas - Descripción de Obras. Punto 2. Especificaciones Técnicas –	Cumple

H) **PLAN DE TRABAJO:** se procede a verificar el Plan de Trabajo Presentado **CUMPLE**

Por lo tanto, este Comité concluye que la oferta de la firma ***CONSULTORA GIMENEZ E HIJOS NO CUMPLE*** con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, en Materia de Capacidad Financiera, ni tampoco en lo que respecta a la Experiencia Especifica en Obras, por tanto se recomienda se descalifique a la empresa menciona y se proceda a la evaluación de la siguiente oferta más baja.

Además, se deja constancia que la firma ***RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.,*** no se encuentran en el registro de inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para presentar propuestas en los procedimientos de contratación y contratar con los organismos, entidades y municipalidades.

LOTES 1,2,3,4	Empresa	Monto Total Gs. IVA incluido
1	RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.	5.771.628.517.-

7.1 Suministro de Documentación de Carácter Formal

N°	DOCUMENTOS REQUERIDOS ADICIONALES NO SUSTANCIALES	RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.
1	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	CUMPLE
2	Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC.	CUMPLE
3	*Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.*	CUMPLE
4	*Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente.*	CUMPLE

5	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
6	Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE
7	BALANCES DE LOS AÑOS 2016,2017,2018.-	CUMPLE
8	CONTRATOS DENTRO DE LOS AÑOS 2016,2017,2018 QUE DEMUESTREN EXPERIENCIA EN OBRAS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO)	CUMPLE
9	Certificado de Origen de Empleo Nacional	CUMPLE
10	Declaración Jurada de que el 70% de la mano de obra serán del municipio de la Convocante, conforme a la Ley Nº 6225/2011.	CUMPLE
11	Declaración Jurada de Cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones	CUMPLE
12	Declaración Jurada de que los equipos a utilizarse son propiedad de la Empresa o en carácter de alquiler y que se encontrarán con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. En caso de ser alquilada debe haber una carta de compromiso de la firma con el oferente	CUMPLE
13	Constancia de Visita al Sitio de Obras	*PRESENTA DDJJ de Conocer el sitio de obra
14	FACTURAS POR EL 50% DEL VALOR OFERTADO QUE DEMUESTREN LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE	CUMPLE
Nº	**Documentos adicionales a la oferta que demuestre que el bien ofertado cumpla con las EE.TT.**	**RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.**
1	Especificaciones Técnicas solicitadas	CUMPLE
Nº	**Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato.-**	**RIVAS CONSTRUCCIONES S.A..**
1	iv. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente; v. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente; vi. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	CUMPLE
Nº	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato.-**	**RIVAS CONSTRUCCIONES S.A..**
1	iii. Constancia de entrega de obras con satisfacción iv. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio	CUMPLE

N°	Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal.-	RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.
1	ii. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE
N°	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos.-**	**RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.**
1	ii. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE

8. -CALIFICACIÓN POSTERIOR

Se toma la oferta de la firma **RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.**, a fin de verificar su cumplimiento conforme a los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones:

El sistema de adjudicación adoptado para la presente contratación es por el **LOTE**, el procedimiento es realizado bajo la modalidad de **CONTRATO CERRADO**, prevista en el Art. 4° de la Resolución DNCP N° 2238/14.

I) **CAPACIDAD FINANCIERA:** se analizan los ratios financieros del oferente conforme a los balances presentados (Año 2016-2017-2018).

CONSTRUCCIONES RIVAS S.A

RATIOS DE LIQUIDEZ					
Año	2.016	2.017	2.018	Suma	Promedio
Activo Corriente	8.460.536.157	9.027.612.555	10.499.447.339	5,28	1,32
Pasivo Corriente	5.949.480.221	5.010.703.420	5.101.747.133		
Ratio de Liquidez	**1,42**	**1,80**	**2,06**		
ENDEUDAMIENTO					
Año	2.016	2.017	2.018	Suma	Promedio
Pasivo Total	8.408.809.371	7.077.562.524	8.186.637.603	1,39	0,35
Activo Total	16.475.612.149	16.415.962.088	18.120.496.680		
Ratio de Endeudamiento	**0,51**	**0,43**	**0,45**		
RENTABILIDAD					
Año	2.016	2.017	2.018	Suma	Promedio
Utilidad despues de impuestos	747.188.660	635.299.168	399.509.082	0,31	0,08
Capital	5.800.000.000	5.800.000.000	5.800.000.000		
Ratio de Rentabilidad	**0,13**	**0,11**	**0,07**		

INDICES FINANCIEROS	CALIFICACIÓN
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres 3 últimos años (2016-2017-2018)	**Promedio**
	1,32
	Cumple
Endeudamiento: pasivo total / activo total: no deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres 3 últimos años (2016-2017-2018)	**Promedio**
	0,35
	Cumple
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital: el promedio en los tres 3 últimos años (2016-2017-2018) no debera ser negativo.	**Promedio**
	0,08
	Cumple

N°	CAPACIDAD FINANCIERA	PRESENTA
1	Completar el **Formulario N° 5** y 5.1, 5.2 presentar los documentos que se indiquen **Situación Financiera**	SI

N°	CAPACIDAD FINANCIERA	PRESENTA
2	Cronograma de Avance Financiero y Cronograma de Avance Acumulado.-	SI

J) **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS:** deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
1	• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50 % • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE

N°	ESPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	PRESENTA
1	Completar los **Formulario N° 2 y 3,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	SI

K) **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS:** deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
1	• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 3 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. (CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CON EETT del PBC.) La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio • "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2016-2017-2018 en las siguientes actividades clave: Haber realizado por lo menos 3 trabajos de construcción de construcciones de empedrados con especificaciones estándar exigidas en el PBC POR UN TOTAL DE 20.000 M2 en el departamento de Cordillera.	CUMPLE

N°	ESPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS	PRESENTA
1	Completar los **Formulario N° 4,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	SI

L) **EXPERIENCIA EN MATERIA DE PERSONAL:** deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
1	• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obra, Arquitecto/a o Ingeniero con minimo de 3 años de experiencia profesional, quien deberá permanecer en la zona de obras, de manera a organizar dirigir y controlar todas las actividades, • *Jefe de equipo (capataz de obra) – personal. Encargado de la Administracion. El jefe de equipo de obra deberá permanecer en el lugar de la obra. • Como minimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares	CUMPLE

N°	ESPERIENCIA ENCAPACIDADDE PERSONAL	PRESENTA
1	Completar el **Formulario N° 6**y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	SI

M) **EXPERIENCIA EN MATERIA DE EQUIPOS:** deberá presentar evidencia documentada de los requisitos siguientes:

RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.

ITEM	REQUISITOS DEL PBC	CALIFICACIÓN
1	• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • 2 RETROEXCAVADORA • 2 MOTONIVELADORA • 2 TUMBA VOLQUETE PARA TRASLADO DE MATERIALES • 3 APLANADORAS PARA EMPEDRADO • 2 MEZCLADORAS • Los equipos minimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	CUMPLE

N°	ESPERIENCIA ENCAPACIDAD DE EQUIPOS	PRESENTA
1	Completar el **Formulario N° 7 y 8**; y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, I**).	SI

N) **ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** se procede a examinar el cumplimiento con las Especificaciones Técnicas conforme se establece en la *Sección III.*, conforme al siguiente detalle:

N°	Especificaciones Técnicas	Calificación
1	Especificaciones Técnicas solicitadas - Descripción de Obras. Punto 2. Especificaciones Técnicas –	Cumple

O) **PLAN DE TRABAJO:** se procede a verificar el Plan de Trabajo Presentado **CUMPLE**

Por lo tanto, este Comité concluye que la oferta de la firma ***RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.;*** **CUMPLE** con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, por tanto se recomienda la adjudicación.

Además, se deja constancia que la firma ***RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.,*** no se encuentran en el registro de inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para presentar propuestas en los procedimientos de contratación y contratar con los organismos, entidades y municipalidades.

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La presente contratación cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 001/2019 de fecha 18/06/2019, en el Objeto de Gasto 520 - Fuente de Financiamiento 30 - del Presupuesto General de la Municipalidad de Caacupé. El valor total según CDP, asciende a la suma Gs. 7.445.156.508 (Guaraníes Siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y seis mil quinientos ocho) – PLURIANUAL

Monto del PAC	Monto total propuesto para la adjudicación	Remanente
7.445.156.508.-	5.771.628.517.-	1.673.527.991.-

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido)	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ.-	5.771.628.517	7.469.454.900	-29%

- **En atención al Punto 8 – Criterios de Evaluación del PBC – Análisis de los Precios Ofertados:**

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, ***el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial***, y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems).

10. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

El mismo se encuentra en el **Anexo 1. B) CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS** que forma parte integral del presente informe. Se verifica que las ofertas seleccionadas se enmarcan dentro de las previsiones presupuestarias del llamado.

11. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en virtud a las consideraciones expuestas y en concordancia a lo dispuesto en el **Artículo 28° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, y de conformidad al Artículo **63° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03**, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato; 3) presente el precio valuado como el más bajo", se ha seleccionado la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación

ADJUDICAR a la firma **RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.** con RUC Nº 80015507-6, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo - Paraguay ; Telf.: (021) 676032; el llamado a **Licitación Pública Nacional N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAACUPE - PLURIANUAL" - Id N° 347456**, conforme al siguiente detalle:

LOTE NRO: 1

				CONSTRUCCIONES RIVAS S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.900	701	2.032.900
2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.150	7.700	8.855.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.900	48.000	139.200.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	440	24.000	10.560.000
6	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	344	105.002	36.120.688
7	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros (ancho 2,00 m.)	Metros cúbicos	5,5	1.260.002	6.930.011
8	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	160	84.000	13.440.000
9	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.900	1.051	3.047.900
10	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	829	701	581.129
11	Cartel de Obra	Unidad	1	840.000	840.000
12	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	331,4	7.700	2.551.780
13	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	829	48.000	39.792.000
14	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	313	24.000	7.512.000
15	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	62,6	84.000	5.258.400
16	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	829	1.051	871.279
17	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	5	320.000	1.600.000
18	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	671	701	470.371
19	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	268,2	7.700	2.065.140
20	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	671	48.000	32.208.000
21	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	253	24.000	6.072.000
22	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	50,6	84.000	4.250.400

23	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	671	1.051	705.221
24	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	898	701	629.498
25	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
26	Remosión de empedrado existente	Metros cuadrados	40	10.500	420.000
27	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	360	7.700	2.772.000
28	Relleno de zanjas	Metros cúbicos	30	84.000	2.520.000
29	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	898	48.000	43.104.000
30	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	187	24.000	4.488.000
31	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	187	105.002	19.635.374
32	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	5,4	320.000	1.728.000
33	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	74,8	84.000	6.283.200
34	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	898	1.051	943.798
35	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	567	701	397.467
36	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
37	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	227	7.700	1.747.900
38	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	567	48.000	27.216.000
39	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	270	24.000	6.480.000
40	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	1,8	320.000	576.000
41	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	567	1.051	595.917
42	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.616	701	2.534.816
43	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
44	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.447	7.700	11.141.900
45	Excavación en piedra	Metros cúbicos	99,2	245.000	24.304.000
46	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.616	48.000	173.568.000

47	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	238	24.000	5.712.000
48	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	666	105.002	69.931.332
49	Drenaje	Metro lineal	133	42.000	5.586.000
50	Muro de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,3	320.000	2.336.000
51	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	9,7	320.000	3.104.000
52	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	5,6	60.000	336.000
53	Rejilla con perfil doble T - IPN 80	Metro lineal	8	730.000	5.840.000
54	Muro de contención	Metros cúbicos	3	320.000	960.000
55	Demolición de empedrado existente	Metros cuadrados	23	10.500	241.500
56	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14	320.000	4.480.000
57	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
58	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,5	1.750.000	7.875.000
59	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	181	84.000	15.204.000
60	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.616	1.051	3.800.416
61	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.776	701	1.244.976
62	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
63	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	710,4	7.700	5.470.080
64	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.776	48.000	85.248.000
65	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	592	24.000	14.208.000
66	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	2,8	320.000	896.000
67	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	118	84.000	9.912.000
68	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.776	1.051	1.866.576
69	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.285	701	900.785
70	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
71	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	514	7.700	3.957.800

72	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.285	48.000	61.680.000
73	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	257	24.000	6.168.000
74	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	257	105.002	26.985.514
75	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	2	320.000	640.000
76	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	51,4	84.000	4.317.600
77	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.285	1.051	1.350.535
78	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	864	701	605.664
79	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
80	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	345,6	7.700	2.661.120
81	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	864	48.000	41.472.000
82	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	216	24.000	5.184.000
83	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4	320.000	1.280.000
84	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	43,2	84.000	3.628.800
85	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	864	1.051	908.064
86	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	945	701	662.445
87	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
88	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	378	7.700	2.910.600
89	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	945	48.000	45.360.000
90	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	315	24.000	7.560.000
91	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	6,5	320.000	2.080.000
92	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	63	84.000	5.292.000
93	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	945	1.051	993.195
94	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.635	701	1.146.135
95	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000

96	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	654	7.700	5.035.800
97	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.635	48.000	78.480.000
98	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	332	24.000	7.968.000
99	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.635	1.051	1.718.385
100	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.774	701	2.645.574
101	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
102	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.510	7.700	11.627.000
103	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.774	48.000	181.152.000
104	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	1.029	24.000	24.696.000
105	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	5	320.000	1.600.000
106	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	205	320.000	65.600.000
107	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	175	60.000	10.500.000
108	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	28,8	320.000	9.216.000
109	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	14,2	60.000	852.000
110	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	19,6	730.000	14.308.000
111	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14,7	320.000	4.704.000
112	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
113	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	15	730.000	10.950.000
114	Relleno posterior al cordon (1,00 metro minimo a cada lado)	Metros cúbicos	64	84.000	5.376.000
115	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.214	1.051	4.428.914
				Precio Total	**1.578.563.895**

LOTE NRO: 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.528	701	1.071.128
2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000

3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	611	7.700	4.704.700
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.528	48.000	73.344.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	382	24.000	9.168.000
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	76,4	84.000	6.417.600
7	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,7	320.000	2.464.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.528	1.051	1.605.928
9	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	819	701	574.119
10	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
11	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	327,6	7.700	2.522.520
12	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	819	48.000	39.312.000
13	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	273	24.000	6.552.000
14	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	6,5	320.000	2.080.000
15	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	54,6	84.000	4.586.400
16	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	819	1.051	860.769
17	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	581	701	407.281
18	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
19	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	232,1	7.700	1.787.170
20	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	581	48.000	27.888.000
21	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	194	24.000	4.656.000
22	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	2,2	320.000	704.000
23	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	38,1	84.000	3.200.400
24	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	581	1.051	610.631
25	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.380	701	967.380
26	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000

27	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	552	7.700	4.250.400
28	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.380	48.000	66.240.000
29	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	345	24.000	8.280.000
30	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	69	84.000	5.796.000
31	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.380	1.051	1.450.380
32	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	4.214	701	2.954.014
33	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
34	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	840	7.700	6.468.000
35	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	4.214	48.000	202.272.000
36	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	926	24.000	22.224.000
37	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	23,5	320.000	7.520.000
38	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	10,5	320.000	3.360.000
39	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	9,4	60.000	564.000
40	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	28,8	320.000	9.216.000
41	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	14,2	60.000	852.000
42	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	19,6	730.000	14.308.000
43	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14,7	320.000	4.704.000
44	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
45	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,2	1.750.000	7.350.000
46	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14,7	320.000	4.704.000
47	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
48	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,2	1.750.000	7.350.000
49	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	210	84.000	17.640.000
50	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.214	1.051	4.428.914
51	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.598	701	1.120.198

52	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
53	Perfilado para caja de empedrado	Metros cuadrados	637	7.700	4.904.900
54	Relleno de calle posterior al muro	Metros cúbicos	20	84.000	1.680.000
55	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.598	48.000	76.704.000
56	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	450	24.000	10.800.000
57	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	5,2	320.000	1.664.000
58	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	110	84.000	9.240.000
59	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.598	1.051	1.679.498
60	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.017	701	1.413.917
61	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
62	Perfilado para caja de empedrado	Metros cuadrados	229	7.700	1.763.300
63	Excavación en piedra	Metros cúbicos	144	245.000	35.280.000
64	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.017	48.000	96.816.000
65	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	248	24.000	5.952.000
66	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	87	320.000	27.840.000
67	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	61	60.000	3.660.000
68	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	12,8	320.000	4.096.000
69	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
70	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,7	1.750.000	8.225.000
71	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	99	84.000	8.316.000
72	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.017	1.051	2.119.867
73	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.200	701	2.243.200
74	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
75	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.272	7.700	9.794.400
76	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.200	48.000	153.600.000

77	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	455	24.000	10.920.000
78	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	78	84.000	6.552.000
79	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	187	320.000	59.840.000
80	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	312	60.000	18.720.000
81	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	10,3	1.750.000	18.025.000
82	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	3,9	320.000	1.248.000
83	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.200	1.051	3.363.200
84	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.400	701	1.682.400
85	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
86	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	960	7.700	7.392.000
87	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.400	48.000	115.200.000
88	Cordón cuneta	Metro lineal	400	105.002	42.000.800
89	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	2,9	320.000	928.000
90	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	320	320.000	102.400.000
91	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	240	60.000	14.400.000
92	Muro de PBC (base 1,00 m. y terminación 0,60 m.)	Metros cúbicos	42,2	320.000	13.504.000
93	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	Metro lineal	7	24.500	171.500
94	Losa de H° A°(espesor: 0,20 m y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	2,8	1.750.000	4.900.000
95	Envarillado al muro existente	Metro lineal	24	49.000	1.176.000
96	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	80	84.000	6.720.000
97	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.400	1.051	2.522.400
				Precio Total	**1.506.873.31**

LOTE NRO: 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio tota
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	462	701	323.862

2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	184,8	7.700	1.422.960
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	462	48.000	22.176.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	154	24.000	3.696.000
6	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	8	320.000	2.560.000
7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	61,6	84.000	5.174.400
8	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	462	1.051	485.562
9	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	840	701	588.840
10	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
11	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	336	7.700	2.587.200
12	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	840	48.000	40.320.000
13	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	210	24.000	5.040.000
14	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	42	84.000	3.528.000
15	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	840	1.051	882.840
16	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	668	701	468.268
17	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
18	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	267	7.700	2.055.900
19	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	668	48.000	32.064.000
20	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	167	24.000	4.008.000
21	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	5	320.000	1.600.000
22	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	33,5	84.000	2.814.000
23	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	668	1.051	702.068
24	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.192	701	1.536.592
25	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000

26	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	877	7.700	6.752.900
27	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.192	48.000	105.216.000
28	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	516	24.000	12.384.000
29	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4	320.000	1.280.000
30	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	103,2	84.000	8.668.800
31	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.192	1.051	2.303.792
32	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	4.372	701	3.064.772
33	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
34	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.749	7.700	13.467.300
35	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	4.372	48.000	209.856.000
36	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	438	24.000	10.512.000
37	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	418	105.002	43.890.836
38	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros.	Metros cúbicos	12,3	1.260.002	15.498.025
39	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4	320.000	1.280.000
40	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	173,6	84.000	14.582.400
41	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.372	1.051	4.594.972
42	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.219	701	2.256.519
43	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
44	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.287,6	7.700	9.914.520
45	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.219	48.000	154.512.000
46	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	573	24.000	13.752.000
47	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	500	105.002	52.501.000
48	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	10,6	320.000	3.392.000
49	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	214	84.000	17.976.000

50	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.219	1.051	3.383.169
51	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.000	701	2.103.000
52	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
53	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.200	7.700	9.240.000
54	Excavación en piedra	Metros cúbicos	24	245.000	5.880.000
55	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.000	48.000	144.000.000
56	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	104	24.000	2.496.000
57	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	546	105.002	57.331.092
58	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros.	Metros cúbicos	32,7	1.260.002	41.202.065
59	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	5,2	320.000	1.664.000
60	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	54	320.000	17.280.000
61	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	51,1	60.000	3.066.000
62	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	109	84.000	9.156.000
63	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.000	1.051	3.153.000
64	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.896	701	1.329.096
65	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
66	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	758,4	7.700	5.839.680
67	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.896	48.000	91.008.000
68	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	365	24.000	8.760.000
69	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4,2	320.000	1.344.000
70	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	65,6	320.000	20.992.000
71	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	43,6	60.000	2.616.000
72	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	73	84.000	6.132.000
73	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.896	1.051	1.992.696
74	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.488	701	1.744.088

75	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
76	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	995	7.700	7.661.500
77	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.488	48.000	119.424.000
78	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	622	24.000	14.928.000
79	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	16	320.000	5.120.000
80	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	124,4	84.000	10.449.600
81	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.488	1.051	2.614.888
				Precio Total	**1.451.160.2**
	LOTE NRO: 4				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.921	701	1.346.621
2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	354,3	7.700	2.728.110
4	Excavación en piedra	Metros cúbicos	414	245.000	101.430.000
5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.921	48.000	92.208.000
6	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	483	24.000	11.592.000
7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	96,7	84.000	8.122.800
8	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.921	1.051	2.018.971
9	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	4.080	701	2.860.080
10	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
11	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.632	7.700	12.566.400
12	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	4.080	48.000	195.840.000
13	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	1.020	24.000	24.480.000
14	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	204	84.000	17.136.000

15	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.080	1.051	4.288.080
16	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.064	701	2.147.864
17	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
18	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	558,5	7.700	4.300.450
19	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.397	48.000	67.056.000
20	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	466	24.000	11.184.000
21	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	666,8	7.700	5.134.360
22	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.667	48.000	80.016.000
23	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	417	24.000	10.008.000
24	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	11,2	320.000	3.584.000
25	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	176,6	84.000	14.834.400
26	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.064	1.051	3.220.264
27	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.576	701	1.104.776
28	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
29	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	630,4	7.700	4.854.080
30	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.576	48.000	75.648.000
31	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	394	24.000	9.456.000
32	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	6,7	320.000	2.144.000
33	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	78,8	84.000	6.619.200
34	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.576	1.051	1.656.376
35	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.064	701	745.864
36	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
37	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	425,7	7.700	3.277.890
38	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.064	48.000	51.072.000

39	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	253	24.000	6.072.000
40	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (Incluye excavación)	Metros cúbicos	12	320.000	3.840.000
41	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	50,5	84.000	4.242.000
42	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.064	1.051	1.118.264
43	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.602	701	1.123.002
44	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
45	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	640	7.700	4.928.000
46	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.602	48.000	76.896.000
47	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	386	24.000	9.264.000
48	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,7	320.000	2.464.000
49	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (Incluye excavación)	Metros cúbicos	100,6	320.000	32.192.000
50	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	59,2	60.000	3.552.000
51	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (Incluye excavación)	Metros cúbicos	6,8	320.000	2.176.000
52	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	6	60.000	360.000
53	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	10	730.000	7.300.000
54	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (Incluye excavación)	Metros cúbicos	11,7	320.000	3.744.000
55	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	8,8	60.000	528.000
56	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	107	84.000	8.988.000
57	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.602	1.051	1.683.702
58	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.332	701	2.335.732
59	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
60	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.332,4	7.700	10.259.480
61	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.332	48.000	159.936.000
62	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	1.111	24.000	26.664.000
63	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros.	Metros cúbicos	2,1	1.260.002	2.646.004

64	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	222,1	84.000	18.656.400
65	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.332	1.051	3.501.932
				Precio Total	**1.235.031.10**

LOTE 1: Gs. 1.578.563.899.-

LOTE 2: Gs. 1.506.873.314.-

LOTE 3: Gs. 1.451.160.202.-

LOTE 4: Gs. 1.235.031.102.-

LOTE 1 al 5: Gs. 5.771.628.517 (Guaraníes cinco mil setecientos setenta y un millones seiscientos veinte y ocho mil quinientos diecisiete).----------

a) **Elevar** a consideración de la máxima autoridad lo actuado por este Comité.

No habiendo otro tema que tratar, se da por finalizado el acto de evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación conformado por Resolución Nº 13.594/2019, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (dos) copias de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Lic. Karen Escobar
Miembro del Comité

Lic. Rosa González
Miembro del Comité

Abg. Jessica Noguera
Miembro del Comité

COMITE DE EVALUACIÓN