EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Capiatá, 14 de julio de 2.014.-

Señor
Intendente Municipal de la Ciudad de Capiatá
Presente

En representación de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) y en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 10º Numeral 9 de Dto. Reglamentario No. 21.909/03, nos dirigimos a Usted, a fin de expresar cuanto sigue:

Que, en el marco del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCION convocada por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ PARA LA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE LOTE 1 – CALLE ALFONSO CASTILLO Y LOTE 2 – SOBRE LA CALLE CONSTITUCION, se procede al estudio de las ofertas para su posterior recomendación de adjudicación.

Se recepcionaron dos sobres correspondiente a las siguientes empresas SANTA TERESA CONSTRUCIONES y del Ing. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO.

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 11 de julio del 2014, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrada en dicha oportunidad, la cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por el oferente habilitado, según consta en el Anexo “A” “Evaluación de la Documentación Requerida”, la cual forma parte del presente informe.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Anexo “B”, “Cuadro Comparativo de Ofertas”, el cual forma parte del presente Informe.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Evaluación de la Documentación Requerida

Anexo A

Listado de las documentaciones solicitadas	ING. BLAS A-LOPEZ PORTILLO	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC)	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	N/C	N/C
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	N/C	N/C
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple
Declaración Jurada en la que se garantice que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 677/2010.	Cumple	Cumple
RESULTADO	**PASA**	**PASA**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Seguidamente se expone el cuadro comparativo de ofertas, quedando como sigue:

Anexo B

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA CALLE ALFONSO CASTILLO

Item	Descripción	ING. BLAS LOPEZ PORTILLO					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Demolición de puente de Hº Aº caído, con martillete y retiro de escombros			1	2.500.000	2.500.000			1	2.600.000	2.600.000
2	Demolición de muro averiado y posterior retiro de canal			1	1.900.000	1.900.000			1	1.950.000	1.950.000
3	Remocion y retiro de basuras y escombros que taponan el canal en forma manual y con máquina pesada			1	2.700.000	2.700.000			1	2.750.000	2.750.000
4	Cartel indicador medida oficial (2,50 x 1,00) m chapa Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m , base: dos estructuras metálicas triangular de 15 cm., altura 3,20 m (según detalle)			1	780.000	780.000			1	800.000	800.000
5	Marcación y replanteo			34,40	1.000	34.400			34,40	1.500	51.600
	ESTRUCTURA DE Hº Aº										
6	Excavación y carga de zapata corrida de Hº Aª			5,80	2.250.000	13.050.000			5,80	2.260.000	13.108.000
7	Pilares de Hº Aª (0,25 x 0,40 x 3,50) m x 6			2,10	2.340.000	4.914.000			2,10	2.500.000	5.250.000
8	Vigas y losa de Hº Aº			9,40	2.340.000	21.996.000			9,40	2.400.000	22.560.000
9	Piso de Hº para bajo puente, previo desmonte, reguarización y compactación			32	194.000	6.208.000			32	200.000	6.400.000
	MURO DE PIEDRA BRUTA dos 1:3:6 (ver detalles)										
10	Construcción de muro, con piedra bruta libre de descomposición sector puente			34,59	450.000	15.565.500			34,59	460.000	15.911.400
11	Relleno y compactacion			42	150.000	6.300.000			42	145.000	6.090.000
	BARANDAS O DEFENSAS PEATONALES METALICA										
12	Baranda de hierro c/bastiddor caño de 50 mm de diámetro con una capa de antioxido (4,80 x 1,00) m			2	1.200.000	2.400.000			2	1.200.000	2.400.000
13	Pintura sintética de barandas			2	200.000	400.000			2	250.000	500.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
14	Retiro de escombros y limpieza final			1	552.100	552.100			1	629.000	629.000
	TOTAL					**79.300.000**					**81.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA CALLE CONSTITUCION

Item	Descripción	ING. BLAS LOPEZ PORTILLO					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Delmolición de puente de Hº Aº caído, con martillete y retiro de escombros			1	3.800.000	3.800.000			1	3.700.000	3.700.000
2	Demolición de muro averiado y posterior retiro de canal			1	4.250.000	4.250.000			1	4.300.000	4.300.000
3	Remocion y retiro de basuras y escombros que taponan el canal en forma manual y con máquina pesada			1	2.800.000	2.800.000			1	3.000.000	3.000.000
4	Cartel indicador medida oficial (2,50 x 1,00) m chapa Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m , base: dos estructuras metálicas triangular de 15 cm., altura 3,20 m (según detalle)			1	780.000	780.000			1	800.000	800.000
5	Marcación y replanteo			43	1.000	43.000			43	1.450	62.350
	ESTRUCTURA DE Hº Aº										
6	Excavación y carga de zapata corrida de Hº Aª			7,2	2.240.000	16.128.000			7,2	2.300.000	16.560.000
7	Pilares de Hº Aª (0,25 x 0,40 x 3,50) m x 6			2,1	2.450.000	5.145.000			2,1	2.500.000	5.250.000
8	Vigas y losa de Hº Aº			14,1	2.450.000	34.545.000			14,1	2.500.000	35.250.000
9	LOSA DE Hº Aº TAPA CANAL LATERAL			2,16	2.450.000	5.292.000			2,16	2.500.000	5.400.000
10	Piso de Hº para bajo puente, previo desmonte, reguarización y compactación			53	165.000	8.745.000			53	130.000	6.890.000
	MURO DE PIEDRA BRUTA dos 1:3:6 (ver detalles)										
11	Construcción de muro, con piedra bruta libre de descomposición sector puente			52,22	510.000	26.632.200			52,22	512.000	26.736.640
12	Construcción de muro, con piedra libre de descomposición sector canal lateral			9,2	510.000	4.692.000			9,2	512.000	4.710.400
13	Construcción de muro, con piedra libre de descomposición sector canal principal (30,00 x 30,00 x 0,40 sup x 1,00f)			75,6	510.000	38.556.000			75,6	512.000	38.707.200
14	Relleno y compactación			270	130.000	35.100.000			270	138.000	37.260.000
	BARANDAS O DEFENSAS PEATONALES METALICA										
15	Baranda de hierro c/bastiddor caño de 50 mm de diámetro con una capa de antioxido (4,80 x 1,00) m			2	1.500.000	3.000.000			2	1.650.000	3.300.000
16	Pintura sintética de barandas			2	250.000	500.000			2	290.000	580.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
17	Retiro de escombros y limpieza final			1	991.800	991.800			1	993.410	993.410
	TOTAL					**191.000.000**					**193.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

En base a todo lo expuesto, y evaluadas las ofertas según cuadro comparativo y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 28º de la Ley No. 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", el artículo 63º del Dto. Reglamentario Nº 21.909/03, se recomienda adjudicar a la siguiente empresa porque cumple con las especificaciones técnicas para la realización del servicio, conforme se detalla a continuación:

Empresa Adjudicada: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC: 1203999-3, según el siguiente detalle:

Adjudicación: LOTE 1, conteniendo los ítems del 01 al 14.

Monto Adjudicado lote 1: Gs. 79.300.000.- (Guaraníes setenta y nueve millones trescientos mil).

Adjudicación: LOTE 2, conteniendo los ítems del 01 al 17.

Monto Adjudicado lote 2: Gs. 191.000.000.- (Guaraníes ciento noventa y un millones).

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Gs... 270.300.000.- (Guaraníes doscientos setenta millones trescientos mil)

Se recomienda, consecuentemente, adjudicar a la citada empresa la construcción de los dos puentes objeto del llamado.

Se adjuntan documentos.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Edgar Arnaldo Girett Z.
Jefe de la U.O.C.