OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 02, DISTRIBUIDO EN 2 SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. ID 433.865

EMPRESA:					PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO		HM CONSTRUCCIONES GENERALES			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES			LD CONSTRUCTORA			MLF			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
RUC:																								
Items	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Promedio	Precio Total PROMEDIO	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	Precio Total IVA Incluido
		Calle Pykasu, Barrio San Roque - Mboiy																						
1	72131601-002	Levantamiento planimétrico	ml	220	**3.068**	**674.850**	2.700	-12	594.000	2.756	-10	606.320	3.000	-2	660.000	2.915	-5	641.300	3.068	0	674.960	3.068	0	674.960
2	72102905-001	Nivelación y compactación	ml	220	**5.440**	**1.196.800**	4.780	-12	1.051.600	4.886	-10	1.074.920	5.000	-8	1.100.000	5.168	-5	1.136.960	5.440	0	1.196.800	5.440	0	1.196.800
3	72101703-004	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	440	**28.331**	**12.465.420**	26.000	-8	11.440.000	24.347	-14	10.712.680	26.500	-6	11.660.000	26.914	-5	11.842.160	27.600	-3	12.144.000	28.331	0	12.465.640
4	72101703-9999	Colocación de cordones de H°A°	ml	440	**9.999**	**4.399.340**	9.000	-10	3.960.000	8.980	-10	3.951.200	9.000	-10	3.960.000	9.499	-5	4.179.560	9.999	0	4.399.560	9.999	0	4.399.560
5	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	m3	308	**31.809**	**9.797.249**	28.000	-12	8.624.000	28.565	-10	8.798.020	29.000	-9	8.932.000	30.219	-5	9.307.452	31.809	0	9.797.172	31.809	0	9.797.172
6	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.540	**38.952**	**59.986.080**	34.000	-13	52.360.000	34.979	-10	53.867.660	35.000	-10	53.900.000	37.004	-5	56.986.160	38.500	-1	59.290.000	38.952	0	59.986.080
7	72131701-002	Compactación de empedrado	m2	1.540	**4.417**	**6.802.565**	3.800	-14	5.852.000	3.967	-10	6.109.180	4.000	-9	6.160.000	4.196	-5	6.461.840	4.417	0	6.802.180	4.417	0	6.802.180
8	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.540	**4.749**	**7.312.690**	4.100	-14	6.314.000	4.265	-10	6.568.100	4.500	-5	6.930.000	4.512	-5	6.948.480	4.749	0	7.313.460	4.749	0	7.313.460
9	82101502-004	Cartel de Obra	gl	1	**811.072**	**811.072**	774.200	-5	774.200	728.157	-10	728.157	850.000	5	850.000	770.518	-5	770.518	796.744	-2	796.744	811.072	0	811.072
10	72131601-013	Limpieza final	ml	220	**3.353**	**737.605**	3.000	-11	660.000	3.011	-10	662.420	3.000	-11	660.000	3.185	-5	700.700	3.353	0	737.660	3.353	0	737.660
		Calle Comisión Serranias de Itauguá, Barrio San Blás - Guazuvirá																						
11	72131601-002	Levantamiento planimétrico	ml	200	**3.068**	**613.590**	2.700	-12	540.000	2.756	-10	551.200	3.000	-2	600.000	2.915	-5	583.000	3.068	0	613.600	3.068	0	613.600
12	72102905-001	Nivelación y compactación	ml	200	**5.440**	**1.088.000**	4.780	-12	956.000	4.886	-10	977.200	5.000	-8	1.000.000	5.168	-5	1.033.600	5.440	0	1.088.000	5.440	0	1.088.000
13	72101703-004	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	400	**28.331**	**11.332.200**	26.000	-8	10.400.000	25.442	-10	10.176.800	26.500	-6	10.600.000	26.914	-5	10.765.600	27.600	-3	11.040.000	28.331	0	11.332.400
14	72101703-9999	Colocación de cordones de H°A°	ml	400	**9.999**	**3.999.400**	9.000	-10	3.600.000	8.980	-10	3.592.000	9.000	-10	3.600.000	9.499	-5	3.799.600	9.999	0	3.999.600	9.999	0	3.999.600
15	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	m3	280	**31.809**	**8.906.590**	28.000	-12	7.840.000	28.565	-10	7.998.200	29.000	-9	8.120.000	30.219	-5	8.461.320	31.809	0	8.906.520	31.809	0	8.906.520
16	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.400	**38.952**	**54.532.800**	34.000	-13	47.600.000	34.979	-10	48.970.600	35.000	-10	49.000.000	37.004	-5	51.805.600	38.500	-1	53.900.000	38.952	0	54.532.800
17	72131701-002	Compactación de empedrado	m2	1.400	**4.417**	**6.184.150**	3.800	-14	5.320.000	3.967	-10	5.553.800	4.000	-9	5.600.000	4.196	-5	5.874.400	4.417	0	6.183.800	4.417	0	6.183.800
18	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.400	**4.749**	**6.647.900**	4.100	-14	5.740.000	4.265	-10	5.971.000	4.500	-5	6.300.000	4.512	-5	6.316.800	4.749	0	6.648.600	4.749	0	6.648.600
19	82101502-004	Cartel de Obra	gl	1	**811.072**	**811.072**	774.200	-5	774.200	728.343	-10	728.343	850.000	5	850.000	770.518	-5	770.518	796.744	-2	796.744	811.072	0	811.072
20	72131601-013	Limpieza final	ml	200	**3.353**	**670.550**	3.000	-11	600.000	3.011	-10	602.200	3.000	-11	600.000	3.185	-5	637.000	3.353	0	670.600	3.353	0	670.600
									175.000.000			**178.200.000**			**181.082.000**			**189.022.568**			**197.000.000**			**198.971.576**