CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion)	Unidad	1				1.626.240			1.886.444			1.624.208		
1.1		De piso	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	52.140	52.140	-0,12%
1.2		De Piso de H°A°	Metros cuadrados	1	95.708			95.708	95.708	0,00%	111.021	111.021	16,00%	95.588	95.588	-0,13%
1.3		De contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
1.4		De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
1.5		De relleno de hormigon de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
1.6		De material aislante tipo membrana asfaltica	Metros cuadrados	1	26.102			26.102	26.102	0,00%	30.278	30.278	16,00%	26.069	26.069	-0,13%
1.7		De mamposteria de ladrillos	Metros cuadrados	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.829	60.829	-0,12%
1.8		De Cielorraso metalico, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	53.750			53.750	53.750	0,00%	62.350	62.350	16,00%	53.683	53.683	-0,12%
1.9		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.449	43.449	-0,13%
1.10		De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.449	43.449	-0,13%
1.11		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.449	43.449	-0,13%
1.12		De placas de marmol	Metros cuadrados	1	53.750			53.750	53.750	0,00%	62.350	62.350	16,00%	53.683	53.683	-0,12%
1.13		De planchas de marmol	Metros cuadrados	1	53.750			53.750	53.750	0,00%	62.350	62.350	16,00%	53.683	53.683	-0,12%
1.14		De planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	53.750			53.750	53.750	0,00%	62.350	62.350	16,00%	53.683	53.683	-0,12%
1.15		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	53.750			53.750	53.750	0,00%	62.350	62.350	16,00%	53.683	53.683	-0,12%
1.16		De cañerias confinadas	Metro lineal	1	82.775			82.775	82.775	0,00%	96.019	96.019	16,00%	82.671	82.671	-0,13%
1.17		De cañerias colgantes	Metro lineal	1	75.250			75.250	75.250	0,00%	87.290	87.290	16,00%	75.156	75.156	-0,12%
1.18		De artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	1	83.366			83.366	83.366	0,00%	96.705	96.705	16,00%	83.261	83.261	-0,13%
1.19		De instalaciones electricas	Metro lineal	1	21.500			21.500	21.500	0,00%	24.940	24.940	16,00%	21.473	21.473	-0,13%
1.20		De revestimiento	Metros cuadrados	1	69.606			69.606	69.606	0,00%	80.743	80.743	16,00%	69.519	69.519	-0,12%
1.21		De revoque de pared	Metros cuadrados	1	32.250			32.250	32.250	0,00%	37.410	37.410	16,00%	32.210	32.210	-0,12%
1.22		De revoque de cielorraso	Metros cuadrados	1	53.750			53.750	53.750	0,00%	62.350	62.350	16,00%	53.683	53.683	-0,12%
1.23		De aberturas	Unidad	1	83.366			83.366	83.366	0,00%	96.705	96.705	16,00%	83.261	83.261	-0,13%
1.24		De techo de teja	Metros cuadrados	1	37.625			37.625	37.625	0,00%	43.645	43.645	16,00%	37.578	37.578	-0,12%
1.25		De techo de estructura metalica	Metros cuadrados	1	124.700			124.700	124.700	0,00%	144.652	144.652	16,00%	124.544	124.544	-0,13%
1.26		De rejas metalicas	Metros cuadrados	1	21.500			21.500	21.500	0,00%	24.940	24.940	16,00%	21.473	21.473	-0,13%
1.27		De barandas	Metro lineal	1	27.950			27.950	27.950	0,00%	32.422	32.422	16,00%	27.915	27.915	-0,13%
1.28		de zocalo	Metro lineal	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.449	43.449	-0,13%
2	72131601-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				2.306.272			2.675.276			2.303.379		
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	132.252			132.252	132.252	0,00%	153.412	153.412	16,00%	132.086	132.086	-0,13%
2.2		Aislaciones horizontales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	225.467	225.467	-0,13%
2.3		Aislaciones verticales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	225.467	225.467	-0,13%
2.4		Aislaciones en rebajes con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	225.467	225.467	-0,13%
2.5		Aislaciones de losas con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	225.467	225.467	-0,13%
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	225.467	225.467	-0,13%
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1	225.750			225.750	225.750	0,00%	261.870	261.870	16,00%	225.467	225.467	-0,13%
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1	253.700			253.700	253.700	0,00%	294.292	294.292	16,00%	253.382	253.382	-0,13%
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	69.875			69.875	69.875	0,00%	81.055	81.055	16,00%	69.787	69.787	-0,13%
2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica especifico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	1	147.914			147.914	147.914	0,00%	171.580	171.580	16,00%	147.728	147.728	-0,13%
2.11		Reparación de cenefa del techo de la piazoleta junto a la pared de la torre norte (incluye corte de mármol y relleno con espuma de poliuretano en el espacio dejado entre mármol y la cenefa)	Metro lineal	1	348.031			348.031	348.031	0,00%	403.716	403.716	16,00%	347.594	347.594	-0,13%
3	72131601-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				313.226			363.346			312.836		
3.1		De cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	1	139.213			139.213	139.213	0,00%	161.487	161.487	16,00%	139.038	139.038	-0,13%
3.2		De cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	1	87.008			87.008	87.008	0,00%	100.929	100.929	16,00%	86.899	86.899	-0,13%
3.3		De cascotes sobre estructura de H° A°.	Metros cuadrados	1	87.008			87.008	87.008	0,00%	100.929	100.929	16,00%	86.899	86.899	-0,13%
4	72102508-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				18.513.475			21.475.631			18.490.249		
4.1		Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	156.615			156.615	156.615	0,00%	181.673	181.673	16,00%	156.419	156.419	-0,13%
4.2		Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	165.315			165.315	165.315	0,00%	191.765	191.765	16,00%	165.108	165.108	-0,13%
4.3		Granito reconstituido acanalado, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	403.663			403.663	403.663	0,00%	468.249	468.249	16,00%	403.157	403.157	-0,13%
4.4		Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido.	Metros cuadrados	1	252.323			252.323	252.323	0,00%	292.695	292.695	16,00%	252.006	252.006	-0,13%
4.5		Planchas de granito reconstituido, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	696.063			696.063	696.063	0,00%	807.433	807.433	16,00%	695.190	695.190	-0,13%
4.6		Planchas de granito natural, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	1.131.102			1.131.102	1.131.102	0,00%	1.312.078	1.312.078	16,00%	1.129.683	1.129.683	-0,13%
4.7		Piso de granito lavado cargado in situ	Metros cuadrados	1	269.724			269.724	269.724	0,00%	312.880	312.880	16,00%	269.386	269.386	-0,13%
4.8		Piso de porcelanato	Metros cuadrados	1	234.921			234.921	234.921	0,00%	272.508	272.508	16,00%	234.626	234.626	-0,13%
4.9		Piso calcáreo	Metros cuadrados	1	208.819			208.819	208.819	0,00%	242.230	242.230	16,00%	208.557	208.557	-0,13%
4.10		Piso de piedra rompecabezas	Metros cuadrados	1	104.409			104.409	104.409	0,00%	121.114	121.114	16,00%	104.278	104.278	-0,13%
4.11		Piso tipo baldoson de hormigón	Metros cuadrados	1	156.615			156.615	156.615	0,00%	181.673	181.673	16,00%	156.419	156.419	-0,13%
4.12		Piso tipo Layota	Metros cuadrados	1	114.851			114.851	114.851	0,00%	133.227	133.227	16,00%	114.707	114.707	-0,13%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
4.13		Pisos parquet (incluye reposición de piezas, lustrado y plastificado)	Metros cuadrados	1	783.071			783.071	783.071	0,00%	908.362	908.362	16,00%	782.089	782.089	-0,13%
4.14		Umbrales de madera	Metros cuadrados	1	522.047			522.047	522.047	0,00%	605.575	605.575	16,00%	521.392	521.392	-0,13%
4.15		Mármol natural similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1	1.392.125			1.392.125	1.392.125	0,00%	1.614.865	1.614.865	16,00%	1.390.378	1.390.378	-0,13%
4.16		Mármol natural en planchas espesor 2cm	Metros cuadrados	1	1.392.125			1.392.125	1.392.125	0,00%	1.614.865	1.614.865	16,00%	1.390.378	1.390.378	-0,13%
4.17		Huellas de mármol de 3 cm de espesor, color similar al existente	Metros cuadrados	1	1.566.141			1.566.141	1.566.141	0,00%	1.816.724	1.816.724	16,00%	1.564.176	1.564.176	-0,13%
4.18		Piso de mármol de 40X40cm color similar al actual	Metros cuadrados	1	1.305.118			1.305.118	1.305.118	0,00%	1.513.937	1.513.937	16,00%	1.303.481	1.303.481	-0,13%
4.19		Piso de canto rodado cargado in situ.	Metros cuadrados	1	252.323			252.323	252.323	0,00%	292.695	292.695	16,00%	252.006	252.006	-0,13%
4.20		Hormigón Armado, terminación ranurado.	Metros cúbicos	1	3.654.328			3.654.328	3.654.328	0,00%	4.239.020	4.239.020	16,00%	3.649.743	3.649.743	-0,13%
4.21		Pulido de piso de mármol	Metros cuadrados	1	97.449			97.449	97.449	0,00%	113.041	113.041	16,00%	97.327	97.327	-0,13%
4.22		Hormigón Armado, terminación pintura epóxica similar al existente.	Metros cúbicos	1	3.654.328			3.654.328	3.654.328	0,00%	4.239.020	4.239.020	16,00%	3.649.743	3.649.743	-0,13%
5	72101607-004	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1				699.543			811.470			698.667		
5.1		De granito reconstituido.	Metro lineal	1	69.606			69.606	69.606	0,00%	80.743	80.743	16,00%	69.519	69.519	-0,12%
5.2		De madera.	Metro lineal	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
5.3		Cerámicos	Metro lineal	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.829	60.829	-0,12%
5.4		De porcelanato	Metro lineal	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
5.5		De calcáreo	Metro lineal	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
5.6		De isyota	Metro lineal	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	52.140	52.140	-0,12%
5.7		De canto rodado	Metro lineal	1	55.685			55.685	55.685	0,00%	64.595	64.595	16,00%	55.615	55.615	-0,13%
5.8		De mármol	Metro lineal	1	226.221			226.221	226.221	0,00%	262.416	262.416	16,00%	225.937	225.937	-0,13%
6	72101607-002	REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1				7.036.379			8.162.200			7.027.548		
6.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1	197.565			197.565	197.565	0,00%	229.175	229.175	16,00%	197.317	197.317	-0,13%
6.2		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.183.306			1.183.306	1.183.306	0,00%	1.372.635	1.372.635	16,00%	1.181.821	1.181.821	-0,13%
6.3		De placas de madera similar al existente.	Metros cuadrados	1	443.740			443.740	443.740	0,00%	514.738	514.738	16,00%	443.183	443.183	-0,13%
6.4		De placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	1	556.850			556.850	556.850	0,00%	645.946	645.946	16,00%	556.151	556.151	-0,13%
6.5		De mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.148.503			1.148.503	1.148.503	0,00%	1.332.263	1.332.263	16,00%	1.147.062	1.147.062	-0,13%
6.6		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	252.323			252.323	252.323	0,00%	292.695	292.695	16,00%	252.006	252.006	-0,13%
6.7		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	252.323			252.323	252.323	0,00%	292.695	292.695	16,00%	252.006	252.006	-0,13%
6.8		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.477.277	1.477.277	-0,13%
6.9		De mármol natural color similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1	1.392.125			1.392.125	1.392.125	0,00%	1.614.865	1.614.865	16,00%	1.390.378	1.390.378	-0,13%
6.10		Pulido de placas de mármol	Metros cuadrados	1	130.511			130.511	130.511	0,00%	151.393	151.393	16,00%	130.347	130.347	-0,13%
7	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1				38.470.959			35.145.489			38.422.692		
7.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m y 0,80m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	2.848.750			2.848.750	2.848.750	0,00%	3.304.550	3.304.550	16,00%	2.845.176	2.845.176	-0,13%
7.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	4.047.375			4.047.375	4.047.375	0,00%	4.694.955	4.694.955	16,00%	4.042.297	4.042.297	-0,13%
7.3		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	1	365.433			365.433	365.433	0,00%	423.902	423.902	16,00%	364.975	364.975	-0,13%
7.4		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1	313.228			313.228	313.228	0,00%	363.344	363.344	16,00%	312.835	312.835	-0,13%
7.5		Parque infantil	Unidad	1	25.274.594			25.274.594	25.274.594	0,00%	19.837.706	19.837.706	-21,51%	25.242.883	25.242.883	-0,13%
7.6		Bancos de madera	Unidad	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.477.277	1.477.277	-0,13%
7.7		Puertas corredizas (incluye reposición de piezas, herrajes y guías)	Unidad	1	783.071			783.071	783.071	0,00%	908.362	908.362	16,00%	782.089	782.089	-0,13%
7.8		Cerradura eléctrica	Unidad	1	2.687.500			2.687.500	2.687.500	0,00%	3.117.500	3.117.500	16,00%	2.684.128	2.684.128	-0,13%
7.9		Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Unidad	1	671.875			671.875	671.875	0,00%	779.375	779.375	16,00%	671.032	671.032	-0,13%
8	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1				16.893.962			15.016.034			16.872.766		
8.1		Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente	Metros cuadrados	1	826.574			826.574	826.574	0,00%	958.826	958.826	16,00%	825.537	825.537	-0,13%
8.2		Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	826.574			826.574	826.574	0,00%	958.826	958.826	16,00%	825.537	825.537	-0,13%
8.3		Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	609.055			609.055	609.055	0,00%	706.504	706.504	16,00%	608.291	608.291	-0,13%
8.4		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	826.574			826.574	826.574	0,00%	958.826	958.826	16,00%	825.537	825.537	-0,13%
8.5		Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	1	1.007.813			1.007.813	1.007.813	0,00%	1.169.063	1.169.063	16,00%	1.006.549	1.006.549	-0,13%
8.6		Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	1.007.813			1.007.813	1.007.813	0,00%	1.169.063	1.169.063	16,00%	1.006.549	1.006.549	-0,13%
8.7		Puerta corta fuego	Unidad	1	6.090.547			6.090.547	6.090.547	0,00%	4.324.288	4.324.288	-29,00%	6.082.905	6.082.905	-0,13%
8.8		Cerraduras de alta seguridad	Unidad	1	957.086			957.086	957.086	0,00%	1.110.220	1.110.220	16,00%	955.885	955.885	-0,13%
8.9		Puerta metálica de alta seguridad	Unidad	1	4.089.368			4.089.368	4.089.368	0,00%	2.903.451	2.903.451	-29,00%	4.084.237	4.084.237	-0,13%
8.10		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	1	652.558			652.558	652.558	0,00%	756.967	756.967	16,00%	651.739	651.739	-0,13%
9	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1				9.762.278			11.324.242			9.750.029		
9.1		Puerta fija/corrediza, con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.914.172			1.914.172	1.914.172	0,00%	2.220.440	2.220.440	16,00%	1.911.770	1.911.770	-0,13%
9.2		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.966.377			1.966.377	1.966.377	0,00%	2.280.997	2.280.997	16,00%	1.963.910	1.963.910	-0,13%
9.3		Barras antipanico de puertas	Unidad	1	2.088.188			2.088.188	2.088.188	0,00%	2.422.298	2.422.298	16,00%	2.085.568	2.085.568	-0,13%
9.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.477.277	1.477.277	-0,13%
9.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.479.133			1.479.133	1.479.133	0,00%	1.715.794	1.715.794	16,00%	1.477.277	1.477.277	-0,13%
9.6		Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1	522.047			522.047	522.047	0,00%	605.575	605.575	16,00%	521.392	521.392	-0,13%
9.7		De cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	1	313.228			313.228	313.228	0,00%	363.344	363.344	16,00%	312.835	312.835	-0,13%
10	72102601-001	REPARACIÓN DE CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material de demolición, retoque de pintura de pared afectadas por los trabajos)	Unidad	1				5.249.663			6.089.609			5.243.077		
10.1		Mamparas en placas de acero inoxidable, perfilería similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.548.740			1.548.740	1.548.740	0,00%	1.796.538	1.796.538	16,00%	1.546.797	1.546.797	-0,13%
10.2		Puertas mamparas en placas acero inoxidable, perfilería similar al existente.	Metros cuadrados	1	2.262.203			2.262.203	2.262.203	0,00%	2.624.155	2.624.155	16,00%	2.259.365	2.259.365	-0,13%
10.3		Vidrio crudo incoloro de 6mm para mamparas, similar al existente.	Metros cuadrados	1	507.736			507.736	507.736	0,00%	588.974	588.974	16,00%	507.099	507.099	-0,13%
10.4		Baranda de acero inoxidable	Metro lineal	1	609.055			609.055	609.055	0,00%	706.504	706.504	16,00%	608.291	608.291	-0,13%
10.5		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas acero inoxidable.	Unidad	1	321.929			321.929	321.929	0,00%	373.438	373.438	16,00%	321.525	321.525	-0,13%

465

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
11	72101601-002	REPARACIÓN DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1				1.369.115			1.588.173			1.367.398		
11.1		Estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1	321.929			321.929	321.929	0,00%	373.438	373.438	16,00%	321.525	321.525	-0,13%
11.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1	278.425			278.425	278.425	0,00%	322.973	322.973	16,00%	278.076	278.076	-0,13%
11.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	107.500			107.500	107.500	0,00%	124.700	124.700	16,00%	107.365	107.365	-0,13%
11.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1	191.418			191.418	191.418	0,00%	222.045	222.045	16,00%	191.178	191.178	-0,13%
11.5		Chapa plegada de aluminio, espesor similar al existente, ancho nominal 13 cm encastrada a la estructura soporte de perfil galvanizado, similar al existente. Terminación pintura base sintética.	Metros cuadrados	1	469.843			469.843	469.843	0,00%	545.018	545.018	16,00%	469.254	469.254	-0,13%
12	72101607-007	REPARACIÓN PARED TABIQUE (incluye demolición, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1				1.131.102			1.312.078			1.129.683		
12.1		Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en ambas caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1	609.055			609.055	609.055	0,00%	706.504	706.504	16,00%	608.291	608.291	-0,13%
12.2		Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en una sola cara, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1	522.047			522.047	522.047	0,00%	605.575	605.575	16,00%	521.392	521.392	-0,13%
13	72131601-012	REPARACIÓN DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)	Unidad	1				1.061.113			1.230.891			1.059.784		
13.1		Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	48.724			48.724	48.724	0,00%	56.520	56.520	16,00%	48.663	48.663	-0,13%
13.2		Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	52.140	52.140	-0,12%
13.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	38.284			38.284	38.284	0,00%	44.409	44.409	16,00%	38.236	38.236	-0,13%
13.4		Pintura texturada	Metros cuadrados	1	156.615			156.615	156.615	0,00%	181.673	181.673	16,00%	156.419	156.419	-0,13%
13.5		Pintura a la cal	Metros cuadrados	1	30.745			30.745	30.745	0,00%	35.664	35.664	16,00%	30.706	30.706	-0,13%
13.6		Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	69.606			69.606	69.606	0,00%	80.743	80.743	16,00%	69.519	69.519	-0,12%
13.7		Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	52.140	52.140	-0,12%
13.8		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1	149.654			149.654	149.654	0,00%	173.599	173.599	16,00%	149.466	149.466	-0,13%
13.9		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1	52.205			52.205	52.205	0,00%	60.558	60.558	16,00%	52.140	52.140	-0,12%
13.10		Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.829	60.829	-0,12%
13.11		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	104.409			104.409	104.409	0,00%	121.114	121.114	16,00%	104.278	104.278	-0,13%
13.12		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	50.041			50.041	50.041	0,00%	58.048	58.048	16,00%	49.978	49.978	-0,13%
13.13		Pintura de vereda con oxido específico para piso	Metros cuadrados	1	91.106			91.106	91.106	0,00%	105.683	105.683	16,00%	90.992	90.992	-0,13%
13.14		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	104.409			104.409	104.409	0,00%	121.114	121.114	16,00%	104.278	104.278	-0,13%
14	72131601-008	REPARACIÓN DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)	Unidad	1				309.747			359.307			309.359		
14.1		Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	1	69.606			69.606	69.606	0,00%	80.743	80.743	16,00%	69.519	69.519	-0,12%
14.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	60.905			60.905	60.905	0,00%	70.650	70.650	16,00%	60.829	60.829	-0,12%
14.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	83.528			83.528	83.528	0,00%	96.892	96.892	16,00%	83.423	83.423	-0,13%
14.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1	95.708			95.708	95.708	0,00%	111.021	111.021	16,00%	95.588	95.588	-0,13%
15	72101703-002	REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				412.027			477.951			411.510		
15.1		Cordón de vereda: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno	Metro lineal	1	107.500			107.500	107.500	0,00%	124.700	124.700	16,00%	107.365	107.365	-0,13%
15.2		Limpieza de vereda y cordones con agua e hipoclorito de sodio	Metros cuadrados	1	34.803			34.803	34.803	0,00%	40.371	40.371	16,00%	34.759	34.759	-0,13%
15.3		Vereda de granito lavado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1	269.724			269.724	269.724	0,00%	312.880	312.880	16,00%	269.386	269.386	-0,13%
16	72131601-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, retiro de material y limpieza)	Unidad	1				15.389.913			14.132.715			15.370.604		
16.1		Lámparas halógenas	Unidad	1	609.055			609.055	609.055	0,00%	706.504	706.504	16,00%	608.291	608.291	-0,13%
16.2		Equipo reflector para interperie	Unidad	1	696.063			696.063	696.063	0,00%	807.433	807.433	16,00%	695.190	695.190	-0,13%
16.3		Focos de 250W	Unidad	1	609.055			609.055	609.055	0,00%	706.504	706.504	16,00%	608.291	608.291	-0,13%
16.4		Lámparas de 400W con sus componentes	Unidad	1	870.078			870.078	870.078	0,00%	1.009.290	1.009.290	16,00%	868.986	868.986	-0,13%
16.5		Lámparas de 85W con sus componentes, luz fría	Unidad	1	609.055			609.055	609.055	0,00%	706.504	706.504	16,00%	608.291	608.291	-0,13%
16.6		Luces Led	Unidad	1	609.055			609.055	609.055	0,00%	706.504	706.504	16,00%	608.291	608.291	-0,13%
16.7		Luminaria de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 20w o equivalente con fondo brillante y rejilla reflectiva (reactancia independiente)	Unidad	1	783.071			783.071	783.071	0,00%	908.362	908.362	16,00%	782.089	782.089	-0,13%
16.8		Mantenimiento general de instalación eléctrica de circuitos, toma corriente, estabilizadora embutida doble y punto	Unidad	1	1.392.125			1.392.125	1.392.125	0,00%	1.614.865	1.614.865	16,00%	1.390.378	1.390.378	-0,13%
16.9		Equipos de iluminación de emergencia	Unidad	1	435.040			435.040	435.040	0,00%	504.646	504.646	16,00%	434.494	434.494	-0,13%
16.10		Equipos de iluminación tipo fluorescente de 20w y 40w	Unidad	1	109.596			109.596	109.596	0,00%	127.131	127.131	16,00%	109.458	109.458	-0,13%
16.11		Pico toma corriente más tapa	Unidad	1	365.433			365.433	365.433	0,00%	423.902	423.902	16,00%	364.975	364.975	-0,13%
16.12		Pico unipolar más tapa	Unidad	1	36.544			36.544	36.544	0,00%	42.391	42.391	16,00%	36.498	36.498	-0,13%
16.13		Motobomba de 1,5 Hp. (incluye las conexiones hidráulicas a la red, cableado y llave TM)	Unidad	1	8.265.743			8.265.743	8.265.743	0,00%	5.868.678	5.868.678	-29,00%	8.255.372	8.255.372	-0,13%
17	72101607-003	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				2.877.544			3.338.067			2.874.033		
17.1		Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cuadrados	1	348.031			348.031	348.031	0,00%	403.716	403.716	16,00%	347.594	347.594	-0,13%
17.2		Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N°25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal. núdeo central de poliuretano expendido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -. fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	1	556.850			556.850	556.850	0,00%	645.946	645.946	16,00%	556.151	556.151	-0,13%
17.3		Viga Metálica Angulo L 2"x3/16", diagonales y verticales angulo L 1 1/2"x1/8" terminación esmalte sintético.	Metro lineal	1	301.000			301.000	301.000	0,00%	349.160	349.160	16,00%	300.622	300.622	-0,13%
17.4		Correa metálica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminación en esmalte sintético	Metro lineal	1	193.500			193.500	193.500	0,00%	224.460	224.460	16,00%	193.257	193.257	-0,13%
17.5		Losa de hormigón armado	Metros cuadrados	1	904.881			904.881	904.881	0,00%	1.049.662	1.049.662	16,00%	903.746	903.746	-0,13%
17.6		Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1	277.555			277.555	277.555	0,00%	321.964	321.964	16,00%	277.207	277.207	-0,13%
17.7		Pared de ladrillos	Metros cuadrados	1	295.827			295.827	295.827	0,00%	343.159	343.159	16,00%	295.456	295.456	-0,13%
18	72102304-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1				16.932.381			15.868.312			16.911.136		
18.1		Bandeja en chapa galvanizada N°24	Metro lineal	1	321.929			321.929	321.929	0,00%	373.438	373.438	16,00%	321.525	321.525	-0,13%
18.2		Desagüe en caño PVC 50mm	Metro lineal	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
18.3		Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	Metro lineal	1	121.811			121.811	121.811	0,00%	141.301	141.301	16,00%	121.658	121.658	-0,13%
18.4		Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	Metro lineal	1	43.504			43.504	43.504	0,00%	50.465	50.465	16,00%	43.449	43.449	-0,13%

4641

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nº 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000								NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - EN OBRAS			YATYTA S.A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES			JUAN AGUSTIN CANATTA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
18.5		Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	1	87.008			87.008	87.008	0,00%	100.929	100.929	16,00%	86.899	86.899	-0,13%
18.6		Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	1	704.764			704.764	704.764	0,00%	817.526	817.526	16,00%	703.880	703.880	-0,13%
18.7		Bacha cerámica embutida en mesada de granito existente.	Unidad	1	235.156			235.156	235.156	0,00%	272.781	272.781	16,00%	234.861	234.861	-0,13%
18.8		Tapa de registro cloacal	Unidad	1	334.493			334.493	334.493	0,00%	388.012	388.012	16,00%	334.073	334.073	-0,13%
18.9		Tapa de registro pluvial	Unidad	1	334.493			334.493	334.493	0,00%	388.012	388.012	16,00%	334.073	334.073	-0,13%
18.10		Registro de desagüe cloacal	Unidad	1	621.236			621.236	621.236	0,00%	720.634	725.634	16,00%	620.467	620.467	-0,13%
18.11		Pozo ciego de profundidad de 3,00 m x 1,50 de diámetro	Unidad	1	8.385.000			8.385.000	8.385.000	0,00%	5.953.350	5.953.350	-29,00%	8.374.480	8.374.480	-0,13%
18.12		Tapa de inodoro	Unidad	1	130.511			130.511	130.511	0,00%	151.393	151.393	16,00%	130.347	130.347	-0,13%
18.13		Mingitorio	Unidad	1	880.613			880.613	880.613	0,00%	1.021.511	1.021.511	16,00%	879.508	879.508	-0,13%
18.14		Inodoro	Unidad	1	1.000.590			1.000.590	1.000.590	0,00%	1.160.684	1.160.684	16,00%	999.335	999.335	-0,13%
18.15		Cisterna alta	Unidad	1	400.236			400.236	400.236	0,00%	464.274	464.274	16,00%	399.734	399.734	-0,13%
18.16		Cisterna baja	Unidad	1	228.115			228.115	228.115	0,00%	264.613	264.613	16,00%	227.825	227.825	-0,13%
18.17		Griferías	Unidad	1	329.622			329.622	329.622	0,00%	382.362	382.362	16,00%	329.208	329.208	-0,13%
18.18		Desengrasador tipo cámara séptica de 1,50 x 2,00 x 1.2	Unidad	1	880.694			880.694	880.694	0,00%	1.021.605	1.021.605	16,00%	879.589	879.589	-0,13%
18.19		Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	Unidad	1	604.688			604.688	604.688	0,00%	701.438	701.438	16,00%	603.929	603.929	-0,13%
18.20		Llave de paso	Unidad	1	215.000			215.000	215.000	0,00%	249.400	249.400	16,00%	214.730	214.730	-0,13%
18.21		Canilla lavapie	Unidad	1	221.719			221.719	221.719	0,00%	257.194	257.194	16,00%	221.441	221.441	-0,13%
18.22		Instalación de Agua Corriente	Metro lineal	1	215.000			215.000	215.000	0,00%	249.400	249.400	16,00%	214.730	214.730	-0,13%
18.23		Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	Metro lineal	1	270.766			270.766	270.766	0,00%	314.089	314.089	16,00%	270.426	270.426	-0,13%
18.24		Baveta de conexión entre casillas con membrana hidrófuga	Metros cuadrados	1	156.615			156.615	156.615	0,00%	181.673	181.673	16,00%	156.419	156.419	-0,13%
18.25		Montaje de cielorraso de aluminio recuperado	Metros cuadrados	1	130.511			130.511	130.511	0,00%	151.393	151.393	16,00%	130.347	130.347	-0,13%
19	72102602-001	MANTENIMIENTOS VARIOS	Unidad	1				9.533.002			8.630.765			9.521.042		
19.1		Limpieza de los ventanales vidriados con materiales específicos para el efecto y siliconado de perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	1	75.250			75.250	75.250	0,00%	87.290	87.290	16,00%	75.156	75.156	-0,12%
19.2		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	295.827			295.827	295.827	0,00%	343.159	343.159	16,00%	295.456	295.456	-0,13%
19.3		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1	356.732			356.732	356.732	0,00%	413.809	413.809	16,00%	356.284	356.284	-0,13%
19.4		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1	469.843			469.843	469.843	0,00%	545.018	545.018	16,00%	469.254	469.254	-0,13%
19.5		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1	435.040			435.040	435.040	0,00%	504.646	504.646	16,00%	434.494	434.494	-0,13%
19.6		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1	565.551			565.551	565.551	0,00%	656.039	656.039	16,00%	564.841	564.841	-0,13%
19.7		Cerramiento con malla metálica de orificios de la estructura del techo de la plazoleta	Metros cuadrados	1	278.425			278.425	278.425	0,00%	322.973	322.973	16,00%	278.076	278.076	-0,13%
19.8		Ventanas con perfilería de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido	Unidad	1	1.357.322			1.357.322	1.357.322	0,00%	1.574.494	1.574.494	16,00%	1.355.619	1.355.619	-0,13%
19.9		Tratamiento contra termita por locales	Unidad	1	5.394.484			5.394.484	5.394.484	0,00%	3.830.084	3.830.084	-29,00%	5.387.716	5.387.716	-0,13%
19.10		Pulido de revestido de mármol	Metros cuadrados	1	139.213			139.213	139.213	0,00%	161.487	161.487	16,00%	139.038	139.038	-0,13%
19.11		Limpieza de local	Metros cuadrados	1	78.307			78.307	78.307	0,00%	90.836	90.836	16,00%	78.209	78.209	-0,13%
19.12		Reposición de tapa junta de dilatación en aluminio	Metro lineal	1	87.008			87.008	87.008	0,00%	100.929	100.929	16,00%	86.899	86.899	-0,13%
								Precio Total	149.888.049		Precio Total	149.888.000		Precio Total	149.700.000	