MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02 08

LOTE Nº 1

Item	Descripción	Yatyta S.A.					E&E Proyectos y Construciones				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Replanteo	1.000	6601	S/M	M2	6.601.000	1.000	6601	S/M	M2	6.601.000
2-	Movimiento e suelo	3.000.000	GI	S/M	GI	3.000.000	2.000.000	GI	S/M	GI	2.000.000
3-	Terraplenado	3.000	2300	S/M	M3	6.900.000	20.000	2300	S/M	M3	46.000.000
4-	Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado (Corte, y Compactación de caja de Empedrado, Colchón de arena y Colocación de piedra para Empedrado	22.000	6601	S/M	M2	145.222.000	25.000	6601	S/M	M2	165.025.000
5-	Cordón de Hormigón Armado	17.000	1846	S/M	MI	31.382.000	10.000	1846	S/M	MI	18.460.000
6-	Construcción de canal a cielo abierto 0,30 x 1,50 m	130.000	142	S/M	M3	18.460.000	300.000	142	S/M	M3	42.600.000
7-	Construcción de piso de Hº Simple de 0,5 espesor x 0,80 de ancho	25.000	113,6	S/M	MI	2.840.000	25.000	113,6	S/M	MI	2.840.000
9-	Limpieza final	300.000	GI	S/M	GI	300.000	1.474.000	GI	S/M	GI	1.474.000
	TOTAL IVA INCLUIDO					214.705.000					285.000.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Firma del Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 Esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B – 02 08

LOTE Nº 2

Item	Descripción	Yatyta S.A.					E&E Proyectos y Construcciones				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Unidad de medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	PUENTE Nº 1 de Hormigón Armado										
1	Excavación	1.800.000	GL	S/M	GL	1.800.000	2.800.000	GL	S/M	GL	2.800.000
2	Construcción de Muro de Piedra Bruta Colocada	270.000	23,4	S/M	M3	6.318.000	264.939	23,4	S/M	M3	6.199.573
3	Puente de Hormigón Armado	2.200.000	7,2	S/M	M3	15.840.000	1587.600	7,2	S/M	M3	11.430.720
	PUENTE Nº 2 de tubo con cabecera de piedra										
4	Excavación	2.300.000	GL	S/M	GL	2.300.000	2.800.000	GL	S/M	GL	2.800.000
5	Construcción de Muro de Piedra Bruta Colocada	270.000	8	S/M	M3	2.160.000	264.939	8	S/M	M3	2.119.512
6	Provisión y colocación de siete (7) tubos de Hormigón Armado	900.000	7	S/M	UN	6.300.000	600.000	7	S/M	UN	4.200.000
7	Limpieza Final	700.000	GL	S/M	GL	700.000	450.195	GL	S/M	GL	450.195
	TOTAL IVA INCLUIDO					**35.418.000**					**30.000.000**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · U.O.C. ·

Firma del Encargado de la U.O.C.