7. **ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:** Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes:
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a:
Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

Nº	EMPRESAS:	Monto Total Ofertado	50 % de la Oferta	Monto Total de Contratos Ejecutados.	CUMPLE / NO CUMPLE
1	PEGASUS S.A.	583.794.300	291.897.150	10.718.528.721	CUMPLE

8. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL**: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, por lo que se verifica en ello el cumplimiento de los puntos exigidos en el PBC (Experiencia Específica en Obras - : Capacidad en materia de personal - Capacidad en materia de Equipos)

5. Capacidad en materia de personal	PEGASUS S.A
• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: *Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.*	Cumple
6. Capacidad en materia de equipos	
a) Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: - 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diesel de 220/380 V 50 Hz; - Una hormigonera - 1 (una) Motobomba; - 1 (un) Camión de Carga; • Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Cumple

9. **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.** y las verificaciones técnicas realizadas por el Arq. Diego Sotomayor

PRESENT.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE	MARCA	PROCED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
UNID.	UNID.	1	729.245.855	729.245.855	PEGASUS S.A.	—	—	1	583.794.300	583.794.300	-19,9

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO REF.	TOTALES	PEGASUS S.A. PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	Var %
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
	DEMOLICION (EDIFICIOS EXISTENTES)								
1	De Pisos y contrapisos (con acarreo)	M2	329,00	8.750	2.878.750	7.000	2.303.000		-20,00
2	De azulejos y revoques (con acarreo)	M2	538,00	8.750	4.707.500	7.000	3.766.000		-20,00
3	De mamposterías (con	M2	25,00	11.875	296.875				-28,42

Sonia Lisandra Ledesma P.
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

	acarreo)					8.500	212.500		
4	De revoque de losa exterior completo y muros (con acarreo)	M2	659,00	8.750	5.766.250	7.000	4.613.000		-20,00
5	De mampara (con recuperación)	M2	18,00	31.250	562.500	25.000	450.000		-20,00
6	De mesada(con acarreo)	M2	3,00	11.875	35.625	8.500	25.500		-28,42
7	Aberturas con recuperación	GL	14,00	31.250	437.500	25.000	350.000		-20,00
8	Desmonte de baños e Instalaciones, equipos(con recuperación)	GL	3,00	937.500	2.812.500	657.000	1.971.000		-29,92
9	De abertura de mampara (con recuperación)	UN	2,00	31.250	62.500	25.000	50.000		-20,00
10	DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CON MANTENIMIENTO y split	UN	6,00	437.500	2.625.000	310.000	1.860.000		-29,14
11	Limpieza de obra - Servicio de contenedor	UN	10,00	312.500	3.125.000	220.000	2.200.000		-29,60
12	Cartel de obra y obrador	GL	1,00	3.750.000	3.750.000	2.630.000	2.630.000		-29,87
	TRASLADO Y RE INSTALACION								
13	TRASLADO Y RE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA Y SPLIT previo mantenimiento	UN	3,00	1.875.000	5.625.000	1.313.000	3.939.000		-29,97
14	RE INSTALACION DE AGUA CORRIENTE- DESAGUES PLUVIAL Y CLOACAL EXISTENTE 3 BAÑOS Y 1 LAVADERO	GL	1,00	5.625.000	5.625.000	3.940.000	3.940.000		-29,96
15	CAMBIO DE 1 TABLERO Y LLAVES TM RE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE	GL	1,00	1.875.000	1.875.000	1.400.000	1.400.000		-25,33
16	SERVICIO DE SANITARIOS 6 UN.	UN	4,00	1.875.000	7.500.000	1.400.000	5.600.000		-25,33
17	VALLADO PERIMETRAL DE SEGURIDAD	M2	25,00	31.250	781.250	25.000	625.000		-20,00
18	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA Y CINTADO DE OBRA	GL	1,00	1.875.000	1.875.000	1.350.000	1.350.000		-28,00
	MAMPOSTERIA								
19	NIVELACION DE LAD. COM. DE 0.30M	M2	2,00	161.250	322.500	130.000	260.000		-19,38
20	ELEVACION DE LAD. COM. DE 0.15M	M2	25,00	74.825	1.870.625	65.000	1.625.000		-13,13
21	DINTELES DE H°A°	ML	10,00	100.625	1.006.250	75.000	750.000		-25,47
22	MAMPOSTERIA - ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	GL	1,00	27.500	27.500	23.000	23.000		-16,36
	AISLACIÓNES								
23	AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE MAMPOSTERÍA	M2	45,00	27.500	1.237.500	23.000	1.035.000		-16,36
24	AISLACIÓN DE PARED EXISTENTE	M2	579,00	27.500	15.922.500	23.000	13.317.000		-16,36
25	AISLACIÓN DE LOSAS EN LOSA EXISTENTE CON MEMBRANA DE 4MM y tejuelita Visera	M2	58,00	150.000	8.700.000	105.000	6.090.000		-30,00
26	JUNTAS DE UNIÓN EN EST. DE H°A°	ML	36,00	69.563	2.504.268	49.000	1.764.000		-29,56
	REVOQUE								
27	INTERIOR A DOS CAPAS	M2	1.930,00	29.250	56.452.500	22.000	42.460.000		-24,79
28	EXTERIOR A DOS CAPAS remiendos	M2	78,00	29.250	2.281.500	22.000	1.716.000		-24,79

Sonia Fredesmina P. Director General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Abg. Marco T. Giménez G. Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino Jefe del Dpto. de Verificación Contractual Dirección General de Asesoría Jurídica D.G.A.J.

Liza Duarte Houdin Unidad Técnica de Apoyo D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

29	Compuesto con Barium para protección Radiológica puerta corrediza	M2	5,00	1.063.125	5.315.625	900.000	4.500.000		-15,34
30	REVOQUE CON HIDRÓFUGO PARA BASE DE REVESTIMIENTO VALO H=2M	M2	66,00	29.250	1.930.500	23.000	1.518.000		-21,37
31	BASE DE AZULEJOS	M2	306,00	29.250	8.950.500	22.000	6.732.000		-24,79
32	AZOTADA IMPERMEABLE CON HIDROFUGO INORGANICO	M2	290,00	14.000	4.060.000	13.000	3.770.000		-7,14
33	DE CIELORRASO	M2	35,00	29.250	1.023.750	29.000	1.015.000		-0,85
	CONTRAPISOS Y CARPETAS						-		
34	CONTRAPISO DE CASCOTE S/TERRENO NATURAL	M2	383,00	41.250	15.798.750	29.000	11.107.000		-29,70
35	CONTRAPISO DE H° POBRE S/LOSAS	M2	58,00	37.500	2.175.000	26.300	1.525.400		-29,87
36	CARPETA HIDROFUGA SOBRE LOSA H°A° Y BASE DE AISLACION	M2	58,00	25.000	1.450.000	25.000	1.450.000		0,00
37	CRPETA DE REGULARIZACIÓN PARA BASE DE PISO CERÁMICO	M2	106,20	25.000	2.655.000	25.000	2.655.000		0,00
	PISOS						-		
38	PISO GRANÍTICO COLOR A ROSÁSEO- IGUAL AL EXISTENTE	M2	347,00	90.000	31.230.000	90.000	31.230.000		0,00
39	PISO CERÁMICO 0.30X0.30M EN SANITARIOS	M2	23,70	67.440	1.598.328	65.000	1.540.500		-3,62
40	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE P.E.I.5 TIPO "A" S/ AISLACION DE LOSA (TERRAZA)	M2	58,00	81.875	4.748.750	75.000	4.350.000		-8,40
41	REVESTIMIENTE DE PISO Y PARED DE VALO ENTRE A ÁREA DE IMÁGENES Y TALUD EN MURO HASTA 1,2M Cerámica esmaltada	M2	82,50	67.438	5.563.635	65.000	5.362.500		-3,62
	ZOCALOS						-		
42	ZOCALO CERAMICO	ML	266,00	23.125	6.151.250	22.000	5.852.000		-4,86
	REVESTIMIENTOS						-		
43	REVESTIDOS DE AZULEJOS DE 0.20 X 0.30M TIPO A	M2	306,00	66.988	20.498.328	65.000	19.890.000		-2,97
44	REVESTIDO DE CANTOS CON ANGULOS DE HIERRO DE 2" H=2M	ML	120,00	66.250	7.950.000	60.000	7.200.000		-9,43
45	REVESTIDO DE PUERTA CON PLOMO (RADIOLOGIA)	M2	3,36	2.500.000	8.400.000	2.200.000	7.392.000		-12,00
46	Reposición de revestido de PVC en salas de Imagen	M2	30,00	75.000	2.250.000	70.000	2.100.000		-6,67
	CARPINTERIA DE MADERA						-		
47	MARCO Y CONTRAMARCOS MACIZOS DE MADERA DE 5CM	ML	30,00	427.688	12.830.640	299.500	8.985.000		-29,97
48	PUERTA PLACA 1 HOJA DE ABRIR 0.80X2.15	UN	6,00	425.000	2.550.000	380.000	2.280.000		-10,59
49	PUERTA PLACA 1 HOJA DE ABRIR 0.70X2.15	UN	1,00	425.000	425.000	380.000	380.000		-10,59
	CARPINTERIA METALICA						-		
50	PUERTA DE 2 HOJAS TIPO VAIVEN (1,60X2,10) CON MARCO METÁLICO SEPARADO 7 CM DEL NIVEL DE PISO CON ZOCALO CENTRAL DE 30CM DE ACERO INOXIDABLE PARA GOLPE DE CAMILLA. CON	UN	2,00	10.625.000	21.250.000	8.000.000	16.000.000		-24,71

Abg. Mirna L. Giménez G.
Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Liza Duarte Roman
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

	CERRAMIENTO DE DURLOC A AMBOS COSTADOS (VER DETALLE).								
51	PUERTA METÁLICA PARA SALIDA DE EMERGENCIA, CON BARRA ANTIPANICO	UN	1,00	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000		-12,00
52	SOPORTES TIPO PARRILA PARA CONDENSADORES DE AIRE ACONDICIONADO	M2	10,00	350.000	3.500.000	300.000	3.000.000		-14,29
53	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	UN	1,00	206.250	206.250	170.000	170.000		-17,58
54	TAPA DE REJILLA CORRIDA ABIERTA DE 6M*1,20M	ML	6,00	231.250	1.387.500	180.000	1.080.000		-22,16
55	TECHO DE CHAPAS C/ ESTRUCTURA DE METÁLICA CUBIERTA DE VISERA EN FACHADA	M2	50,00	187.500	9.375.000	170.000	8.500.000		-9,33
56	CAMBIO DE CHAPA EN PASILLO Y ESTAR (DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN)	M2	460,00	150.000	69.000.000	130.000	59.800.000		-13,33
	VIDRIOS								
57	BANDEROLA. PAÑOS FIJOS SUPERIOR, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR FOSCO, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM. (3.00 X1,2)	UN	2,00	2.475.000	4.950.000	1.750.000	3.500.000		-29,29
58	VENTANA HOJA CORREDIZA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR FOSCO, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6 MM. 1,0X0,60	UN	1,00	412.500	412.500	350.000	350.000		-15,15
59	VIDRIO FIJO EN MESADA, CON PASANTE INFERIOR Y PERFORACIÓN P/INTERLOCUTOR CON TRES PUESTOS DE TRABAJO- PERFIL U DE ALUMINIO. ANODIZADO COLOR FOSCO, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM. 4,15X1,00	UN	1,00	2.750.000	2.750.000	2.400.000	2.400.000		-12,73
60	VIDRIO PLOMADO PARA SALA DE RAYOS DE 0,20X0,20	UN	1,00	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000		-12,00
61	VENTANA HOJA CORREDIZA EN SECRETARÍA IMÁGENES y TOMOGRAFIA, PERFIL U DE ALUMINIO. ANODIZADO COLOR FOSCO, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM. 1,00X1,00	UN	2,00	1.500.000	3.000.000	1.200.000	2.400.000		-20,00
62	VENTANA HOJA CORREDIZA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR FOSCO, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM. 1,0X1,4 (fachada)	UN	5,00	962.500	4.812.500	800.000	4.000.000		-16,88
	INSTALACION SANITARIA								
	DESAGUE CLOACAL								
	TUBERIAS - ACCESORIOS								
63	TS-PVC-50	ML	12,00	18.750	225.000	16.000	192.000		-14,67
64	TS-PVC-100	ML	30,00	31.250	937.500	25.000	750.000		-20,00
	BAJADAS						-		
65	TS-PVC-100	ML	4,00	31.250	125.000	25.000	100.000		-20,00
66	TS-PVC-150	ML	6,00	64.375	386.250	50.000	300.000		-22,33

Sonia Lisanti Yohesma P.
Dirección General Operativa de Contrataciones

Abg. Marcia S. Gimenez G.
Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
DGAJ.

Liza Duarte Houdin
Unidad de Apoyo

	VENTILACION						-		
67	TS-PVC-50	ML	6,00	18.750	112.500	16.000	96.000		-14,67
	ACCESORIOS PVC SOLDABLE						-		
68	TAPON DE INSPECCION 100MM	UN	6,00	31.250	187.500	25.000	150.000		-20,00
69	CODO DE 50X90 MM	UN	6,00	9.375	56.250	8.000	48.000		-14,67
70	CODO 100X90	UN	6,00	15.625	93.750	14.000	84.000		-10,40
71	RAMAL DE 100X5O	UN	6,00	16.875	101.250	14.000	84.000		-17,04
72	TEE DE 50MM	UN	1,00	9.375	9.375	8.000	8.000		-14,67
73	REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	UN	6,00	93.750	562.500	80.000	480.000		-14,67
74	REGISTRO 60X60 1 CON TAPA CIEGA DE h° O TAPA DOBLE C/PISO	UN	5,00	250.000	1.250.000	200.000	1.000.000		-20,00
	DESAGUE PLUVIAL								
	TUBERIAS - ACCESORIOS								
75	TS-PVC-100 Cambio del existente C EXCAVACIÓN Y AEREO	m	30,00	31.250	937.500	25.000	750.000		-20,00
76	TS-PVC-150	m	24,00	64.375	1.545.000	50.000	1.200.000		-22,33
	BAJADAS								
77	TS-PVC-100	m	12,00	50.000	600.000	40.000	480.000		-20,00
78	TS-PVC-150	m	18,00	86.250	1.552.500	70.000	1.260.000		-18,84
	CANALETAS y BAJADAS								
79	Embutida DE CHAPA N°:22 DE 1M DE DESARROLLO	m	25,00	100.000	2.500.000	80.000	2.000.000		-20,00
80	Canaleta de borde chapa 22 de 33cm de desarrollo	ML	33,00	75.000	2.475.000	60.000	1.980.000		-20,00
81	Bajadas	m	21,00	75.000	1.575.000	60.000	1.260.000		-20,00
	ACCESORIOS								
82	PLATO 0,30X0,30	UN	3,00	187.500	562.500	145.000	435.000		-22,67
83	REGISTRO 60X60 1 CON TAPA METÁLICA TIPO REJILLA	UN	1,00	250.000	250.000	200.000	200.000		-20,00
	AGUA CORRIENTE								
	AGUA CORRIENTE (PP).								
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS								
84	DN 1/2"	ML	24,00	14.250	342.000	14.000	336.000		-1,75
85	DN 3/4"	ML	3,00	16.725	50.175	14.000	42.000		-16,29
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS								
	LLAVE DE PASO								
86	LLP. DN (3/4")	UN	1,00	243.750	243.750	200.000	200.000		-17,95
87	LLP DN (1/2")	UN	2,00	197.500	395.000	160.000	320.000		-18,99
	UNION "T"								
88	T-3/4"	UN	1,00	3.750	3.750	3.000	3.000		-20,00
89	T-1/2"	UN	3,00	3.750	11.250	3.000	9.000		-20,00
	CODO								
90	C 90º-Ø1/2" RH	UN	10,00	4.375	43.750	4.000	40.000		-8,57
91	C 90º-Ø3/4"	UN	1,00	5.000	5.000	4.000	4.000		-20,00
	REDUCCION								

Sonia Lisandra Ledesma
Abogada
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Aba. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

92	RED 3/4"X1/2"	UN	3,00	10.625	31.875	8.000	24.000		-24,71
	UNION SENCILLA						-		
93	DN 1/2"	UN	2,00	3.750	7.500	3.000	6.000		-20,00
94	DN 3/4"	UN	1,00	5.000	5.000	4.000	4.000		-20,00
	UNION DOBLE						-		
95	DN 1/2"	UN	1,00	3.750	3.750	3.000	3.000		-20,00
96	DN 3/4"	UN	1,00	6.500	6.500	5.000	5.000		-23,08
	PROVISION Y COLOCACION GRIFERIAS						-		
97	DE LAVATORIO FRIO SOLO	UN	5,00	156.250	781.250	130.000	650.000		-16,80
98	CANILLA DE PILETAS KITCHEN fria PICO MOVIL	UN	1,00	212.500	212.500	180.000	180.000		-15,29
99	SOPA PARA LAVATORIOS	UN	6,00	118.750	712.500	95.000	570.000		-20,00
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS (PROVISION Y COLOCACION)								
	PLANTA BAJA						-		
100	LAVATORIO CON PEDESTAL	UN	5,00	295.000	1.475.000	250.000	1.250.000		-15,25
101	INODORO	UN	5,00	396.250	1.981.250	350.000	1.750.000		-11,67
102	CISTERNAPLÁSTICA ALTA	UN	5,00	91.250	456.250	75.000	375.000		-17,81
103	TAPA PLÁSTICA PARA INODORO	UN	5,00	81.250	406.250	65.000	325.000		-20,00
104	PORTA ROLLO EMBUTIR	UN	5,00	26.250	131.250	22.000	110.000		-16,19
105	PERCHERO/TOALLERO EMBUTIR	UN	5,00	14.375	71.875	14.000	70.000		-2,61
106	ESPEJOS FLOAT 3MM CON BORDE BISELADO,	M2	5,00	437.500	2.187.500	310.000	1.550.000		-29,14
107	DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL,	UN	6,00	131.250	787.500	110.000	660.000		-16,19
108	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO,	UN	6,00	131.250	787.500	110.000	660.000		-16,19
109	MESADA DE PIEDRA NATURAL PULIDA1,7X0,60 C/ BACHA 0,30X0,30 KITTCHEN	UN	1,00	937.500	937.500	800.000	800.000		-14,67
110	DUCHA ELECTRICA	UN	1,00	118.750	118.750	100.000	100.000		-15,79
111	GRIFERIA LAVATORIO	UN	5,00	156.250	781.250	120.000	600.000		-23,20
112	SOPAPA PARA LAVATORIO	UN	5,00	56.250	281.250	45.000	225.000		-20,00
113	CONEXIÓN DE 0,40 TIPO ITALIANO	UN	7,00	68.750	481.250	55.000	385.000		-20,00
114	ENCHUFE P INODORO	UN	5,00	19.375	96.875	17.000	85.000		-12,26
	INSTALACION ELECTRICA						-		
	CAMBIO DE TABLERO SIN ALIMENTACION						-		
115	Caja metálica de24 ELEMENTOS	UN	1,00	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000		-20,00
	LLAVES TM TIPO EUROPEO						-		
116	1X10W	UN	1,00	19.375	19.375	17.000	17.000		-12,26
117	1X 16W	UN	5,00	19.375	96.875	17.000	85.000		-12,26
118	1X20	UN	4,00	19.375	77.500	17.000	68.000		-12,26
119	1X35	UN	1,00	19.375	19.375				-12,26

Abog. Sandra Espinola Arce
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Arámino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C. - M. S. P. y B. S.

						17.000	17.000		
120	3X16	UN	14,00	71.250	997.500	60.000	840.000		-15,79
121	3X32	UN	1,00	83.750	83.750	60.000	60.000		-28,36
122	3X40	UN	2,00	75.000	150.000	60.000	120.000		-20,00
123	BOCAS DE LUCES	UN	17,00	162.500	2.762.500	114.000	1.938.000		-29,85
124	BOCAS DE TOMA SIMPLE	UN	9,00	162.500	1.462.500	114.000	1.026.000		-29,85
125	BOCAS DE UN PUNTO Y TOMA	UN	1,00	162.500	162.500	114.000	114.000		-29,85
126	DISYUNTOR DIFERENCIAL TRIFÁSICO DE 40 PROTECTOR DE TABLERO DE IMÁG.	UN	1,00	243.750	243.750	200.000	200.000		-17,95
127	BOCA DE AA TRIFASICO	UN	1,00	937.500	937.500	660.000	660.000		-29,60
128	BOCA DE AA MONOFASICO	UN	13,00	437.500	5.687.500	350.000	4.550.000		-20,00
129	BOCA DE CORTINA DE AIRE	UN	4,00	16.250	65.000	14.000	56.000		-13,85
130	BOCA DE DUCHA ELECTRICA	UN	1,00	162.500	162.500	114.000	114.000		-29,85
131	BOCA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UN	31,00	106.250	3.293.750	85.000	2.635.000		-20,00
132	BOCA INDICADOR DE SALIDA C/LETRERO	UN	6,00	106.250	637.500	85.000	510.000		-20,00
	MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION						-		
133	EQUIPO DE ADOSAR FLUORESCENTE 2x40W	UN	11,00	185.000	2.035.000	130.000	1.430.000		-29,73
134	EQUIPO DE ADOSAR FLUORESCENTE 1x40W	UN	14,00	135.000	1.890.000	110.000	1.540.000		-18,52
135	EQUIPO DE ADOSAR FLUORESCENTE 1x20W	UN	2,00	537.500	1.075.000	376.500	753.000		-29,95
136	DUCHA ELECTRICA	UN	1,00	181.250	181.250	127.000	127.000		-29,93
	INCENDIO (COMBATE Y DETECCION)						-		
137	CAÑERIAS DE H°G° Y ACCESORIOS PARA COMBATE INCENDIO	ML	12,00	306.250	3.675.000	260.000	3.120.000		-15,10
138	TECLADO DISPLAY AMPLIABLE A 8 ZONAS	UN	1,00	1.750.000	1.750.000	1.225.000	1.225.000		-30,00
139	BATERÍA DE TECLADO	UN	1,00	137.500	137.500	110.000	110.000		-20,00
140	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA - BIE	UN	1,00	1.800.625	1.800.625	1.500.000	1.500.000		-16,70
141	ALARMA ACÚSTICA Y VISUAL - AAV	UN	1,00	503.125	503.125	400.000	400.000		-20,50
142	PULSADOR MANUAL DE CONTROL - PMS	UN	1,00	306.375	306.375	270.000	270.000		-11,87
143	DETECTOR DE HUMO Y CALOR - DHC	UN	27,00	481.375	12.997.125	338.000	9.126.000		-29,78
144	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - DTV	UN	1,00	332.250	332.250	270.000	270.000		-18,74
145	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA - IE	UN	31,00	112.500	3.487.500	100.000	3.100.000		-11,11
146	INDICADOR DE SALIDA C/LETRERO	UN	6,00	131.250	787.500	100.000	600.000		-23,81
147	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO -EI/PQP- 6 KG (ALOGENADO)	UN	8,00	350.000	2.800.000	280.000	2.240.000		-20,00
148	EXTINTOR DE CO2- 6KG	UN	6,00	275.000	1.650.000	192.500	1.155.000		-30,00
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO								
M -	**PLANTA BAJA**						-		

Sonia Ishimine Ledesma P.
Abogada
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco A. Giménez G.
Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

149	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AA DE 18.000 BTU VENTANA	UN	1,00	3.250.000	3.250.000	2.600.000	2.600.000		-20,00
150	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AA DE 24.000 BTU VENTANA	UN	6,00	3.375.000	20.250.000	2.800.000	16.800.000		-17,04
151	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AA DE 18.000 BTU SPLIT	UN	1,00	4.625.000	4.625.000	3.300.000	3.300.000		-28,65
152	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AA DE 24.000 BTU SPLIT	UN	6,00	5.250.000	31.500.000	4.000.000	24.000.000		-23,81
153	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AA DE 60.000 BTU SPLIT	UN	2,00	12.750.000	25.500.000	10.000.000	20.000.000		-21,57
154	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE CORTINAS DE AIRE	UN	3,00	1.875.000	5.625.000	1.500.000	4.500.000		-20,00
155	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS PVC PARA DESAGUE	ML	50,00	31.250	1.562.500	25.000	1.250.000		-20,00
156	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE COBRE CON AISLACIÓN	ML	58,00	143.750	8.337.500	110.000	6.380.000		-23,48
157	MANTENIMIENTO DE A°A°CENTRAL EN SALA RX TELECOMANDADA	UN	1,00	12.500.000	12.500.000	9.500.000	9.500.000		-24,00
158	MANTENIMIENTO DE A°A° DE VENTANA	UN	5,00	275.000	1.375.000	193.000	965.000		-29,82
159	MANTENIMIENTO DE A°A° TIPO SPLIT	UN	1,00	250.000	250.000	200.000	200.000		-20,00
	PINTURA						-		
160	INTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON ENDUIDO	M2	1.930,00	31.875	61.518.750	22.500	43.425.000		-29,41
161	EXTERIOR AL LATEX ACRILICO	M2	178,00	31.875	5.673.750	22.500	4.005.000		-29,41
162	CIELORRASO C/ENDUIDO	M2	347,00	31.875	11.060.625	22.500	7.807.500		-29,41
163	CIELORRASO YESO CARTON	M2	200,00	31.875	6.375.000	22.500	4.500.000		-29,41
164	DE ABERTURAS METÁLICAS CON ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO	M2	38,96	26.475	1.031.466	20.000	779.200		-24,46
165	DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	64,26	26.500	1.702.890	20.000	1.285.200		-24,53
	CIELORRASO						-		
166	DE YESOCARTÓN DESMONTABLE DE 61,5X61,5 CM. COLOR BLANCO EN PASILLO PRINCIPAL	M2	100,00	118.750	11.875.000	100.000	10.000.000		-15,79
167	REPOSICIÓN DE CIELORRASO YESO CARTON EN PASILLO URGENCIA	M2	100,00	118.750	11.875.000	100.000	10.000.000		-15,79
	SEÑALÉTICA						-		
168	1,2*0,60	UN	1,00	606.250	606.250	450.000	450.000		-25,77
169	0,35*0,15	UN	13,00	35.625	463.125	30.000	390.000		-15,79
170	0,8*0,8	UN	2,00	481.250	962.500	440.000	880.000		-8,57
	LIMPIEZA FINAL						-		
171	Limpieza periodica y final de obra	GL	1,00	4.062.500	4.062.500	2.844.000	2.844.000		-29,99
	TOTAL GUARANIES				**729.245.855**		**583.794.300**		

Abog. Manuel Ruiz Diaz
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abog. Marco A. Jiménez G.
Asesor Jurídico

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M. S. P. y B. S.