ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"Por un desarrollo Honesto y Transparente"

Avda. Central Km. 23 – Colonia Loma Plata – Teléfono (0492) 252 163
Loma Plata – Chaco Paraguayo

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SR. DEDRICH DUECK FROESE					CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.					ARQ. ANIBAL JORGE AYALA					MERCANTIL REAL S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y trazado	.....	.....	247,95	6.000	1.487.700	.....	.....	247,95	3.375	836.831	.....	.....	247,95	5.460	1.353.807	.....	.....	247,95	8.000	1.983.600
2	Cimiento	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	de ladrillos	.....	.....	246,00	30.000	7.380.000	.....	.....	246,00	115.500	28.413.000	.....	.....	246,00	172.900	42.533.400	.....	.....	246,00	90.000	22.140.000
3	Mampostería de Elevación	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	0,15 de ladrillo hueco 6 agujeros (int.	.....	.....	418,00	35.000	14.630.000	.....	.....	418,00	49.891	20.854.229	.....	.....	418,00	81.900	34.234.200	.....	.....	418,00	75.000	31.350.000
	Rev. -ext.visto)	.....	.....	148,13	17.546	2.599.088	.....	.....	148,13	16.250	2.407.113	.....	.....	148,13	26.390	3.909.151	.....	.....	148,13	6.000	888.780
4	Envarillado de Mamostería	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
5	Techo	.....	.....	251,36	85.000	21.365.600	.....	.....	251,36	92.125	23.156.540	.....	.....	251,36	309.400	77.770.784	.....	.....	251,36	188.500	47.381.360
	chapas sobre estructura de madera	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
6	Revoque	.....	.....	730,00	27.000	19.710.000	.....	.....	730,00	20.075	14.654.750	.....	.....	730,00	30.030	21.921.900	.....	.....	730,00	32.500	23.725.000
	Interior de mampostería	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
7	Piso	.....	.....	247,95	70.000	17.356.500	.....	.....	247,95	72.120	17.882.154	.....	.....	247,95	46.228	11.462.233	.....	.....	247,95	75.500	18.720.225
	Alisado de cemento	.....	.....	-		-	.....	.....	-		0	.....	.....	-		0	.....	.....	-		0
8	Cielorraso	.....	.....	228,32	68.000	15.525.760	.....	.....	228,32	72.000	16.439.040	.....	.....	228,32	154.700	35.321.104	.....	.....	228,32	73.000	16.667.360
	P.V.C	.....	.....	240,00	10.000	2.400.000	.....	.....	240,00	7.200	1.728.000	.....	.....	240,00	81.900	19.656.000	.....	.....	240,00		0
9	Cornisa	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	Revestidos	.....	.....	130,00	85.000	11.050.000	.....	.....	130,00	46.850	6.090.500	.....	.....	130,00	100.100	13.013.000	.....	.....	130,00	81.000	11.830.000
10	azulejo	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	Desague Pluvial	.....	.....	70,00	34.000	2.380.000	.....	.....	70,00	33.000	2.310.000	.....	.....	70,00	81.900	5.733.000	.....	.....	70,00	35.000	2.450.000
	canaletas y bajadas	.....	.....	6,00	85.000	510.000	.....	.....	6,00	60.000	360.000	.....	.....	6,00	273.000	1.638.000	.....	.....	6,00	250.000	1.500.000
	bocas de desagues	.....	.....	2,00	11.437.026	22.874.052	.....	.....	2,00	13.017.000	26.034.000	.....	.....	2,00	81.900.000	163.800.000	.....	.....	2,00	11.800.000	23.600.000
11	alijibe de 35.00 litros	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	Desague cloacal	.....	.....	2,00	2.240.000	4.480.000	.....	.....	2,00	1.800.000	3.600.000	.....	.....	2,00	6.370.000	12.740.000	.....	.....	2,00	1.600.000	3.200.000
	pozo negro	.....	.....	6,00	400.000	2.400.000	.....	.....	6,00	633.460	3.800.760	.....	.....	6,00	1.729.000	10.374.000	.....	.....	6,00	1.250.000	7.500.000
12	Instalación de agua en baños	.....	.....	6,00	700.000	4.200.000	.....	.....	6,00	855.000	5.130.000	.....	.....	6,00	2.730.000	16.380.000	.....	.....	6,00	1.350.000	8.100.000
13	Instalación de artefactos sanitarios	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
14	Instalación eléctrica	.....	.....	20,00	80.500	1.610.000	.....	.....	20,00	106.944	2.138.880	.....	.....	20,00	227.500	4.550.000	.....	.....	20,00	135.000	2.700.000
	lámpara con interruptor	.....	.....	22,00	80.000	1.760.000	.....	.....	22,00	84.000	1.848.000	.....	.....	22,00	154.700	3.403.400	.....	.....	22,00	85.000	1.870.000
	toma corrientes	.....	.....	10,00	400.000	4.000.000	.....	.....	10,00	240.000	2.400.000	.....	.....	10,00	637.000	6.370.000	.....	.....	10,00	385.000	3.850.000
15	ventiladores	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	Carpintería de madera	.....	.....	12,00	750.000	9.000.000	.....	.....	12,00	552.000	6.624.000	.....	.....	12,00	1.365.000	16.380.000	.....	.....	12,00	1.040.000	12.480.000
	puerta de madera de 0,90	.....	.....	9,00	400.000	3.600.000	.....	.....	9,00	696.480	6.268.320	.....	.....	9,00	1.365.000	12.285.000	.....	.....	9,00	850.000	7.650.000
16	ventana de 1,20 x 1.30	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	Carpintería metálica	.....	.....	4,00	200.000	800.000	.....	.....	4,00	216.000	864.000	.....	.....	4,00	1.547.000	6.188.000	.....	.....	4,00	185.000	740.000
17	balancines	.....	.....			-	.....	.....			0	.....	.....			0	.....	.....			0
	Pinturas	.....	.....	730,00	9.000	6.570.000	.....	.....	730,00	7.440	5.431.200	.....	.....	730,00	15.470	11.293.100	.....	.....	730,00	12.000	8.760.000
	de pared interior a la cal	.....	.....	55,30	21.000	1.161.300	.....	.....	55,30	15.840	875.952	.....	.....	55,30	26.390	1.459.367	.....	.....	55,30	25.000	1.382.500
	aberturas de madera con barniz																				

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Presidente