MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2017 "REPARACION DE PISTA, AULAS Y PABELLON EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA		"MEGACONST"	
Ítem	Código Catál.	Descripción del Bien	U.M.	Cantid	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de Obra - Escuela San Antonio de Padua	M^2	3	426.676	1.280.028	400.000	1.200.000
2	72131601-002	Replanteo y marcación - Escuela San Antonio de Padua	M^2	244	2.364	576.816	2.000	488.000
3	72131601-007	De techo existente - Escuela San Antonio de Padua	M^2	314	13.675	4.293.950	12.400	3.893.600
4	72131601-007	Reposición de techo con, teja , Tejuelon, tirante de madera con Isolant 5 mm con recuperacion de 50% - Escuela San Antonio de Padua	M^2	314	238.041	74.744.874	176.000	55.264.000
5	72131601-008	Revoques - Escuela San Antonio de Padua	M^2	15	29.578	443.670	28.000	420.00
6	72131601-009	Guarda obras de baldoson 0,80m - Escuela San Antonio de Padua	M^2	20	66.807	1.336.140	60.000	1.200.000
7	72131601-011	Canaleta y bajada - Escuela San Antonio de Padua	ML	70	67.121	4.698.470	56.000	3.920.000
8	72131601-010	Ventana reposicion de vidrios faltante - Escuela San Antonio de Padua	Unid.	20	147.909	2.958.180	80.000	1.600.000
9	72131601-001	Instalaciones eléctrica (cableado y artefacto eléctrico) 4 luminaria de dos elemento y dos ventiladores por aula ,4 luminaria simple en galería. - Escuela San Antonio de Padua	GL	1	4.298.177	4.298.177	4.000.000	4.000.000
10	72131601-012	pintura sintético con enduido a 2 mano - Escuela San Antonio de Padua	M^2	500	29.874	14.937.000	28.000	14.000.000
11	72131601-012	Pintura de tejuelon y mederamen con barniz - Escuela San Antonio de Padua	M^2	314	26.090	8.192.260	12.000	3.768.000
12	72131601-013	Limpieza final - Escuela San Antonio de Padua	GL	1	986.678	986.678	800.000	800.000
13	72131601-002	Cartel de Obra - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	3	426.676	1.280.028	400.000	1.200.000
14	72131601-002	Replanteo y marcación - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	154	2.364	364.056	2.000	308.000
15	72131601-002	De puertas Y marco - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	8	25.958	207.664	68.000	544.000
16	72131601-002	De piso existente - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	154	11.738	1.807.652	9.600	1.478.400
17	72131601-002	De azulejo - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	70	11.738	821.660	10.000	700.000
18	72131601-002	De mingitorio - Escuela Inmaculada Corazón de María	GL	1	324.478	324.478	280.000	280.000
19	72131601-008	Revoque - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	15	29.578	443.670	28.000	420.000
20	72131601-009	Piso cerámico color a definir por la fiscalización - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	154	80.220	12.353.880	68.000	10.472.000
21	72131601-009	Guarda obras de baldoson 0,80m - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	35	66.807	2.338.245	60.000	2.100.000
22	72131601-011	Rejilla de desagüe - Escuela Inmaculada Corazón de María	ML	26	218.511	5.681.286	200.000	5.200.000
23	72131601-011	Canaleta y bajada - Escuela Inmaculada Corazón de María	ML	35	67.121	2.349.235	56.000	1.960.000
24	72131601-010	Ventana tipo balancin 1,20x1,50mtrs reposición de vidrios faltante - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	12	147.909	1.774.908	120.000	1.440.000
25	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 con marco - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	3	802.662	2.407.986	960.000	2.880.000
26	72131601-010	Puerta placa revestido con formica 0,60x2,10 con marco - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	5	673.444	3.367.220	600.000	3.000.000
27	72131601-011	Inodoro - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	4	385.479	1.541.916	360.000	1.440.000
28	72131601-011	Lavatorio - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	4	434.952	1.739.808	280.000	1.120.000
29	72131601-011	Mingitorio - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	2	451.747	903.494	280.000	560.000
30	72131601-011	Azulejo - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	70	59.234	4.146.380	72.000	5.040.000
31	72131601-011	Instalaciones nueva de cañería y conexiones de desagüe - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	1	2.495.260	2.495.260	2.735.000	2.735.000
32	72131601-011	Cámara de inspección - Escuela Inmaculada Corazón de María	Unid.	1	1.677.107	1.677.107	2.240.000	2.240.000
33	72131601-001	Instalaciones eléctrica(cableado y artefacto eléctrico-) 4 luminaria de dos elemento y dos ventiladores por aula ,4 luminaria simple en galería. - Escuela Inmaculada Corazón de Mari	GL	1	2.865.451	2.865.451	3.040.000	3.040.000
34	72131601-012	pintura sintético con enduido a 2 mano - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	480	29.874	14.339.520	28.000	13.440.000
35	72131601-012	Pintura de tejuelon y maderamen con barniz - Escuela Inmaculada Corazón de María	M^2	220	26.090	5.739.800	12.000	2.640.000
36	72131601-013	Limpieza final - Escuela Inmaculada Corazón de María	GL	1	743.320	743.320	681.000	681.000
37	72131601-002	Cartel de Obra - Escuela María auxiliadora	M^2	3	426.676	1.280.028	360.000	1.080.000
38	72131601-002	Replanteo y marcación - Escuela María auxiliadora	M^2	244	2.364	576.816	2.000	488.000
39	72131601-007	De techo existente - Escuela María auxiliadora	M^2	314	13.675	4.293.950	12.400	3.893.600
40	72131601-007	Reposición de techo con, teja , Tejuelon, tirante de madera con Isolant 5 mm con recuperación de 50% - Escuela María auxiliadora	M^2	314	238.041	74.744.874	174.400	54.761.600
41	72131601-008	Revoque - Escuela María auxiliadora	M^2	15	29.578	443.670	28.000	420.000
42	72131601-009	Guarda obras de baldoson 0,80m - Escuela María auxiliadora	M^2	20	66.807	1.336.140	60.000	1.200.000
43	72131601-011	Canaleta y bajada - Escuela María auxiliadora	ML	70	67.121	4.698.470	56.000	3.920.000
44	72131601-010	Ventana reposición de vidrios faltante - Escuela María auxiliadora	Unidad	20	147.909	2.958.180	120.000	2.400.000
45	72131601-001	Instalaciones eléctrica (cableado y artefacto eléctrico-) 4 luminaria de dos elemento y dos ventiladores por aula ,4 luminaria simple en galería. - Escuela María auxiliadora	GL	1	4.298.177	4.298.177	3.942.400	3.942.400
46	72131601-012	pintura sintético con endeudo a 2 mano - Escuela María auxiliadora	M^2	500	29.874	14.937.000	28.000	14.000.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS S.A. U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

47	72131601-012	Pintura de tejuelon y maderamen con barniz - Escuela María auxiliadora	M^2	314	26.090	8.192.260	12.000	3.768.000
48	72131601-013	Limpieza final - Escuela María auxiliadora	GL	1	743.320	743.320	680.000	680.000
49	72131601-002	Cartel de Obra -Escuela San Miguel Arcángel	M^2	3	426.676	1.280.028	400.000	1.200.000
50	72131601-002	Replanteo y marcación -Escuela San Miguel Arcángel	M^2	600	2.364	1.418.400	2.000	1.200.000
51	72131601-002	Preparación de terreno (nivelación) -Escuela San Miguel Arcángel	M^2	420	16.820	7.064.400	16.000	6.720.000
52	72131601-002	Relleno y compactación -Escuela San Miguel Arcángel	M^3	40	41.837	1.673.480	28.000	1.120.000
53	72131601-002	Drenaje pluvial con rejilla metálica -Escuela San Miguel Arcángel	ML	50	66.882	3.344.100	72.000	3.600.000
54	72131601-009	Pista de HºAº espesor 10cm (según especificación técnica y plano) -Escuela San Miguel Arcángel	M^2	650	94.377	61.345.050	68.000	44.200.000
55	72131601-013	Trabajos de limpieza final -Escuela San Miguel Arcángel	GL	1	1.020.847	1.020.847	960.000	960.000
		MONTO TOTAL GS			**386.109.457**			**304.605.600**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

Abog. Santiago Arnaldo Aguayo G.
Responsable U.O.C.