Nº 29.1/2011

RECTIFICACIÓN DE INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

En la ciudad de Paraguari República del Paraguay, siendo las catorce horas y quince minutos del día veintidós del mes de noviembre del año dos mil once, en la sede de la Gobernación del IX Dpto. Paraguari, sita en la casa Nº 510 de las calles Gral. Morínigo y Asunción, se procede a la **RECTIFICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 29/2011** del llamado a la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS"** en el marco de la **Licitación Por Concurso de Oferta Nº 10/2011** con **ID Nº 225717**.

Para tal efecto, se hallan presente los representantes del Comité de Evaluación (en adelante, denominado *EL COMITÉ*) de la Gobernación de Paraguari, **Jorge Giménez Guerrero**, Srio. General, **Abog. Víctor Martínez**, Asesor Jurídico, **Arq. María Sol Moreno**, Fiscal de obras y **C.P. Toribio Morel**, Secretario de Administración y Finanzas, quienes se reúnen en la fecha para la recomendación de adjudicación del presente llamado.

A continuación EL COMITÉ procede a la rectificación del monto final adjudicado a la firma **VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES** en vista a que las cantidades a contratar han superado la disponibilidad presupuestaria, por tanto, se realiza el ajuste correspondiente para la correcta ejecución de las obras propuestas, dejando constancia que las demás consideraciones expuestas en el Informe de Evaluación respectivo, así como la evaluación de cada criterio de calificación, quedan vigentes y se aplican a la fecha.

EL COMITÉ propone que se realice una modificación a las cantidades a contratar de modo a realizar el ajuste a la real disponibilidad presupuestaria, conforme a la siguiente planilla:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Tte. 1º Alcides González – Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**69.684.375**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	1.000.000	1.000.000
		Letrero oficial	u	1	350.000	350.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2.000	1.800	3.600.000
		Relleno y compactación manual	m3	20	45.000	900.000
		Retiro de tierra	m3	300	2.000	600.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	580	21.000	12.180.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	21,75	2.500	54.375
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2.000	25.000	50.000.000
		Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle al costado del Colegio Virgen Poderosa– Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**98.266.175**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	500.000	500.000
		Letrero oficial	u	1	350.000	350.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3.080	1.800	5.544.000

		Relleno y compactación manual	m3	25	50.000	1.250.000
		Retiro de tierra	m3	500	2.000	1.000.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	770	15.000	11.550.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	28,87	2.500	72.175
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3.080	25.000	77.000.000
		Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Justo Pastor Ibarra, entre ramal Acahay y Gerónimo Vera da Silva del Barrio San José – Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**87.422.925**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	1.000.000	1.000.000
		Letrero oficial	u	1	350.000	350.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2.656	1.800	4.780.800
		Relleno y compactación manual	m3	15	50.000	750.000
		Retiro de tierra	m3	294	2.000	588.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	820	15.000	12.300.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	61,65	2.500	154.125
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2.656	25.000	66.400.000
		Limpieza final	gl	1	1.100.000	1.100.000
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle S/N acceso al estadio de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**140.625.000**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	1.500.000	1.500.000
		Letrero oficial	u	1	350.000	350.000
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4.500	2.500	11.250.000
		Retiro de tierra	m3	1250	2.000	2.500.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	750	21.000	15.750.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	30	2.500	75.000
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4.500	24.000	108.000.000
		Limpieza final	gl	1	1.200.000	1.200.000
TOTAL GENERAL						**395.998.475**

Por todo lo mencionado en la siguiente rectificación de informe de evaluación, EL COMITÉ recomienda que el nuevo monto total asignado a la firma adjudicada **VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES** sea de **G. 395.998.475 (Guaraníes trescientos noventa y cinco millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco)**, por tanto, elevando la presente rectificación del informe de Evaluación al Jefe de la Unidad Operativa de Contratación para dar lugar a los procesos para la modificación respectiva.

Es nuestro informe.

.....
Abog. Victor Martínez
Asesor Jurídico

.....
Arq. María Sol Moreno
Fiscalizadora

.....
Jorge Giménez Guerrero
Srio. General

.....
C.P. *Toribio Morel*
Srio. de Adm. y finanzas