9. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.

LOTE 1

LOTE	Descripción	TOTAL REFERENCIAL	TOTAL OFERTADO ING GALIANO	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL OFERTADO ALFA & OMEGA S.A.	PORCENTAJE DE VARIACION
1	LOTE N° 01 - Asunción- Central - Cordillera - Paraguari	10.130.054.464	8.539.357.240	-16%	9.607.385.756	-5%

A continuación, el detalle de los precios unitarios ofertados y el porcentaje de variación con el precio referencial de la Segunda Mejor Oferta del Lote 1, correspondiente a la empresa ALFA & OMEGA S.A., considerando que la primera mejor oferta correspondiente a la empresa ING. JULIO A. GALIANO MORA, es desestimada conforme a lo manifestado en el Numeral 4.

Observación:

- Este Comité al momento de elaborar el Cuadro Comparativo ha detectado una diferencia de G. 2 con lo ofertado por la firma ALFA & OMEGA S.A., es decir, la citada empresa cotiza la suma de G. 9.607.385.754 conforme a su planilla de precios y el monto total conforme al Cuadro Comparativo asciende a la suma de G. 9.607.385.756, una diferencia ínfima, por lo que se procedió a realizar la corrección aritmética, a los efectos de continuar con el proceso de evaluación.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero - Director
Dirección de Contrataciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	6.211	6607	-6%	919.228
2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños	Unidad	Unidad	7	14	76.000	75900	0%	1.064.000
3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos	Unidad	Unidad	13	26	300.000	253.000	19%	7.800.000
4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos	Unidad	Unidad	13	26	1.100.000	961.400	14%	28.600.000
5	72131601-002	Desmonte a poca altura Manual.Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	40.327	42.900	-6%	1.048.502
6	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	62	64	41.113	43.758	-6%	2.631.232
7	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	37	74	90.734	96.525	-6%	6.714.316
8	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	Metros cúbicos	28	56	72.587	77.220	-6%	4.064.872
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	Metros cúbicos	15	30	32.000	27.671	16%	960.000
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	Metros cúbicos	39	78	34.949	37.180	-6%	2.726.022
11	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	400.000	354.200	13%	25.600.000
12	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	400.000	354.200	13%	10.400.000
13	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	1.973.000	1.644.500	20%	51.298.000
14	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	32	60.000	51.480	17%	1.920.000
15	72131601-005	cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	Metro lineal	37	74	88.400	88.401	0%	6.541.600
16	72131601-005	cadena de 13x30	Metro lineal	Metro lineal	51	102	100.000	99.798	0%	10.200.000
17	72131601-005	cadena 30x30	Metro lineal	Metro lineal	65	130	100.000	99.798	0%	13.000.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo [illegible]
Dirección de Dictámenes DGAJ
M.S.P. B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
18	72131601-004	Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	Metros cúbicos	25	50	2.150.000	1.800.000	19%	107.500.000
19	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	14.517	15.444	-6%	725.850
20	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	16.668	17.732	-6%	833.400
21	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	201	402	9.661	10.278	-6%	3.883.722
22	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	117	234	11.891	12.650	-6%	2.782.494
23	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,30 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	131	262	16.130	17.160	-6%	4.226.060
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,30 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	94	188	8.872	9.438	-6%	1.667.936
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,45 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	19.155	20.378	-6%	957.750
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,45 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	12.501	13.299	-6%	625.050
27	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	49	98	83.409	88.550	-6%	8.174.082
28	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	79	158	142.692	151.800	-6%	22.545.336
29	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0,30 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	201	402	187.500	188.179	0%	75.375.000
30	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0,45 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	201	402	270.000	275.284	-2%	108.540.000
31	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	Metro lineal	54	108	16.043	17.067	-6%	1.732.644
32	72131601-005	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif. 1:1:6	Metro lineal	Metro lineal	179	358	119.029	126.627	-6%	42.612.382
33	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	95	190	44.533	47.375	-6%	8.461.270
34	72101703-011	Muro ladrillo común (0,10) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	95	190	44.533	47.375	-6%	8.461.270
35	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,15) p/revocar 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.041	2.082	96.786	102.964	-6%	201.508.452
36	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,20) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	135.774	144.440	-6%	48.607.092
37	72101703-	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,30) p/revocar	Metros	Metros	630	1.260	183.192	194.885	-6%	230.821.920

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	011		cuadrados	cuadrados						
38	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	243.031	258.544	-6%	46.661.952
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	139.013	147.886	-6%	26.690.496
40	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	108.884	115.834	-6%	20.905.728
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2,0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	455.513	484.588	-6%	87.458.496
42	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	142.692	151.800	-6%	51.083.736
43	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	Metro lineal	179	358	113.200	120.426	-6%	40.525.600
44	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	Unidad	53	106	535.095	569.250	-6%	56.720.070
45	72131601-999	Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3,10 m	Metro lineal	Metro lineal	179	358	79.788	84.881	-6%	28.564.104
46	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes	Metro lineal	Metro lineal	63	126	656.216	698.102	-6%	82.683.216
47	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes con varillas de 8 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	853.616	908.102	-6%	107.555.616
48	72131601-006	Aislacion con masilla tipo sellador elastico de poliuretano	Metro lineal	Metro lineal	179	358	81.324	86.515	-6%	29.113.992
49	72131601-006	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Inclu. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	Metro lineal	Metro lineal	118	236	89.183	94.875	-6%	21.047.188
50	72131601-006	Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	Metro lineal	96	192	39.982	41.470	-4%	7.676.544
51	72131601-006	Con Asfalto sólidos en panes	Metro lineal	Metro lineal	168	336	85.021	90.448	-6%	28.567.056
52	72131601-006	De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	378	756	143.468	152.626	-6%	108.461.808
53	72131601-006	Con Gel en Emulsión asfaltica de aplicación en frio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	27.481	29.235	-6%	9.838.198
54	72131601-006	Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de polietileno.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	252	504	282.285	300.303	-6%	142.271.640
55	72131601-006	Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	47.421	50.448	-6%	14.985.036
56	72131601-	Membrana en pasta.	Metros	Metros	74	148	25.731	27.373	-6%	3.808.188

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	006		cuadrados	cuadrados						
57	72131601-006	Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	306	612	135.839	144.510	-6%	83.133.468
58	72131601-006	Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	258	516	62.543	66.535	-6%	32.272.188
59	72131601-006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	107.019	113.850	-6%	38.312.802
60	72131601-006	Con asfalto emulsionado (2 manos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	8.656	9.209	-6%	3.098.848
61	72131601-006	Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	144	288	66.538	70.785	-6%	19.162.944
62	72131601-006	Lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos de 1,22 x 42 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	166	332	74.603	79.365	-6%	24.768.196
63	72131601-006	Manta termica. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	66.538	70.785	-6%	3.326.900
64	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-lomg.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	274.895	292.441	-6%	34.636.770
65	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	8.919	9.488	-6%	5.993.568
66	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	53	106	117.198	124.679	-6%	12.422.988
67	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	Metros cúbicos	158	316	59.691	63.501	-6%	18.862.356
68	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	Metros cuadrados	Metros cuadrados	80	160	241.956	257.400	-6%	38.712.960
69	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	378	756	128.310	136.500	-6%	97.002.360
70	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	96.109	102.244	-6%	64.585.248
71	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	357.200	380.000	-6%	240.038.400
72	72102305-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	Unidad	5	10	402.865	428.580	-6%	4.028.650
73	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	29.728	31.625	-6%	56.185.920
74	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	23.782	25.300	-6%	44.947.980
75	72101601-	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros	Metros	945	1.890	234.142	249.087	-6%	442.528.380

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001		cuadrados	cuadrados						
76	72101601-001	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	198.129	210.775	-6%	374.463.810
77	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	142.692	151.800	-6%	179.791.920
78	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	118	236	71.346	75.900	-6%	16.837.656
79	72131601-009	Sobr.tierra Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:16	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	43.270	46.032	-6%	54.520.200
80	72131601-009	Sobr.losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	552	1.104	41.400	44.043	-6%	45.705.600
81	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	265	530	68.077	72.422	-6%	36.080.810
82	72131601-009	c/varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1:3:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	257	514	109.743	116.748	-6%	56.407.902
83	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	218	436	60.074	63.908	-6%	26.192.264
84	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	218	436	196.002	208.725	-6%	85.456.872
85	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	203	406	118.910	126.500	-6%	48.277.460
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	685.280	729.021	-6%	216.548.480
87	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	57.012	60.651	-6%	18.015.792
88	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	504	1.008	29.728	31.625	-6%	29.965.824
89	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2	Unidad	Unidad	16	32	1.254.536	1.334.613	-6%	40.145.152
90	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10	Unidad	Unidad	5	10	1.757.414	1.869.589	-6%	17.574.140
91	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10	Unidad	Unidad	16	32	2.005.259	2.133.254	-6%	64.168.288
92	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Unidad	5	10	1.708.876	1.817.953	-6%	17.088.760
93	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos sin vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	5	10	4.582.747	4.875.263	-6%	45.827.470
94	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Unidad	3	6	914.056	972.400	-6%	5.484.336

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
95	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70x2,10/0,80x2,10/0,90x2,10	Metro lineal	Metro lineal	88	176	47.564	50.600	-6%	8.371.264
96	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10/1,10x2,10/1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10	Metro lineal	Metro lineal	53	106	94.564	100.600	-6%	10.023.784
97	72102602-001	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	Metro lineal	88	176	17.837	18.975	-6%	3.139.312
98	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	Unidad	Unidad	32	64	154.583	164.450	-6%	9.893.312
99	72102602-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves	Unidad	Unidad	11	22	178.365	189.750	-6%	3.924.030
100	72102602-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	Metro lineal	9	18	92.750	98.670	-6%	1.669.500
101	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	Metro lineal	9	18	83.237	88.550	-6%	1.498.266
102	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior: estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x0,60	Metro lineal	Metro lineal	13	26	1.974.000	2.100.000	-6%	51.324.000
103	72102602-011	Reposicion y colocación de Alacena para cocina- Placas de cedro colocado incluye herrajes	Metro lineal	Metro lineal	13	26	873.730	929.500	-6%	22.716.980
104	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito de 1 ml x0,60	Metro lineal	Metro lineal	13	26	1.034.000	1.100.000	-6%	26.884.000
105	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- sin vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Unidad	16	32	3.837.335	4.082.271	-6%	122.794.720
106	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana a balancín de cedro c/ cabezal recto 0,70x0,70 m. Sin vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	7	14	705.377	750.401	-6%	9.875.278
107	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Unidad	16	32	71.346	75.900	-6%	2.283.072
108	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	Unidad	16	32	314.867	334.965	-6%	10.075.744
109	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Unidad	34	68	366.053	389.418	-6%	24.891.604
110	72102602-001	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Unidad	19	38	356.730	379.500	-6%	13.555.740
111	72102602-001	Sustitucion y colocación de balancines metálicos .1,35x1,05	Unidad	Unidad	47	94	302.266	321.560	-6%	28.413.004
112	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	237.820	253.000	-6%	7.610.240
113	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco para puerta Tabique 0,10 m	Unidad	Unidad	6	12	339.461	361.129	-6%	4.073.532

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
114	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco para puerta Tabique 0,12 m	Unidad	Unidad	6	12	341.983	363.812	-6%	4.103.796
115	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco para puerta Tabique 0,15 m	Unidad	Unidad	6	12	359.754	382.717	-6%	4.317.048
116	72102602-008	Sustitucion y colocacion de Marco en chapa doblada N° 18 dimen. 0,80x2,10 m para tabiques de 0,15 m con pintura anti óxido.	Unidad	Unidad	7	14	352.903	375.429	-6%	4.940.642
117	72101903-001	Reposicion y colocacion de Estructura de caño y/o chapa plegada Corredizo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	806.520	858.000	-6%	9.678.240
118	72101903-001	Reposicion y colocacion de Estructura de caño y/o chapa plegada Pivotante	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	806.520	858.000	-6%	9.678.240
119	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,70x2,10	Unidad	Unidad	7	14	665.688	708.179	-6%	9.319.632
120	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,80x2,10	Unidad	Unidad	7	14	767.169	816.137	-6%	10.740.366
121	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,90x2,10	Unidad	Unidad	7	14	854.542	909.087	-6%	11.963.588
122	72102602-001	Sustitucion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento pasivador.	Unidad	Unidad	7	14	876.721	932.682	-6%	12.274.094
123	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa, colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura tipo papaiz.	Unidad	Unidad	7	14	1.367.354	1.454.632	-6%	19.142.956
124	72102602-001	Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento.	Unidad	Unidad	7	14	1.786.000	1.900.000	-6%	25.004.000
125	72102602-001	Sustitucion de Puerta enchapada estándar de 0,80x2,10, incluye colocacion, cerradura. Marco de perfil de ángulo.	Unidad	Unidad	8	16	940.000	1.000.000	-6%	15.040.000
126	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas : chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De:	Unidad	Unidad	6	12	940.000	1.000.000	-6%	11.280.000
127	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,20x1,10 m.	Unidad	Unidad	8	16	585.702	623.087	-6%	9.371.232
128	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,50x1,10 m.	Unidad	Unidad	8	16	635.135	675.675	-6%	10.162.160
129	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Unidad	8	16	687.492	731.374	-6%	10.999.872
130	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	698.796	743.400	-6%	18.168.696
131	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	19	38	564.376	600.400	-6%	21.446.288
132	73121602-	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o	Metro	Metro lineal	17	34	564.376	600.400	-6%	19.188.784

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección [illegible] - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Ladra Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	005	20x30 mm.	lineal							
133	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación (de madera o eucatex)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	7.195	7.654	-6%	1.064.860
134	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	154.583	164.450	-6%	22.878.284
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	38	76	172.420	183.425	-6%	13.103.920
136	72102602-007	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	Unidad	9	18	716.460	759.000	-6%	12.896.280
137	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina recicladas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	107.019	113.850	-6%	5.564.988
138	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	166.474	177.100	-6%	8.656.648
139	72101601-002	Desmontaje de cielorraso existente y su soporte correspondiente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	13.210	14.053	-6%	1.664.460
140	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	154.583	164.450	-6%	19.477.458
141	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	118.910	126.500	-6%	14.982.660
142	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	107.019	113.850	-6%	13.484.394
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Metro lineal	32	64	53.510	56.925	-6%	3.424.640
144	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de fibrocemento: con chapas Multiuso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	66.538	70.785	-6%	4.258.432
145	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	83.340	88.660	-6%	10.500.840
146	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso c/polietileno	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	106.192	112.970	-6%	7.221.056
147	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso(TIPO Durlock)desmontable, pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	106.192	112.970	-6%	6.796.288
148	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	Metros cuadrados	84	168	75.200	80.000	-6%	12.633.600
149	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	32.106	34.155	-6%	21.575.232
150	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	8.919	9.488	-6%	2.818.404
151	72131601-008	Reponer y colocar Azotada impermeable c/hidrof. Orgánico.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	18.466	19.645	-6%	23.267.160

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSPyBS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
152	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	Metro lineal	714	1.428	18.819	20.020	-6%	26.873.532
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif:1:4:20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	26.634	28.334	-6%	101.049.396
154	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif:1:2:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	27.043	28.769	-6%	102.601.142
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	32.351	34.416	-6%	122.739.694
156	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo MUROPLAST e:1,5 cm.Dosif 1:5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	23.724	25.238	-6%	90.008.856
157	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	23.782	25.300	-6%	90.228.908
158	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.193	2.386	28.538	30.360	-6%	68.091.668
159	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	756	1.512	26.212	27.885	-6%	39.632.544
160	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno	Metro lineal	Metro lineal	16	32	107.019	113.850	-6%	3.424.608
161	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	147	294	60.701	64.575	-6%	17.846.094
162	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	147	294	70.152	74.630	-6%	20.624.688
163	72103003-001	Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	340	680	8.919	9.488	-6%	6.064.920
164	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	71.346	75.900	-6%	22.545.336
165	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	71.346	75.900	-6%	47.944.512
166	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	71.346	75.900	-6%	47.944.512
167	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	149.708	159.264	-6%	100.603.776
168	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Piso Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	98.395	104.676	-6%	12.397.770
169	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	147	294	64.789	68.924	-6%	19.047.966
170	72102508-001	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris 20x20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	60.932	64.821	-6%	7.677.432
171	72102508-	Sustitucion y colocacion de Alfombra tipo Sierra	Metros	Metros	16	32	95.438	101.530	-6%	3.054.016

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001		cuadrados	cuadrados						
172	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	42.770	45.500	-6%	80.835.300
173	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	94	188	106.024	112.791	-6%	19.932.512
174	72102508-001	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	54.713	58.205	-6%	8.097.524
175	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	92.078	97.955	-6%	13.627.544
176	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	Metro lineal	336	672	24.921	26.512	-6%	16.746.912
177	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	336	672	23.257	24.741	-6%	15.628.704
178	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	63	126	30.234	32.164	-6%	3.809.484
179	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	336	672	58.632	62.374	-6%	39.400.704
180	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	Metro lineal	94	188	83.237	88.550	-6%	15.648.556
181	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra tipo Sierra	Metro lineal	Metro lineal	16	32	90.446	96.219	-6%	2.894.272
182	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	Metro lineal	63	126	25.733	27.375	-6%	3.242.358
183	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	Metro lineal	54	112	47.891	50.948	-6%	5.363.792
184	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	8.919	9.488	-6%	5.993.568
185	72102508-002	Reposicion y colocación de azulejos blanco (15x15) o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	77.781	82.746	-6%	52.268.832
186	72101607-002	Reparacion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	107.402	114.257	-6%	6.873.728
187	72101607-002	Reparación y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	118.326	125.879	-6%	7.572.864
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.949.090	2.073.500	-6%	7.796.360
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 colores/freno	Unidad	Unidad	2	4	2.688.400	2.860.000	-6%	10.753.600
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro s/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.814.670	1.930.500	-6%	7.258.680

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
MSPyBS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección Ge...
Asesoría ...

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	147.862	157.300	-6%	3.844.412
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	181.467	193.050	-6%	4.718.142
193	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	248.677	264.550	-6%	6.465.602
194	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	201.630	214.500	-6%	5.242.380
195	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	120.978	128.700	-6%	2.661.516
196	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	42.886	45.623	-6%	2.230.072
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	415.186	441.687	-6%	2.491.116
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Social-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	436.904	464.792	-6%	2.621.424
199	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	4	8	646.104	687.345	-6%	5.168.832
200	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	4	8	259.171	275.714	-6%	2.073.368
201	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	4	8	251.203	267.237	-6%	2.009.624
202	72102802-012	Reparacion de Cámara de ladrillos comunes con Tapa de Ho. Ao. Con excavación	Unidad	Unidad	5	10	1.243.766	1.323.155	-6%	12.437.660
203	72102802-012	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Unidad	5	10	1.694.286	1.802.432	-6%	16.942.860
204	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	Unidad	5	10	23.500.000	25.000.000	-6%	235.000.000
205	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	2.605.487	2.771.795	-6%	26.054.870
206	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	3.147.781	3.348.703	-6%	31.477.810
207	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	158	316	21.404	22.770	-6%	6.763.664
208	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	158	316	23.188	24.668	-6%	7.327.408
209	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	420	840	25.881	27.533	-6%	21.740.040

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Planificación - PCAI
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección G
Asesoría Jurídic

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
210	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	158	316	56.934	60.568	-6%	17.991.144
211	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	158	316	61.375	65.293	-6%	19.394.500
212	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	420	840	65.817	70.018	-6%	55.286.280
213	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	420	840	87.893	93.503	-6%	73.830.120
214	72102304-004	Desengrasador PVC	Unidad	Unidad	13	26	132.795	141.271	-6%	3.452.670
215	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	Unidad	Unidad	13	26	105.962	112.725	-6%	2.755.012
216	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	Unidad	Unidad	13	26	70.641	75.150	-6%	1.836.666
217	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Unidad	8	16	139.206	148.092	-6%	2.227.296
218	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	16	32	261.275	277.952	-6%	8.360.800
219	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Unidad	16	32	166.043	176.641	-6%	5.313.376
220	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Unidad	16	32	300.416	319.591	-6%	9.613.312
221	72102304-003	60x60x50 cms.Tapa metal C/ contratratapa	Unidad	Unidad	16	32	455.822	484.917	-6%	14.586.304
222	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Unidad	16	32	592.839	630.680	-6%	18.970.848
223	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Unidad	16	32	2.235.046	2.377.709	-6%	71.521.472
224	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Unidad	10	20	1.295.046	1.377.709	-6%	25.900.920
225	72102304-002	Hasta 100 m de 4	Unidad	Unidad	3	6	14.000.000	12.155.000	15%	84.000.000
226	72102304-002	Hasta 100 m 4	Unidad	Unidad	1	2	38.000.000	34.320.000	11%	76.000.000
227	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	Metro lineal	Metro lineal	420	840	17.837	18.975	-6%	14.983.080
228	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso	Unidad	Unidad	252	504	71.346	75.900	-6%	35.958.384
229	72102304-	Remoción de mezcladora	Unidad	Unidad	4	8	59.455	63.250	-6%	475.640

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Distámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	004									
230	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2	Metro lineal	Metro lineal	336	672	13.654	14.526	-6%	9.175.488
231	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4	Metro lineal	Metro lineal	336	672	21.001	22.341	-6%	14.112.672
232	72102303-998	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	Unidad	5	10	1.783.650	1.897.500	-6%	17.836.500
233	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Unidad	5	10	824.801	877.448	-6%	8.248.010
234	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Unidad	5	10	2.726.000	2.900.000	-6%	27.260.000
235	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Unidad	5	10	423.000	450.000	-6%	4.230.000
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño de Servicio-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	555.289	590.733	-6%	9.995.202
237	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Social-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	402.150	427.819	-6%	7.238.700
238	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	957.752	1.018.885	-6%	17.239.536
239	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría	Unidad	Unidad	9	18	1.259.609	1.340.010	-6%	22.672.962
240	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	9	18	343.492	365.417	-6%	6.182.856
241	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad	Unidad	9	18	299.185	318.282	-6%	5.385.330
242	72102304-001	IReposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	9	18	716.530	762.266	-6%	12.897.540
243	72101603-001	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	315	630	17.837	18.975	-6%	11.237.310
244	72101603-001	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	Metro lineal	315	630	95.128	101.200	-6%	59.930.640
245	72101603-001	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	315	630	26.160	27.830	-6%	16.480.800
246	72101603-001	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	Metro lineal	32	64	23.782	25.300	-6%	1.522.048
247	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Unidad	32	64	237.417	252.571	-6%	15.194.688
248	72101603-	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro	Metro lineal	94	188	59.455	63.250	-6%	11.177.540

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001		lineal							
249	72101603-001	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	94	188	107.019	113.850	-6%	20.119.572
250	72101603-001	Reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	73	146	178.365	189.750	-6%	26.041.290
251	72102304-009	Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	30	60	37.840	40.255	-6%	2.270.400
252	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	94	188	26.160	27.830	-6%	4.918.080
253	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	27.394	29.143	-6%	1.753.216
254	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	30.272	32.204	-6%	1.937.408
255	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	37.840	40.255	-6%	4.767.840
256	72102304-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	Unidad	32	64	161.386	171.687	-6%	10.328.704
257	72102304-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	Metro lineal	74	148	17.837	18.975	-6%	2.639.876
258	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	32	64	166.043	176.641	-6%	10.626.752
259	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	32	64	250.895	266.910	-6%	16.057.280
260	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	63	126	107.019	113.850	-6%	13.484.394
261	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	74	148	178.635	189.750	-6%	26.437.980
262	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Unidad	32	64	26.160	27.830	-6%	1.674.240
263	72102304-001	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Unidad	32	64	713.460	759.000	-6%	45.661.440
264	72102304-001	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Unidad	16	32	713.460	759.000	-6%	22.830.720
265	72102304-001	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Unidad	8	16	713.460	759.000	-6%	11.415.360
266	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Unidad	16	32	190.256	202.400	-6%	6.088.192
267	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Unidad	16	32	71.346	75.900	-6%	2.283.072

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURÍDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
268	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Unidad	16	32	107.019	113.850	-6%	3.424.608
269	72102304-001	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Unidad	11	22	654.005	695.750	-6%	14.388.110
270	72102304-001	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Unidad	16	32	150.165	159.750	-6%	4.805.280
271	72102304-001	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Unidad	16	32	107.019	113.850	-6%	3.424.608
272	72102201-002	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Unidad	16	32	59.455	63.250	-6%	1.902.560
273	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	Unidad	16	32	59.455	63.250	-6%	1.902.560
274	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Unidad	74	148	35.673	37.950	-6%	5.279.604
275	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	Metro lineal	1.050	2.100	5.946	6.325	-6%	12.486.600
276	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	Unidad	1.050	2.100	8.324	8.855	-6%	17.480.400
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Unidad	158	316	71.346	75.900	-6%	22.545.336
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	Metro lineal	315	630	71.346	75.900	-6%	44.947.980
279	72102201-012	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	16	32	535.095	569.250	-6%	17.123.040
280	72102201-003	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	16	32	594.550	632.500	-6%	19.025.600
281	72102201-003	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	16	32	83.237	88.550	-6%	2.663.584
282	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	34	68	107.019	113.850	-6%	7.277.292
283	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	34	68	118.910	126.500	-6%	8.085.880
284	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	16	32	178.365	189.750	-6%	5.707.680
285	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	13	26	475.640	506.000	-6%	12.366.640
286	72102201-9998	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Unidad	74	148	107.019	113.850	-6%	15.838.812

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
287	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	74	148	145.183	154.450	-6%	21.487.084
288	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	48	96	126.383	134.450	-6%	12.132.768
289	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	16	32	113.129	120.350	-6%	3.620.128
290	72102201-003	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	Unidad	16	32	83.237	88.550	-6%	2.663.584
291	72102201-003	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Unidad	34	68	17.837	18.975	-6%	1.212.916
292	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	102.263	108.790	-6%	6.544.832
293	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	83.237	88.550	-6%	5.327.168
294	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Unidad	16	32	133.179	141.680	-6%	4.261.728
295	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	101.074	107.525	-6%	12.735.324
296	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	Metro lineal	79	158	14.269	15.180	-6%	2.254.502
297	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	8	16	2.021.470	2.150.500	-6%	32.343.520
298	72102201-002	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	5	10	4.280.760	4.554.000	-6%	42.807.600
299	72102201-002	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Unidad	34	68	475.640	506.000	-6%	32.343.520
300	72102201-003	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2/4/6/8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	Metro lineal	34	68	44.710	47.564	-6%	3.040.280
301	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	16	32	475.640	506.000	-6%	15.220.480
302	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	16	32	475.640	506.000	-6%	15.220.480
303	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Unidad	4	8	2.972.750	3.162.500	-6%	23.782.000
304	72102201-002	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Unidad	5	10	423.000	450.000	-6%	4.230.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoria Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
305	72102305-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Unidad	5	10	475.640	506.000	-6%	4.756.400
306	72102305-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Unidad	7	14	713.460	759.000	-6%	9.988.440
307	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Unidad	2	4	594.550	632.500	-6%	2.378.200
308	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Unidad	10	20	178.365	189.750	-6%	3.567.300
309	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	33	66	105.488	112.221	-6%	6.962.208
310	72102201-002	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	33	66	107.724	114.600	-6%	7.109.784
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad	Unidad	7	14	222.143	236.322	-6%	3.110.002
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad	Unidad	7	14	60.489	64.350	-6%	846.846
313	72102201-002	Plásticos flexibles De 5/8	Metro lineal	Metro lineal	32	64	9.947	10.582	-6%	636.608
314	72102201-002	Plásticos flexibles De 3/4	Metro lineal	Metro lineal	33	66	9.947	10.582	-6%	656.502
315	72102201-002	Plásticos flexibles De 1	Metro lineal	Metro lineal	20	40	9.281	9.873	-6%	371.240
316	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios 30x50cm hasta 3 bc	Unidad	Unidad	16	32	181.467	193.050	-6%	5.806.944
317	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios 50x70 hasta 5 bc	Unidad	Unidad	16	32	302.445	321.750	-6%	9.678.240
318	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios70 x 100 hasta 7 bc	Unidad	Unidad	16	32	423.423	450.450	-6%	13.549.536
319	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad	Unidad	16	32	604.890	643.500	-6%	19.356.480
320	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Unidad	16	32	120.978	128.700	-6%	3.871.296
321	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Unidad	16	32	362.934	386.100	-6%	11.613.888
322	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Unidad	16	32	120.978	128.700	-6%	3.871.296
323	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Unidad	16	32	362.934	386.100	-6%	11.613.888
324	72102201-	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Unidad	16	32	362.934	386.100	-6%	11.613.888

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	002									
325	72102201-002	Reposicion y colocacion de Puesto Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Unidad	16	32	907.335	965.250	-6%	29.034.720
326	72102201-002	Reposicion y colocacion de Puesto Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Unidad	10	20	846.846	900.900	-6%	16.936.920
327	72131601-005	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Unidad	16	32	721.856	767.932	-6%	23.099.392
328	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Unidad	16	32	1.336.202	1.421.492	-6%	42.758.464
329	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Unidad	16	32	1.733.145	1.843.771	-6%	55.460.640
330	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Unidad	16	32	604.890	643.500	-6%	19.356.480
331	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	Unidad	4	8	604.890	643.500	-6%	4.839.120
332	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Unidad	4	8	362.934	386.100	-6%	2.903.472
333	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	120.978	128.700	-6%	967.824
334	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	181.467	193.050	-6%	1.451.736
335	72102201-002	Reposicion y colocacion de Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	16	32	241.956	257.400	-6%	7.742.592
336	72102201-002	Reposicion y colocacion de Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	241.956	257.400	-6%	4.839.120
337	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	241.956	257.400	-6%	4.839.120
338	72102201-002	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	6.962	7.406	-6%	877.212
339	72102201-002	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	10.679	11.361	-6%	1.345.554
340	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Unidad	63	126	13.764	14.643	-6%	1.734.264
341	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Unidad	4	8	64.077	68.167	-6%	512.616
342	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	168.456	179.209	-6%	3.369.120
343	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	199.429	212.158	-6%	3.988.580

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
344	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	230.683	245.407	-6%	4.613.660
345	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	311.495	331.378	-6%	6.229.900
346	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Unidad	16	32	483.912	514.800	-6%	15.485.184
347	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad	Unidad	4	8	2.874.520	3.058.000	-6%	22.996.160
348	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad	Unidad	4	8	1.034.000	1.100.000	-6%	8.272.000
349	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	Metro lineal	3	6	112.800	120.000	-6%	676.800
350	72131601-012	A la cal con fijador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	17	34	10.810	11.500	-6%	367.540
351	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.050	2.100	15.980	17.000	-6%	33.558.000
352	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	34.208	36.391	-6%	43.102.080
353	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	17.837	18.975	-6%	2.247.462
354	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	24	48	9.943	10.578	-6%	477.264
355	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	181	362	53.510	56.925	-6%	19.370.620
356	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	23.782	25.300	-6%	29.965.320
357	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	189	378	12.690	13.500	-6%	4.796.820
358	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	Metros cuadrados	514	1.028	17.390	18.500	-6%	17.876.920
359	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	17.837	18.975	-6%	22.474.620
360	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	Metros cuadrados	88	176	18.612	19.800	-6%	3.275.712
361	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	126	252	28.950	30.798	-6%	7.295.400
362	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	30.258	32.189	-6%	3.812.508
363	72131601-	Pintura A soplete	Metros	Metros	25	50	41.260	43.894	-6%	2.063.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido) ofertado por ALFA & OMEGA S.A.	Precio Unitario referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	012		cuadrados	cuadrados						
364	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	32.601	34.683	-6%	4.107.726
365	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Metro lineal	96	192	30.258	32.189	-6%	5.809.536
366	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	Metro lineal	63	126	36.240	38.553	-6%	4.566.240
367	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	Metro lineal	63	126	19.531	20.778	-6%	2.460.906
368	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	17.018	18.104	-6%	1.089.152
369	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	22.448	23.881	-6%	2.828.448
370	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas Enduido Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	84	168	38.028	40.455	-6%	6.388.704
371	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Unidad	95	190	356.730	379.500	-6%	67.778.700
372	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Unidad	189	378	799.000	850.000	-6%	302.022.000

LOTE 2

LOTE	Descripción	TOTAL REFERENCIAL	TOTAL OFERTADO ING GALIANO	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL OFERTADO AYALA PERDOMO INGENIERIA	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL OFERTADO ALFA & OMEGA S.A.	PORCENTAJE DE VARIACION
2	**LOTE N° 02. - Chaco-Boquerón - Alto Paraguay - Villa Hayes.**	**3.735.234.062**	3.150.089.560	-16%	3.182.243.108	-15%	4.404.643.057	18%

Observación:

- Este Comité al momento de elaborar el Cuadro Comparativo ha detectado una diferencia de G. 360.000 con lo ofertado por la firma ING. JULIO A. GALIANO MORAN, es decir, la citada empresa cotiza la suma de G. 3.149.729.560 conforme a su planilla de precios y el monto total conforme al Cuadro Comparativo asciende a la suma de G.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
DGOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

3.150.089.560, por lo que se procedió a emitir una nota a la citada firma, a los efectos de solicitar su conformidad para proceder a la corrección aritmética. La citada empresa mediante nota que forma parte del expediente del presente llamado, ha dado su conformidad.

Se aclara que la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentado en su oportunidad, cubre el monto total final arrojado luego de realizar la corrección aritmética, por lo que corresponde continuar con el proceso de evaluación.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	6.000	6.607	-9%	312.000
2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños	Unidad	Unidad	3	6	75.000	75.900	-1%	450.000
3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos	Unidad	Unidad	5	10	200.000	253.000	-21%	2.000.000
4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos	Unidad	Unidad	5	10	750.000	961400	-22%	7.500.000
5	72131601-002	Desmonte a poca altura Manual.Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	Metros cúbicos	4	8	35.000	42.900	-18%	280.000
6	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	11	22	45.000	43.758	3%	990.000
7	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	70.000	96.525	-27%	1.820.000
8	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	Metros cúbicos	10	20	60.000	77.220	-22%	1.200.000
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	Metros cúbicos	11	22	25.000	27.671	-10%	550.000
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	Metros cúbicos	14	28	40.000	37.180	8%	1.120.000
11	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	300.000	354.200	-15%	6.600.000
12	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	4	8	350.000	354.200	-1%	2.800.000
13	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	4	8	1.600.000	1.644.500	-3%	12.800.000
14	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	50.000	51.480	-3%	600.000
15	72131601-005	cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	Metro lineal	13	26	70.000	88.401	-21%	1.820.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Asesoría Jurídica - DGOC
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
16	72131601-005	cadena de 13x30	Metro lineal	Metro lineal	18	36	80.000	99.798	-20%	2.880.000
17	72131601-005	cadena 30x30	Metro lineal	Metro lineal	23	46	90.000	99.798	-10%	4.140.000
18	72131601-004	Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	Metros cúbicos	9	18	1.650.000	1.800.000	-8%	29.700.000
19	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	12.000	15.444	-22%	216.000
20	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	16.000	17.732	-10%	288.000
21	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	11.000	10.278	7%	1.584.000
22	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	42	84	12.000	12.650	-5%	1.008.000
23	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	47	94	18.000	17.160	5%	1.692.000
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	10.000	9.438	6%	680.000
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	21.000	20.378	3%	378.000
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	14.000	13.299	5%	252.000
27	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	18	36	75.000	88.550	-15%	2.700.000
28	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	29	58	130.000	151.800	-14%	7.540.000
29	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	160.000	188.179	-15%	23.040.000
30	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	200.000	275.284	-27%	28.800.000
31	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	Metro lineal	19	38	16.000	17.067	-6%	608.000
32	72131601-005	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1:1:6	Metro lineal	Metro lineal	64	128	110.000	126.627	-13%	14.080.000
33	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	38.000	47.375	-20%	2.584.000
34	72101703-011	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	40.000	47.375	-16%	2.720.000
35	72101703-	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1:1:6	Metros	Metros	372	744	78.000	102.964	-24%	58.032.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Capanero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
MSPyBS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	011		cuadrados	cuadrados						
36	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	110.000	144.440	-24%	14.080.000
37	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	150.000	194.885	-23%	67.500.000
38	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	200.000	258.544	-23%	13.600.000
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	115.000	147.886	-22%	7.820.000
40	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	100.000	115.834	-14%	6.800.000
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	370.000	484.588	-24%	25.160.000
42	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	121.000	151.800	-20%	15.488.000
43	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	Metro lineal	64	128	100.000	120.426	-17%	12.800.000
44	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	Unidad	19	38	420.000	569.250	-26%	15.960.000
45	72131601-999	Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	Metro lineal	64	128	70.000	84.881	-18%	8.960.000
46	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes	Metro lineal	Metro lineal	23	46	500.000	698.102	-28%	23.000.000
47	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes con varillas de 8 mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	750.000	908.102	-17%	34.500.000
48	72131601-006	Aislacion con masilla tipo sellador elastico de poliuretano	Metro lineal	Metro lineal	64	128	72.000	86.515	-17%	9.216.000
49	72131601-006	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Inclu. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	Metro lineal	Metro lineal	42	84	76.000	94.875	-20%	6.384.000
50	72131601-006	Aislación Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	Metro lineal	34	68	40.000	41.470	-4%	2.720.000
51	72131601-006	Aislación Con Asfalto sólidos en panes	Metro lineal	Metro lineal	60	120	76.000	90.448	-16%	9.120.000
52	72131601-006	Aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	135	270	145.000	152.626	-5%	39.150.000
53	72131601-006	Aislación Con Gel en Emulsión asfaltica de aplicación en frio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	32.000	29.235	9%	4.096.000
54	72131601-	Aislación Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de	Metros	Metros	90	180	120.000	300.303	-60%	21.600.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	006	polietileno.	cuadrados	cuadrados						
55	72131601-006	AislaciónTecho plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	60.000	50.448	19%	6.720.000
56	72131601-006	Aislación Polacrim. Membrana en pasta.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	22.000	27.373	-20%	1.144.000
57	72131601-006	Aislación Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	109	218	110.000	144.510	-24%	23.980.000
58	72131601-006	Aislación Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	92	184	52.000	66.535	-22%	9.568.000
59	72131601-006	Aislación Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	90.000	113.850	-21%	11.520.000
60	72131601-006	Aislación Con asfalto emulsionado (2 manos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	11.000	9.209	19%	1.386.000
61	72131601-006	Aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	52	104	65.000	70.785	-8%	6.760.000
62	72131601-006	Aislación Lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos de 1,22 x 42 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	59	118	75.000	79.365	-5%	8.850.000
63	72131601-006	Aislación Manta termica. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	70.000	70.785	-1%	1.260.000
64	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-lomg.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	270.000	292.441	-8%	12.420.000
65	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	10.000	9.488	5%	2.400.000
66	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	19	38	115.000	124.679	-8%	4.370.000
67	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	Metros cúbicos	56	112	60.000	63.501	-6%	6.720.000
68	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	Metros cuadrados	Metros cuadrados	29	58	190.000	257.400	-26%	11.020.000
69	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	135	270	130.000	136.500	-5%	35.100.000
70	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	95.000	102.244	-7%	22.800.000
71	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	320.000	380.000	-16%	76.800.000
72	72102305-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	Unidad	2	4	420.000	428.580	-2%	1.680.000
73	72103003-	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y	Metros	Metros	338	676	30.000	31.625	-5%	20.280.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Abog. Mariela Capatiero, Directora
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001	maderamen s/ necesidad)	cuadrados	cuadrados						
74	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	21.000	25.300	-17%	14.196.000
75	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	235.000	249.087	-6%	158.860.000
76	72101601-001	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	160.000	210.775	-24%	108.160.000
77	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	150.000	151.800	-1%	67.500.000
78	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	42	84	55.000	75.900	-28%	4.620.000
79	72131601-009	Sobr.tierra Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:16	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	42.000	46.032	-9%	18.900.000
80	72131601-009	Sobr.losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	197	394	38.000	44.043	-14%	14.972.000
81	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	47	94	56.000	72.422	-23%	5.264.000
82	72131601-009	c/varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1:3:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	92	184	90.000	116.748	-23%	16.560.000
83	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	78	156	58.000	63.908	-9%	9.048.000
84	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	200.000	208.725	-4%	22.400.000
85	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	140.000	126.500	11%	20.160.000
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	100.000	729.021	-86%	11.200.000
87	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	65.000	60.651	7%	7.280.000
88	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	180	360	35.000	31.625	11%	12.600.000
89	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2	Unidad	Unidad	6	12	450.000	1.334.613	-66%	5.400.000
90	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10	Unidad	Unidad	2	4	780.000	1.869.589	-58%	3.120.000
91	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10	Unidad	Unidad	6	12	470.000	2.133.254	-78%	5.640.000
92	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Unidad	2	4	800.000	1.817.953	-56%	3.200.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoria Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
93	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos sin vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	2	4	1.700.000	4.875.263	-65%	6.800.000
94	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Unidad	1	2	900.000	972.400	-7%	1.800.000
95	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70x2,10/0,80x2,10/0,90x2,10	Metro lineal	Metro lineal	32	64	60.000	50.600	19%	3.840.000
96	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10/1,10x2,10/1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10	Metro lineal	Metro lineal	19	38	70.000	100.600	-30%	2.660.000
97	72102602-001	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	Metro lineal	32	64	16.000	18.975	-16%	1.024.000
98	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	Unidad	Unidad	12	24	160.000	164.450	-3%	3.840.000
99	72102602-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves	Unidad	Unidad	3	8	180.000	189.750	-5%	1.440.000
100	72102602-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	Metro lineal	3	6	85.000	98.670	-14%	510.000
101	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	Metro lineal	3	6	80.500	88.550	-9%	483.000
102	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior: estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x0,60	Metro lineal	Metro lineal	4	8	1.900.000	2.100.000	-10%	15.200.000
103	72102602-011	Reposicion y colocación de Alacena para cocina- Placas de cedro colocado incluye herrajes	Metro lineal	Metro lineal	4	8	900.000	929.500	-3%	7.200.000
104	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x0,60	Metro lineal	Metro lineal	4	8	950.000	1.100.000	-14%	7.600.000
105	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- sin vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Unidad	6	12	2.900.000	4.082.271	-29%	34.800.000
106	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana a balancín de cedro c/ cabezal recto 0,70x0,70 m. Sin vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	3	6	600.000	750.401	-20%	3.600.000
107	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Unidad	6	12	70.000	75.900	-8%	840.000
108	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	Unidad	6	12	340.000	334.965	2%	4.080.000
109	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Unidad	12	24	400.000	389.418	3%	9.600.000
110	72102602-001	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Unidad	7	14	350.000	379.500	-8%	4.900.000
111	72102602-001	Sustitucion y colocación de balancines metálicos .1,35x1,05	Unidad	Unidad	17	34	340.000	321.560	6%	11.560.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Asesorías - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
112	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	300.000	253.000	19%	3.600.000
113	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,10 m	Unidad	Unidad	2	4	360.000	361.129	0%	1.440.000
114	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,12 m	Unidad	Unidad	2	4	370.000	363.812	2%	1.480.000
115	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,15 m	Unidad	Unidad	2	4	390.000	382.717	2%	1.560.000
116	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Marco en chapa doblada N° 18 en promedio de mercado dimen. 0,80x2,10 m para tabiques de 0,15 m con pintura anti óxido.	Unidad	Unidad	3	6	390.000	375.429	4%	2.340.000
117	72101903-001	Reposion de Estructura de caño y/o chapa plegada Corredizo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	2	4	750.000	858.000	-13%	3.000.000
118	72101903-001	Reposion de Estructura de caño y/o chapa plegada Pivotante	Metros cuadrados	Metros cuadrados	2	4	750.000	858.000	-13%	3.000.000
119	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,70x2,10	Unidad	Unidad	3	6	509.760	708.179	-28%	3.058.560
120	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,80x2,10	Unidad	Unidad	3	6	970.000	816.137	19%	5.820.000
121	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,90x2,10	Unidad	Unidad	3	6	655.000	909.087	-28%	3.930.000
122	72102602-001	Sustitucion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento pasivador.	Unidad	Unidad	3	6	800.000	932.682	-14%	4.800.000
123	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura tipo papaiz.	Unidad	Unidad	3	6	1.100.000	1.454.632	-24%	6.600.000
124	72102602-001	Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento.	Unidad	Unidad	2	4	1.500.000	1.900.000	-21%	6.000.000
125	72102602-001	Sustitucion de Puerta enchapada estándar de 0,80x2,10, incluye colocacion, cerradura. Marco de perfil de ángulo.	Unidad	Unidad	3	6	800.000	1.000.000	-20%	4.800.000
126	72102602-001	Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas : chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De:	Unidad	Unidad	3	6	900.000	1.000.000	-10%	5.400.000
127	72102602-001	Ventanas vidrieras corredizas 1,20x1,10 m	Unidad	Unidad	3	6	540.000	623.087	-13%	3.240.000
128	72102602-001	Ventanas vidrieras corredizas 1,50x1,10 m	Unidad	Unidad	3	6	580.000	675.675	-14%	3.480.000
129	72102602-001	Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Unidad	3	6	650.000	731.374	-11%	3.900.000
130	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	680.000	743.400	-9%	5.440.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Delgadillo, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S. B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
		ángulo 1x1/8.								
131	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	7	14	600.000	600.400	0%	8.400.000
132	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25-o 20x30 mm.	Metro lineal	Metro lineal	6	12	600.000	600.400	0%	7.200.000
133	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación (de madera o eucatex)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	9.000	7.654	18%	468.000
134	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	160.000	164.450	-3%	8.320.000
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	14	28	190.000	183.425	4%	5.320.000
136	72102602-007	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	Unidad	4	8	720.000	759.000	-5%	5.760.000
137	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina recicladas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	90.000	113.850	-21%	1.620.000
138	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	130.000	177.100	-27%	2.340.000
139	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	15.000	14.053	7%	690.000
140	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	170.000	164.450	3%	7.820.000
141	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	110.000	126.500	-13%	5.060.000
142	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	90.000	113.850	-21%	4.140.000
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Metro lineal	11	22	40.000	56.925	-30%	880.000
144	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de fibrocemento: con chapas Multiuso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	55.000	70.785	-22%	1.210.000
145	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	65.000	88.660	-27%	2.990.000
146	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso c/polietileno	Metros cuadrados	Metros cuadrados	12	24	85.000	112.970	-25%	2.040.000
147	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso(TIPO Durlock)desmontable, pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	85.000	112.970	-25%	1.870.000
148	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	Metros cuadrados	30	60	100.000	80.000	25%	6.000.000
149	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	39.000	34.155	14%	9.360.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

ABOG. [illegible]
Dirección de Contrataciones - DGAU
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
150	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	10.000	9.488	5%	1.120.000
151	72131601-008	Reponer y colocar Azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. Statofix=0,5.cm.Dosif:1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	20.000	19.645	2%	9.000.000
152	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	Metro lineal	678	1.356	15.000	20.020	-25%	20.340.000
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif:1:4:20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	21.500	28.334	-24%	29.154.000
154	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif:1:2:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	22.000	28.769	-24%	29.832.000
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	25.000	34.416	-27%	33.900.000
156	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo MUROPLAST e:1,5 cm.Dosif 1:5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	20.000	25.238	-21%	27.120.000
157	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	30.000	25.300	19%	40.680.000
158	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	426	852	32.000	30.360	5%	27.264.000
159	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	270	540	26.000	27.885	-7%	14.040.000
160	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno	Metro lineal	Metro lineal	6	12	75.000	113.850	-34%	900.000
161	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	53	106	55.000	64.575	-15%	5.830.000
162	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	53	106	65.000	74.630	-13%	6.890.000
163	72103003-001	Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	122	244	10.000	9.488	5%	2.440.000
164	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	65.000	75.900	-14%	7.280.000
165	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	56.925	75.900	-25%	13.662.000
166	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	56.500	75.900	-26%	13.560.000
167	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	170.000	159.264	7%	40.800.000
168	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	22	44	90.000	104.676	-14%	3.960.000
169	72102508-	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros	Metros	53	106	65.000	68.924	-6%	6.890.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Adjudicaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001		cuadrados	cuadrados						
170	72102508-001	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris 20x20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	22	44	49.000	64.821	-24%	2.156.000
171	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	75.000	101.530	-26%	900.000
172	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	38.000	45.500	-16%	25.688.000
173	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	110.000	112.791	-2%	7.480.000
174	72102508-001	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	45.500	58.205	-22%	2.366.000
175	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	115.000	97.955	17%	5.980.000
176	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	Metro lineal	120	240	20.000	26.512	-25%	4.800.000
177	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	120	240	20.000	24.741	-19%	4.800.000
178	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	23	46	28.000	32.164	-13%	1.288.000
179	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	120	240	52.000	62.374	-17%	12.480.000
180	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	Metro lineal	34	68	70.000	88.550	-21%	4.760.000
181	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra tipo Sierra	Metro lineal	Metro lineal	6	12	70.000	96.219	-27%	840.000
182	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	Metro lineal	22	44	25.000	27.375	-9%	1.100.000
183	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	Metro lineal	28	56	52.000	50.948	2%	2.912.000
184	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	10.000	9.488	5%	2.400.000
185	72102508-002	Reposicion y colocación de azulejos blanco (15x15) o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	95.000	82.746	15%	22.800.000
186	72101607-002	Reparacion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	100.000	114.257	-12%	2.200.000
187	72101607-002	Reparación y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	100.000	125.879	-21%	2.200.000
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro/freno	Unidad	Unidad	1	2	2.100.000	2.073.500	1%	4.200.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 colores/freno	Unidad	Unidad	1	2	2.700.000	2.860.000	-6%	5.400.000
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro s/freno	Unidad	Unidad	1	2	1.700.000	1.930.500	-12%	3.400.000
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	130.000	157.300	-17%	1.040.000
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	170.000	193.050	-12%	1.360.000
193	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	230.000	264.550	-13%	1.840.000
194	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	190.000	214.500	-11%	1.520.000
195	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	120.000	128.700	-7%	960.000
196	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	60.000	45.623	32%	1.080.000
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	Unidad	1	2	500.000	441.687	13%	1.000.000
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Social-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	1	2	500.000	464.792	8%	1.000.000
199	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	2	4	700.000	687.345	2%	2.800.000
200	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	2	4	300.000	275.714	9%	1.200.000
201	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	2	4	300.000	267.237	12%	1.200.000
202	72102802-012	Reparacion de Cámara de ladrillos comunes con Tapa de Ho. Ao. Con excavación	Unidad	Unidad	2	4	1.200.000	1.323.155	-9%	4.800.000
203	72102802-012	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Unidad	2	4	1.800.000	1.802.432	0%	7.200.000
204	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	Unidad	2	4	24.000.000	25.000.000	-4%	96.000.000
205	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	2	4	2.500.000	2.771.795	-10%	10.000.000
206	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	2	4	3.000.000	3.348.703	-10%	12.000.000
207	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	56	112	22.000	22.770	-3%	2.464.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección Gral.
Asesoría Jurídica M. S.

Abog. ...
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
208	72102304-003	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	56	112	22.000	24.668	-11%	2.464.000
209	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	150	300	27.000	27.533	-2%	8.100.000
210	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	56	112	55.000	60.568	-9%	6.160.000
211	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	56	112	48.000	65.293	-26%	5.376.000
212	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	150	300	83.000	70.018	19%	24.900.000
213	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	150	300	90.000	93.503	-4%	27.000.000
214	72102304-004	Desengrasador PVC	Unidad	Unidad	5	10	130.000	141.271	-8%	1.300.000
215	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	Unidad	Unidad	5	10	110.000	112.725	-2%	1.100.000
216	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	Unidad	Unidad	5	10	61.000	75.150	-19%	610.000
217	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Unidad	3	6	150.000	148.092	1%	900.000
218	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	6	12	270.000	277.952	-3%	3.240.000
219	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Unidad	6	12	142.000	176.641	-20%	1.704.000
220	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Unidad	6	12	290.000	319.591	-9%	3.480.000
221	72102304-003	60x60x50 cms.Tapa metal C/ contratratapa	Unidad	Unidad	6	12	420.000	484.917	-13%	5.040.000
222	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Unidad	6	12	580.000	630.680	-8%	6.960.000
223	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Unidad	6	12	1.975.000	2.377.709	-17%	23.700.000
224	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Unidad	6	12	1.252.000	1.377.709	-9%	15.024.000
225	72102304-002	Hasta 100 m de 4	Unidad	Unidad	1	2	10.000.000	12.155.000	-18%	20.000.000
226	72102304-002	Hasta 100 m 4	Unidad	Unidad	1	2	28.000.000	34.320.000	-18%	56.000.000
227	72102304-	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos	Unidad	Unidad	150	300	[illegible]7.500	18.975	-8%	5.250.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	004	que presentan humedad en muros								
228	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso	Unidad	Unidad	90	180	75.000	75.900	-1%	13.500.000
229	72102304-004	Remoción de mezcladora	Unidad	Unidad	2	4	60.000	63.250	-5%	240.000
230	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2	Metro lineal	Metro lineal	120	240	15.000	14.526	3%	3.600.000
231	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4	Metro lineal	Metro lineal	120	240	24.000	22.341	7%	5.760.000
232	72102303-998	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	Unidad	2	4	1.800.000	1.897.500	-5%	7.200.000
233	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Unidad	2	4	1.000.000	877.448	14%	4.000.000
234	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Unidad	2	4	3.061.250	2.900.000	6%	12.245.000
235	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Unidad	2	4	450.000	450.000	0%	1.800.000
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño de Servicio-P.Baja	Unidad	Unidad	3	6	520.000	590.733	-12%	3.120.000
237	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Social-P.Baja	Unidad	Unidad	3	6	400.000	427.819	-7%	2.400.000
238	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja	Unidad	Unidad	3	6	990.000	1.018.885	-3%	5.940.000
239	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría	Unidad	Unidad	3	6	1.200.000	1.340.010	-10%	7.200.000
240	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	3	6	360.000	365.417	-1%	2.160.000
241	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad	Unidad	3	6	320.000	318.282	1%	1.920.000
242	72102304-001	IReposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	2	4	617.000	762.266	-19%	2.468.000
243	72101603-001	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	113	226	15.000	18.975	-21%	3.390.000
244	72101603-001	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	Metro lineal	113	226	100.000	101.200	-1%	22.600.000
245	72101603-001	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	113	226	25.000	27.830	-10%	5.650.000
246	72101603-	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro	Metro lineal	11	22	25.000	25.300	-1%	550.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Cristian Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001		lineal							
247	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Unidad	11	22	230.000	252.571	-9%	5.060.000
248	72101603-001	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	Metro lineal	34	68	60.000	63.250	-5%	4.080.000
249	72101603-001	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	34	68	105.000	113.850	-8%	7.140.000
250	72101603-001	Reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	26	52	175.000	189.750	-8%	9.100.000
251	72102304-009	Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	11	22	50.000	40.255	24%	1.100.000
252	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	34	68	20.000	27.830	-28%	1.360.000
253	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm	Metro lineal	Metro lineal	11	22	22.000	29.143	-25%	484.000
254	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm	Metro lineal	Metro lineal	11	22	26.000	32.204	-19%	572.000
255	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	30.000	40.255	-25%	1.380.000
256	72102304-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	Unidad	12	24	170.000	171.687	-1%	4.080.000
257	72102304-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	Metro lineal	26	52	20.000	18.975	5%	1.040.000
258	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	12	24	170.000	176.641	-4%	4.080.000
259	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	12	24	240.000	266.910	-10%	5.760.000
260	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	23	46	105.000	113.850	-8%	4.830.000
261	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	26	52	175.000	189.750	-8%	9.100.000
262	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Unidad	12	24	30.000	27.830	8%	720.000
263	72102304-001	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Unidad	12	24	750.000	759.000	-1%	18.000.000
264	72102304-001	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Unidad	12	24	750.000	759.000	-1%	18.000.000
265	72102304-001	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Unidad	3	6	750.000	759.000	-1%	4.500.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General
Asesoría Jurídica M.S. S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
266	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Unidad	6	12	190.000	202.400	-6%	2.280.000
267	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia	Unidad	Unidad	6	12	70.000	75.900	-8%	840.000
268	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Unidad	6	12	110.000	113.850	-3%	1.320.000
269	72102304-001	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Unidad	4	8	650.000	695.750	-7%	5.200.000
270	72102304-001	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Unidad	6	12	170.000	159.750	6%	2.040.000
271	72102304-001	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Unidad	6	12	110.000	113.850	-3%	1.320.000
272	72102201-002	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Unidad	6	12	60.000	63.250	-5%	720.000
273	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	Unidad	6	12	60.000	63.250	-5%	720.000
274	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Unidad	27	54	35.000	37.950	-8%	1.890.000
275	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	Metro lineal	375	750	6.000	6.325	-5%	4.500.000
276	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	Unidad	375	750	8.000	8.855	-10%	6.000.000
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Unidad	57	114	70.000	75.900	-8%	7.980.000
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	Metro lineal	113	226	70.000	75.900	-8%	15.820.000
279	72102201-012	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrilica	Unidad	Unidad	6	12	475.000	569.250	-17%	5.700.000
280	72102201-003	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	6	12	570.000	632.500	-10%	6.840.000
281	72102201-003	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	6	12	85.000	88.550	-4%	1.020.000
282	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	12	24	110.000	113.850	-3%	2.640.000
283	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	12	24	120.000	126.500	-5%	2.880.000
284	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	6	12	190.000	189.750	0%	2.280.000
285	72102201-	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/	Unidad	Unidad	5	10	460.000	506.000	-9%	4.600.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo [illegible]
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	003	carga)								
286	72102201-9998	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Unidad	27	54	110.000	113.850	-3%	5.940.000
287	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	27	54	180.000	154.450	17%	9.720.000
288	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	17	34	125.000	134.450	-7%	4.250.000
289	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	6	12	98.000	120.350	-19%	1.176.000
290	72102201-003	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	Unidad	6	12	90.000	88.550	2%	1.080.000
291	72102201-003	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Unidad	12	24	20.000	18.975	5%	480.000
292	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	Metro lineal	12	24	90.000	108.790	-17%	2.160.000
293	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	Metro lineal	12	24	100.000	88.550	13%	2.400.000
294	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Unidad	6	12	138.000	141.680	-3%	1.656.000
295	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	22	44	90.000	107.525	-16%	3.960.000
296	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	Metro lineal	28	56	15.000	15.180	-1%	840.000
297	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	3	6	1.950.000	2.150.500	-9%	11.700.000
298	72102201-002	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	2	4	4.100.000	4.554.000	-10%	16.400.000
299	72102201-002	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Unidad	12	24	460.000	506.000	-9%	11.040.000
300	72102201-003	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2/4/6/8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	Metro lineal	12	24	42.000	47.564	-12%	1.008.000
301	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	6	12	460.000	506.000	-9%	5.520.000
302	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	6	12	460.000	506.000	-9%	5.520.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
303	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Unidad	2	4	2.500.000	3.162.500	-21%	10.000.000
304	72102201-002	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Unidad	2	4	450.000	450.000	0%	1.800.000
305	72102305-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Unidad	2	4	450.000	506.000	-11%	1.800.000
306	72102305-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Unidad	3	6	650.000	759.000	-14%	3.900.000
307	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Unidad	1	2	700.000	632.500	11%	1.400.000
308	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Unidad	4	8	180.000	189.750	-5%	1.440.000
309	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	12	24	100.000	112.221	-11%	2.400.000
310	72102201-002	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	12	24	110.000	114.600	-4%	2.640.000
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad	Unidad	3	6	180.000	236.322	-24%	1.080.000
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad	Unidad	3	6	55.000	64.350	-15%	330.000
313	72102201-002	Plásticos flexibles De 5/8	Metro lineal	Metro lineal	12	24	12.000	10.582	13%	288.000
314	72102201-002	Plásticos flexibles De 3/4	Metro lineal	Metro lineal	12	24	12.000	10.582	13%	288.000
315	72102201-002	Plásticos flexibles De 1	Metro lineal	Metro lineal	15	30	11.500	9.873	16%	345.000
316	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 50x70 hasta 5 bc	Unidad	Unidad	6	12	270.000	321.750	-16%	3.240.000
317	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad	Unidad	6	12	400.000	450.450	-11%	4.800.000
318	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad	Unidad	6	12	550.000	643.500	-15%	6.600.000
319	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Unidad	6	12	110.000	128.700	-15%	1.320.000
320	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Unidad	6	12	320.000	386.100	-17%	3.840.000
321	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Unidad	6	12	110.000	128.700	-15%	1.320.000
322	72102201-	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Unidad	6	12	320.000	386.100	-17%	3.840.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S. B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	002									
323	72102201-002	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Unidad	6	12	360.000	386.100	-7%	4.320.000
324	72102201-002	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Unidad	6	12	780.000	965.250	-19%	9.360.000
325	72102201-002	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Unidad	4	8	840.000	900.900	-7%	6.720.000
326	72131601-005	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Unidad	6	12	700.000	767.932	-9%	8.400.000
327	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Unidad	6	12	1.200.000	1.421.492	-16%	14.400.000
328	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Unidad	6	12	1.600.000	1.843.771	-13%	19.200.000
329	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Unidad	6	12	600.000	643.500	-7%	7.200.000
330	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	Unidad	2	4	600.000	643.500	-7%	2.400.000
331	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Unidad	2	4	360.000	386.100	-7%	1.440.000
332	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Unidad	2	4	110.000	128.700	-15%	440.000
333	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Unidad	2	4	170.000	193.050	-12%	680.000
334	72102201-002	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	6	12	230.000	257.400	-11%	2.760.000
335	72102201-002	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	230.000	257.400	-11%	1.840.000
336	72102201-002	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	260.000	257.400	1%	2.080.000
337	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	8.000	7.406	8%	368.000
338	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	12.000	11.361	6%	552.000
339	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Unidad	23	46	15.000	14.643	2%	690.000
340	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Unidad	4	8	70.000	68.167	3%	560.000
341	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Unidad	4	8	170.000	179.209	-5%	1.360.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
342	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	4	8	200.000	212.158	-6%	1.600.000
343	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	Unidad	4	8	220.000	245.407	-10%	1.760.000
344	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	Unidad	4	8	280.000	331.378	-16%	2.240.000
345	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Unidad	6	12	500.000	514.800	-3%	6.000.000
346	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad	Unidad	2	4	2.250.000	3.058.000	-26%	9.000.000
347	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad	Unidad	2	4	1.100.000	1.100.000	0%	4.400.000
348	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	Metro lineal	2	4	120.000	120.000	0%	480.000
349	72131601-012	A la cal con fijador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	12.000	11.500	4%	144.000
350	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	375	750	20.000	17.000	18%	15.000.000
351	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	42.500	36.391	17%	19.125.000
352	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	21.000	18.975	11%	966.000
353	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	10.000	10.578	-5%	180.000
354	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	65.000	56.925	14%	8.320.000
355	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	30.000	25.300	19%	13.500.000
356	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	68	136	10.000	13.500	-26%	1.360.000
357	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	15.000	18.500	-19%	5.520.000
358	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	20.000	18.975	5%	9.000.000
359	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	20.000	19.800	1%	1.280.000
360	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	45	90	32.000	30.798	4%	2.880.000
361	72131601-	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros	Metros	23	46	28.000	32.189	-13%	1.288.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S. B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma ING JULIO GALIANO ROMAN (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	012		cuadrados	cuadrados						
362	72131601-012	Pintura A soplete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	32.000	43.894	-27%	576.000
363	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	26.000	34.683	-25%	1.196.000
364	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Metro lineal	34	68	26.000	32.189	-19%	1.768.000
365	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	Metro lineal	23	46	27.500	38.553	-29%	1.265.000
366	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	Metro lineal	23	46	24.000	20.778	16%	1.104.000
367	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	13.000	18.104	-28%	286.000
368	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	18.000	23.881	-25%	828.000
369	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas Enduido Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	30	60	29.000	40.455	-28%	1.740.000
370	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Unidad	34	68	270.000	379.500	-29%	18.360.000
371	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Unidad	68	136	600.000	850.000	-29%	81.600.000

LOTE 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	4.700	6.607	-29%	705.000
2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños	Unidad	Unidad	7	14	53.800	75.900	-29%	753.200
3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos	Unidad	Unidad	13	26	177.800	253.000	-30%	4.622.800
4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos	Unidad	Unidad	13	26	673.800	961.400	-30%	17.518.800
5	72131601-002	Desmonte a poca altura Manual.Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	30.500	42.900	-29%	793.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
6	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	32	64	31.300	43.758	-28%	2.003.200
7	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	37	74	68.800	96.525	-29%	5.091.200
8	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	Metros cúbicos	29	58	56.000	77.220	-27%	3.248.000
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	Metros cúbicos	31	62	20.000	27.671	-28%	1.240.000
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	Metros cúbicos	39	78	26.800	37.180	-28%	2.090.400
11	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	249.000	354200	-30%	15.936.000
12	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	14	28	249.000	354.200	-30%	6.972.000
13	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	14	28	1.180.000	1.644.500	-28%	33.040.000
14	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	36.800	51.480	-29%	1.177.600
15	72131601-005	cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	Metro lineal	38	76	63.000	88.401	-29%	4.788.000
16	72131601-005	cadena de 13x30	Metro lineal	Metro lineal	52	104	70.000	99.798	-30%	7.280.000
17	72131601-005	cadena 30x30	Metro lineal	Metro lineal	67	134	70.000	99.798	-30%	9.380.000
18	72131601-004	Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	Metros cúbicos	26	52	1.280.000	1.800.000	-29%	66.560.000
19	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	12.500	15.444	-19%	650.000
20	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	12.900	17.732	-27%	670.800
21	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	20	412	7.800	10.278	-56%	3.213.600
22	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	119	238	9.300	12.650	-10%	2.213.400
23	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	134	268	12.800	17.160	1%	3.430.400
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	97	194	7.100	9.438	-59%	1.377.400

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURÍDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Capdevila, Director
Dirección de Dictámenes DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	15.000	20.378	-26%	780.000
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	10.000	13.299	-25%	520.000
27	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	51	102	63.000	88.550	-29%	6.426.000
28	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	82	164	110.000	151.800	-28%	18.040.000
29	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	206	412	132.800	188.179	-29%	54.713.600
30	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	206	412	193.800	275.284	-30%	79.845.600
31	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	Metro lineal	55	110	12.500	17.067	-27%	1.375.000
32	72131601-005	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1:1:6	Metro lineal	Metro lineal	184	368	89.800	126.627	-29%	33.046.400
33	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	35.000	47.375	-26%	6.860.000
34	72101703-011	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	33.800	47.375	-29%	6.624.800
35	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.065	2.130	73.000	102.964	-29%	155.490.000
36	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	183	366	102.000	144.440	-29%	37.332.000
37	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	138.000	194.885	-29%	178.020.000
38	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	182.000	258.544	-30%	35.672.000
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	105.000	147.886	-29%	20.580.000
40	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	83.000	115.834	-28%	16.268.000
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	340.000	484.588	-30%	66.640.000
42	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	110.000	151.800	-28%	40.480.000
43	72131601-	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo	Metro	Metro lineal	183	366	85.000	120.426	-29%	31.110.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	999	picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	lineal							
44	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	Unidad	54	108	400.000	569.250	-30%	43.200.000
45	72131601-999	Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	Metro lineal	183	366	60.000	84.881	-29%	21.960.000
46	72131601-009	Rampa peatonal Con contrapiso y Ho de cascotes	Metro lineal	Metro lineal	64	128	490.000	698.102	-30%	62.720.000
47	72131601-009	Rampa vehicular Con contrapiso y Ho de cascotes con varillas de 8 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	638.000	908.102	-30%	81.664.000
48	72131601-006	Aislación Con masilla tipo sicaflex	Metro lineal	Metro lineal	184	368	61.200	86.515	-29%	22.521.600
49	72131601-006	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Inclu. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	Metro lineal	Metro lineal	120	240	67.000	94.875	-29%	16.080.000
50	72131601-006	Aislación Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	Metro lineal	98	196	29.800	41.470	-28%	5.840.800
51	72131601-006	Aislación Con Asfalto sólidos en panes	Metro lineal	Metro lineal	172	344	64.000	90.448	-29%	22.016.000
52	72131601-006	Aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	387	774	110.000	152.626	-28%	85.140.000
53	72131601-006	Aislación Con Asfalkote(Gel en Emulsión)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	21.300	29.235	-27%	7.838.400
54	72131601-006	Aislación Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de polietileno.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	258	516	211.500	300.303	-30%	109.134.000
55	72131601-006	Aislación Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	36.000	50.448	-29%	11.592.000
56	72131601-006	Aislación Polacrim. Membrana en pasta.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	19.800	27.373	-28%	2.970.000
57	72131601-006	Aislación Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico Statofix sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1:3+statofix y para el tabique 1:5 + muroplast.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	313	626	101.800	144.510	-30%	63.726.800
58	72131601-006	Aislación Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	264	528	48.000	66.535	-28%	25.344.000
59	72131601-006	Aislación Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	183	366	80.300	113.850	-29%	29.389.800
60	72131601-006	Aislación Con Asfaltin asfalto emulsionado (2 manos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	182	364	7.000	9.209	-24%	2.548.000
61	72131601-006	Aislación Duralfoil Multi 1-Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	148	296	50.800	70.785	-28%	15.036.800
62	72131601-	Aislación Duralfoil Multi 2-Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada	Metros	Metros	169	338	56.700	79.365	-29%	19.164.600

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	006	para aislación bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m	cuadrados	cuadrados						
63	72131601-006	Aislación Duralfoil Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	51.000	70.785	-28%	2.652.000
64	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-lomg.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	215.000	292.441	-26%	27.520.000
65	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	7.000	9.488	-26%	4.816.000
66	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	54	108	89.000	124.679	-29%	9.612.000
67	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	Metros cúbicos	161	322	45.800	63.501	-28%	14.747.600
68	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	Metros cuadrados	Metros cuadrados	82	164	181.000	257.400	-30%	29.684.000
69	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	387	774	115.000	136.500	-16%	89.010.000
70	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	72.300	102.244	-29%	49.742.400
71	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	268.000	380.000	-29%	184.384.000
72	72102305-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	Unidad	5	10	350.000	428.580	-18%	3.500.000
73	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	29.000	31.625	-8%	56.144.000
74	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	20.000	25.300	-21%	38.720.000
75	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	180.000	249.087	-28%	348.480.000
76	72101601-001	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	148.000	210.775	-30%	286.528.000
77	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	150.000	151.800	-1%	193.500.000
78	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	121	242	53.800	75.900	-29%	13.019.600
79	72131601-009	Sobr.tierra Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:16	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	32.500	46.032	-29%	41.925.000
80	72131601-009	Sobr.losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	565	1.130	32.000	44.043	-27%	36.160.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
81	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	271	542	51.200	72.422	-29%	27.750.400
82	72131601-009	c/varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1:3:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	263	526	83.000	116.748	-29%	43.658.000
83	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	223	446	45.000	63.908	-30%	20.070.000
84	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	187.000	208.725	-10%	60.214.000
85	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	207	414	140.000	126.500	11%	57.960.000
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	512.000	729.021	-30%	164.864.000
87	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	55.000	60.651	-9%	17.710.000
88	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	516	1.032	30.000	31.625	-5%	30.960.000
89	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2	Unidad	Unidad	17	34	936.000	1.334.613	-30%	31.824.000
90	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10	Unidad	Unidad	5	10	1.310.000	1.869.589	-30%	13.100.000
91	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10	Unidad	Unidad	17	34	1.500.000	2.133.254	-30%	51.000.000
92	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Unidad	5	10	1.285.000	1.817.953	-29%	12.850.000
93	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos sin vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	5	10	3.415.000	4.875.263	-30%	34.150.000
94	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Unidad	3	6	682.000	972.400	-30%	4.092.000
95	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70x2,10/0,80x2,10/0,90x2,10	Metro lineal	Metro lineal	90	180	60.500	50.600	20%	10.890.000
96	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10/1,10x2,10/1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10	Metro lineal	Metro lineal	54	108	71.000	100.600	-29%	7.668.000
97	72102602-001	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	Metro lineal	90	180	15.000	18.975	-21%	2.700.000
98	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	Unidad	Unidad	33	66	117.000	164.450	-29%	7.722.000
99	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras exteriores con llaves	Unidad	Unidad	11	22	133.500	189.750	-30%	2.937.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
100	72102602-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	Metro lineal	9	18	70.000	98.670	-29%	1.260.000
101	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	Metro lineal	9	18	63.500	88.550	-28%	1.143.000
102	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior: estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1.x0,60	Metro lineal	Metro lineal	12	24	2.100.000	2.100.000	0%	50.400.000
103	72102602-011	Reposicion y colocación de Alacena para cocina- Placas de cedro colocado incluye herrajes	Metro lineal	Metro lineal	12	24	652.000	929.500	-30%	15.648.000
104	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x0,60	Metro lineal	Metro lineal	12	24	800.000	1.100.000	-27%	19.200.000
105	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- sin vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Unidad	16	32	2.900.000	4.082.271	-29%	92.800.000
106	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana a balancín de cedro c/ cabezal recto 0,70x0,70 m. Sin vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	7	14	526.000	750.401	-30%	7.364.000
107	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Unidad	17	34	70.000	75.900	-8%	2.380.000
108	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	Unidad	17	34	350.000	334.965	4%	11.900.000
109	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Unidad	35	70	350.000	389.418	-10%	24.500.000
110	72102602-001	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Unidad	20	40	350.000	379.500	-8%	14.000.000
111	72102602-001	Sustitucion y colocación de balancines metálicos .1,35x1,05	Unidad	Unidad	48	96	300.000	321.560	-7%	28.800.000
112	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	177.500	253.000	-30%	5.680.000
113	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,10 m	Unidad	Unidad	6	12	397.000	361.129	10%	4.764.000
114	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,12 m	Unidad	Unidad	6	12	255.800	363.812	-30%	3.069.600
115	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,15 m	Unidad	Unidad	6	12	269.000	382.717	-30%	3.228.000
116	72102602-008	Marco en chapa doblada N° 18 en promedio de mercado dimen. 0,80x2,10 m para tabiques de 0,15 m con pintura anti óxido.	Unidad	Unidad	7	14	300.000	375.429	-20%	4.200.000
117	72101903-001	Reposicion de Estructura de caño y/o chapa plegada Corredizo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	5	10	601.000	858.000	-30%	6.010.000
118	72101903-	Reposicion de Estructura de caño y/o chapa plegada Pivotante	Metros	Metros	5	10	601.000	858.000	-30%	6.010.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001		cuadrados	cuadrados						
119	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,70x2,10	Unidad	Unidad	7	14	496.000	708.179	-30%	6.944.000
120	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,80x2,10	Unidad	Unidad	7	14	575.000	816.137	-30%	8.050.000
121	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,90x2,10	Unidad	Unidad	7	14	638.000	909.087	-30%	8.932.000
122	72102602-001	Sustitucion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento pasivador.	Unidad	Unidad	7	14	750.000	932.682	-20%	10.500.000
123	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura tipo papaiz.	Unidad	Unidad	7	14	1.025.000	1.454.632	-30%	14.350.000
124	72102602-001	Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento.	Unidad	Unidad	4	8	1.350.000	1.900.000	-29%	10.800.000
125	72102602-001	Sustitucion de Puerta enchapada estándar de 0,80x2,10, incluye colocacion, cerradura. Marco de perfil de ángulo.	Unidad	Unidad	8	16	705.000	1.000.000	-30%	11.280.000
126	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas : chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De:	Unidad	Unidad	8	16	701.000	1.000.000	-30%	11.216.000
127	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,20x1,10 m	Unidad	Unidad	8	16	437.000	623.087	-30%	6.992.000
128	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,50x1,10 m	Unidad	Unidad	8	16	473.000	675.675	-30%	7.568.000
129	72102602-001	Sustitucion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Unidad	8	16	515.000	731.374	-30%	8.240.000
130	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	523.000	743.400	-30%	13.598.000
131	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	19	38	500.000	600.400	-17%	19.000.000
132	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	Metro lineal	17	34	423.000	600.400	-30%	14.382.000
133	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación (de madera o eucatex)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	9.150	7.654	20%	1.372.500
134	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	150.000	164.450	-9%	22.500.000
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	39	78	210.000	183.425	14%	16.380.000
136	72102602-	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	Unidad	9	18	650.000	759.000	-14%	11.700.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	007									
137	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina recicladas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	27	54	80.000	113.850	-30%	4.320.000
138	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	27	54	175.000	177.100	-1%	9.450.000
139	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	16.500	14.053	17%	2.112.000
140	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	150.000	164.450	-9%	19.200.000
141	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	120.000	126.500	-5%	15.360.000
142	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	80.300	113.850	-29%	10.278.400
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Metro lineal	32	64	40.800	56.925	-28%	2.611.200
144	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de fibrocemento: con chapas Multiuso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	50.000	70.785	-29%	3.200.000
145	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	90.000	88.660	2%	11.520.000
146	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso c/polietileno	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	80.000	112.970	-29%	5.440.000
147	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso(TIPO Durlock)desmontable, pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	80.000	112.970	-29%	5.120.000
148	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	Metros cuadrados	86	172	95.000	80.000	19%	16.340.000
149	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	40.000	34.155	17%	27.520.000
150	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	11.250	9.488	19%	3.622.500
151	72131601-008	Reponer y colocar Azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. Statofix=0,5.cm.Dosif:1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	14.000	19.645	-29%	18.060.000
152	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	Metro lineal	731	1.462	14.500	20.020	-28%	21.199.000
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif:1:4:20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	33.500	28.334	18%	129.980.000
154	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif:1:2:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	21.000	28.769	-27%	81.480.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. [illegible] Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	25.000	34.416	-27%	97.000.000
156	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo MUROPLAST e:1,5 cm.Dosif 1:5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	18.000	25.238	-29%	69.840.000
157	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	30.000	25.300	19%	116.400.000
158	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.221	2.442	23.000	30.360	-24%	56.166.000
159	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	774	1.548	30.000	27.885	8%	46.440.000
160	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno	Metro lineal	Metro lineal	16	32	80.000	113.850	-30%	2.560.000
161	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	151	302	46.000	64.575	-29%	13.892.000
162	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	151	302	54.000	74.630	-28%	16.308.000
163	72103003-001	Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	348	696	11.000	9.488	16%	7.656.000
164	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	54.500	75.900	-28%	17.549.000
165	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	89.000	75.900	17%	61.232.000
166	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	54.000	75.900	-29%	37.152.000
167	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	115.000	159.264	-28%	79.120.000
168	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	74.000	104.676	-29%	9.472.000
169	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	151	302	53.000	68.924	-23%	16.006.000
170	72102508-001	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris 20x20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	46.500	64.821	-28%	5.952.000
171	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	72.000	101.530	-29%	2.304.000
172	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	35.000	45.500	-23%	67.760.000
173	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	97	194	120.000	112.791	6%	23.280.000
174	72102508-	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de	Metros	Metros	75	150	41.500	58.205	-29%	6.225.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General
Asesoría Jurídica M.S.P.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	001	plano	cuadrados	cuadrados						
175	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	115.000	97.955	17%	17.250.000
176	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	Metro lineal	344	688	31.000	26.512	17%	21.328.000
177	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	344	688	17.900	24.741	-28%	12.315.200
178	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	64	128	23.400	32.164	-27%	2.995.200
179	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	344	688	45.000	62.374	-28%	30.960.000
180	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	Metro lineal	97	194	62.500	88.550	-29%	12.125.000
181	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra tipo Sierra	Metro lineal	Metro lineal	16	32	68.000	96.219	-29%	2.176.000
182	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	Metro lineal	64	128	19.800	27.375	-28%	2.534.400
183	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	Metro lineal	80	160	36.300	50.948	-29%	5.808.000
184	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	11.000	9.488	16%	7.568.000
185	72102508-002	Reposicion y colocación de azulejos blanco (15x15) o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	97.000	82.746	17%	66.736.000
186	72101607-002	Reparacion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	81.000	114.257	-29%	5.184.000
187	72101607-002	Reparación y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	90.000	125.879	-29%	5.760.000
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.500.000	2.073.500	-28%	6.000.000
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 colores/freno	Unidad	Unidad	2	4	2.003.000	2.860.000	-30%	8.012.000
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro s/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.400.000	1.930.500	-27%	5.600.000
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	113.000	157.300	-28%	2.938.000
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	136.000	193.050	-30%	3.536.000
193	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	186.000	264.550	-30%	4.836.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Cabrulero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
194	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	151.000	214.500	-30%	3.926.000
195	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	91.000	128.700	-29%	2.002.000
196	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	Metros cuadrados	27	54	32.300	45.623	-29%	1.744.200
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	310.000	441.687	-30%	1.860.000
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Social-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	328.000	464.792	-29%	1.968.000
199	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	4	8	500.000	687.345	-27%	4.000.000
200	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	4	8	200.000	275.714	-27%	1.600.000
201	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	4	8	200.000	267.237	-25%	1.600.000
202	72102802-012	Reparacion de Cámara de ladrillos comunes con Tapa de Ho. Ao. Con excavación	Unidad	Unidad	5	10	1.033.000	1.323.155	-22%	10.330.000
203	72102802-012	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Unidad	5	10	1.500.000	1.802.432	-17%	15.000.000
204	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	Unidad	5	10	18.000.000	25.000.000	-28%	180.000.000
205	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	2.000.000	2.771.795	-28%	20.000.000
206	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	2.425.000	3.348.703	-28%	24.250.000
207	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	161	322	24.640	22.770	8%	7.934.080
208	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	161	322	17.500	24.668	-29%	5.635.000
209	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	430	860	22.000	27.533	-20%	18.920.000
210	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	161	322	70.000	60.568	16%	22.540.000
211	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	161	322	46.300	65.293	-29%	14.908.600
212	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	430	860	60.000	70.018	-14%	51.600.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Depto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
213	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	430	860	70.000	93.503	-25%	60.200.000
214	72102304-004	Desengrasador PVC	Unidad	Unidad	13	26	140.000	141.271	-1%	3.640.000
215	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	Unidad	Unidad	13	26	130.900	112.725	16%	3.403.400
216	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	Unidad	Unidad	13	26	55.000	75.150	-27%	1.430.000
217	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Unidad	8	16	105.000	148.092	-29%	1.680.000
218	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	17	34	195.000	277.952	-30%	6.630.000
219	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Unidad	17	34	140.000	176.641	-21%	4.760.000
220	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Unidad	17	34	224.500	319.591	-30%	7.633.000
221	72102304-003	60x60x50 cms.Tapa metal C/ contratratapa	Unidad	Unidad	17	34	340.500	484.917	-30%	11.577.000
222	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Unidad	17	34	443.000	630.680	-30%	15.062.000
223	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Unidad	17	34	1.700.000	2.377.709	-29%	57.800.000
224	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Unidad	10	20	966.000	1.377.709	-30%	19.320.000
225	72102304-002	Pozo Artesiano Hasta 100 m de 4	Unidad	Unidad	3	6	8.600.000	12.155.000	-29%	51.600.000
226	72102304-002	Pozo Artesiano Hasta 100 m 4	Unidad	Unidad	1	2	24.200.000	34.320.000	-29%	48.400.000
227	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	Metro lineal	Metro lineal	430	860	15.000	18.975	-21%	12.900.000
228	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso	Unidad	Unidad	258	516	65.350	75.900	-14%	33.720.600
229	72102304-004	Remoción de mezcladora	Unidad	Unidad	4	8	46.000	63.250	-27%	368.000
230	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2	Metro lineal	Metro lineal	344	688	12.600	14.526	-13%	8.668.800
231	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4	Metro lineal	Metro lineal	344	688	17.000	22.341	-24%	11.696.000
232	72102303-	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de	Unidad	Unidad	5	10	2.000.000	1.897.500	5%	20.000.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Cabañero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	998	agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba								
233	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Unidad	5	10	1.000.000	877.448	14%	10.000.000
234	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Unidad	5	10	2.100.000	2.900.000	-28%	21.000.000
235	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Unidad	5	10	317.000	450.000	-30%	3.170.000
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño de Servicio-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	414.000	590.733	-30%	7.452.000
237	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Social-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	300.000	427.819	-30%	5.400.000
238	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	1.200.000	1.018.885	18%	21.600.000
239	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría	Unidad	Unidad	9	18	950.000	1.340.010	-29%	17.100.000
240	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	9	18	430.000	365.417	18%	7.740.000
241	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad	Unidad	9	18	375.000	318.282	18%	6.750.000
242	72102304-001	IReposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	5	10	550.000	762.266	-28%	5.500.000
243	72101603-001	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	323	646	21.500	18.975	13%	13.889.000
244	72101603-001	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	Metro lineal	323	646	119.000	101.200	18%	76.874.000
245	72101603-001	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	323	646	32.000	27.830	15%	20.672.000
246	72101603-001	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	Metro lineal	32	64	29.000	25.300	15%	1.856.000
247	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Unidad	32	64	250.000	252.571	-1%	16.000.000
248	72101603-001	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	Metro lineal	97	194	45.000	63.250	-29%	8.730.000
249	72101603-001	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	97	194	80.000	113.850	-30%	15.520.000
250	72101603-001	Reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	75	150	150.000	189.750	-21%	22.500.000
251	72102304-	Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro	Metro lineal	31	62	30.000	40.255	-25%	1.860.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
DOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	009		lineal							
252	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	97	194	20.000	27.830	-28%	3.880.000
253	72102304-009	Reposicion de Cañeria de plástico(PVC) de 50mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	21.000	29.143	-28%	1.344.000
254	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	23.000	32.204	-29%	1.472.000
255	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	28.500	40.255	-29%	3.648.000
256	72102304-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	Unidad	33	66	121.000	171.687	-30%	7.986.000
257	72102304-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	Metro lineal	75	150	21.500	18.975	13%	3.225.000
258	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	33	66	124.000	176.641	-30%	8.184.000
259	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	33	66	315.000	266.910	18%	20.790.000
260	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	64	128	80.000	113.850	-30%	10.240.000
261	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	75	150	133.500	189.750	-30%	20.025.000
262	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Unidad	33	66	32.000	27.830	15%	2.112.000
263	72102304-001	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Unidad	33	66	903.000	759.000	19%	59.598.000
264	72102304-001	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Unidad	33	66	903.000	759.000	19%	59.598.000
265	72102304-001	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Unidad	8	16	535.000	759.000	-30%	8.560.000
266	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Unidad	17	34	145.000	202.400	-28%	4.930.000
267	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Unidad	17	34	55.000	75.900	-28%	1.870.000
268	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Unidad	17	34	120.000	113.850	5%	4.080.000
269	72102304-001	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Unidad	11	22	500.000	695.750	-28%	11.000.000
270	72102304-001	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Unidad	17	34	140.000	159.750	-12%	4.760.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paolo Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Capallero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
271	72102304-001	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Unidad	17	34	110.000	113.850	-3%	3.740.000
272	72102201-002	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Unidad	17	34	65.000	63.250	3%	2.210.000
273	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	Unidad	17	34	45.000	63.250	-29%	1.530.000
274	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Unidad	76	152	44.000	37.950	16%	6.688.000
275	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	Metro lineal	1.075	2.150	5.500	6.325	-13%	11.825.000
276	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	Unidad	1.075	2.150	6.300	8.855	-29%	13.545.000
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Unidad	162	324	55.000	75.900	-28%	17.820.000
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	Metro lineal	323	646	55.000	75.900	-28%	35.530.000
279	72102201-012	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	17	34	510.000	569.250	-10%	17.340.000
280	72102201-003	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	17	34	445.000	632.500	-30%	15.130.000
281	72102201-003	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	17	34	63.000	88.550	-29%	2.142.000
282	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	35	70	81.000	113.850	-29%	5.670.000
283	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	35	70	90.000	126.500	-29%	6.300.000
284	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	17	34	133.500	189.750	-30%	4.539.000
285	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	13	26	355.000	506.000	-30%	9.230.000
286	72102201-9998	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Unidad	76	152	135.000	113.850	19%	20.520.000
287	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	76	152	183.000	154.450	18%	27.816.000
288	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	49	98	100.000	134.450	-26%	9.800.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
DOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Cristian Caballero Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
289	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	17	34	85.000	120.350	-29%	2.890.000
290	72102201-003	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	Unidad	17	34	80.000	88.550	-10%	2.720.000
291	72102201-003	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Unidad	35	70	15.000	18.975	-21%	1.050.000
292	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	77.000	108.790	-29%	4.928.000
293	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	63.000	88.550	-29%	4.032.000
294	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Unidad	17	34	99.800	141.680	-30%	3.393.200
295	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	76.500	107.525	-29%	9.792.000
296	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	Metro lineal	81	162	15.000	15.180	-1%	2.430.000
297	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	9	18	1.508.000	2.150.500	-30%	27.144.000
298	72102201-002	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	5	10	3.200.000	4.554.000	-30%	32.000.000
299	72102201-002	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Unidad	35	70	500.000	506.000	-1%	35.000.000
300	72102201-003	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2/4/6/8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	Metro lineal	34	68	35.000	47.564	-26%	2.380.000
301	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	17	34	360.000	506.000	-29%	12.240.000
302	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	17	34	360.000	506.000	-29%	12.240.000
303	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Unidad	4	8	2.215.000	3.162.500	-30%	17.720.000
304	72102201-002	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Unidad	5	10	350.000	450.000	-22%	3.500.000
305	72102305-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Unidad	5	10	355.800	506.000	-30%	3.558.000
306	72102305-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Unidad	7	14	533.000	759.000	-30%	7.462.000
307	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Unidad	2	4	500.000	632.500	-21%	2.000.000

Abog. Laura Berdón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.718

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes (DGAJ)
M.S.P.y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
308	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Unidad	10	20	205.000	189.750	8%	4.100.000
309	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	34	68	110.000	112.221	-2%	7.480.000
310	72102201-002	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	33	66	81.000	114.600	-29%	5.346.000
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad	Unidad	7	14	167.000	236.322	-29%	2.338.000
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad	Unidad	7	14	46.000	64.350	-29%	644.000
313	72102201-002	Plásticos flexibles De 5/8	Metro lineal	Metro lineal	33	66	7.500	10.582	-29%	495.000
314	72102201-002	Plásticos flexibles De 3/4	Metro lineal	Metro lineal	34	68	7.500	10.582	-29%	510.000
315	72102201-002	Plásticos flexibles De 1	Metro lineal	Metro lineal	42	84	7.300	9.873	-26%	613.200
316	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 30x50cm hasta 3 bc	Unidad	Unidad	17	34	140.000	193.050	-27%	4.760.000
317	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 50x70 hasta 5 bc	Unidad	Unidad	17	34	227.000	321.750	-29%	7.718.000
318	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad	Unidad	17	34	317.000	450.450	-30%	10.778.000
319	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad	Unidad	17	34	452.000	643.500	-30%	15.368.000
320	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Unidad	17	34	92.000	128.700	-29%	3.128.000
321	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Unidad	17	34	273.000	386.100	-29%	9.282.000
322	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Unidad	17	34	91.000	128.700	-29%	3.094.000
323	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Unidad	17	34	271.500	386.100	-30%	9.231.000
324	72102201-002	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Unidad	17	34	271.500	386.100	-30%	9.231.000
325	72102201-002	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Unidad	17	34	677.000	965.250	-30%	23.018.000
326	72102201-002	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Unidad	10	20	632.000	900.900	-30%	12.640.000
327	72131601-	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Unidad	17	34	538.900	767.932	-30%	18.322.600

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Despacho - DGAJ
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	005									
328	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Unidad	17	34	996.700	1.421.492	-30%	33.887.800
329	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Unidad	17	34	1.292.000	1.843.771	-30%	43.928.000
330	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Unidad	17	34	453.000	643.500	-30%	15.402.000
331	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	Unidad	4	8	453.000	643.500	-30%	3.624.000
332	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Unidad	4	8	272.000	386.100	-30%	2.176.000
333	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	93.000	128.700	-28%	744.000
334	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	137.000	193.050	-29%	1.096.000
335	72102201-002	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	17	34	183.000	257.400	-29%	6.222.000
336	72102201-002	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	183.000	257.400	-29%	3.660.000
337	72102201-002	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	183.000	257.400	-29%	3.660.000
338	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	5.250	7.406	-29%	672.000
339	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	10.000	11.361	-12%	1.280.000
340	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Unidad	65	130	11.000	14.643	-25%	1.430.000
341	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Unidad	10	20	50.000	68.167	-27%	1.000.000
342	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	128.000	179.209	-29%	2.560.000
343	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	150.000	212.158	-29%	3.000.000
344	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	173.000	245.407	-30%	3.460.000
345	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	235.000	331.378	-29%	4.700.000
346	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Unidad	17	34	363.000	514.800	-29%	12.342.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGOC
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
347	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad	Unidad	4	8	2.145.000	3.058.000	-30%	17.160.000
348	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad	Unidad	4	8	773.000	1.100.000	-30%	6.184.000
349	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	Metro lineal	3	6	85.000	120.000	-29%	510.000
350	72131601-012	Pintura A la cal con fijador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	17	34	13.500	11.500	17%	459.000
351	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.075	2.150	20.000	17.000	18%	43.000.000
352	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	42.800	36.391	18%	55.212.000
353	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	21.500	18.975	13%	2.752.000
354	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	24	48	7.500	10.578	-29%	360.000
355	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	61.500	56.925	8%	22.632.000
356	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	29.500	25.300	17%	38.055.000
357	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	193	386	10.000	13.500	-26%	3.860.000
358	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	Metros cuadrados	527	1.054	13.500	18.500	-27%	14.229.000
359	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	22.000	18.975	16%	28.380.000
360	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	Metros cuadrados	90	180	14.500	19.800	-27%	2.610.000
361	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	129	258	35.500	30.798	15%	9.159.000
362	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	25.000	32.189	-22%	3.200.000
363	72131601-012	Pintura A soplete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	32.000	43.894	-27%	1.664.000
364	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	26.000	34.683	-25%	3.328.000
365	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Metro lineal	98	196	24.000	32.189	-25%	4.704.000
366	72131601-	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro	Metro lineal	64	128	28.000	38.353	-27%	3.584.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección General - DGAJ
MSPyBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario ofertado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI (IVA incluido)	Precio Unitario referencial (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
	012		lineal							
367	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	Metro lineal	64	128	16.000	20.778	-23%	2.048.000
368	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	15.000	18.104	-17%	960.000
369	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	27.000	23.881	13%	3.456.000
370	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas Enduido Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	86	172	29.000	40.455	-28%	4.988.000
371	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Unidad	97	194	268.000	379.500	-29%	51.992.000
372	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Unidad	194	388	596.000	850.000	-30%	231.248.000

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 956/2016 y la que modifica la 1173/2016, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contrataciones.*
Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems). (sic)

Durante esta evaluación, luego de haber ordenado las ofertas, conforme al precio ofertado y que cumplen con las Especificaciones técnicas. El comité procedió a solicitar a las firmas **ING JULIO GALIANO y DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI** por Notas DGOC N° 486/2017 y DGOC N° 487/2017 de fecha 09 de marzo de 2017 respectivamente, una explicación detallada de la composición del precio ofertado, debido a que en los mismos el precio ofertado en algunos ítems es inferior al 30% (treinta por ciento) y otro superior al 20% (veinte por ciento), las que se detallan a continuación:

ING JULIO GALIANO

- 54. Aislación Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de polietileno.
- 86. Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja

Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Lanandro, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

- 89 Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2
- 90 Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10
- 91 Reposicion y colocacion de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10
- 92 Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m
- 93 Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos sin vidrios- más herrajes y accesorios incluidos.
- 96 Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de ,00x2,10 /1,10x2,10/ 1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10
- 148 Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm. espesor. Blanco.Con accesorios
- 160 Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno
- 196 Reposicion y colocacion de polarizado color negro
- 251 72102304-009 Cañería de plástico(PVC) de 100mm

DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI

- 21 Demolición de mamposterías 0.15 con recuperación de ladrillos
- 24 Demolición de mamposterías 0.30 sin recuperación de ladrillos

Las empresas **DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI** por Nota de fecha 10 de marzo de 2017 con mesa de entrada N° 33.684 y **ING JULIO GALIANO**. por Nota de fecha 10 de marzo de 2017, recepcionado en fecha 13 de marzo con mesa de entrada N° 336.84, remiten el desglose y composición de sus precios detallados, las cuales fueron verificadas, analizadas y posteriormente aceptadas por esta comisión evaluadora, debido a que cumplen con las especificaciones técnicas y los requisitos de calificación jurídica, económica y técnica establecidos en el PBC. Dichas notas constan en el antecedente.

10. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base las evaluaciones realizadas y a lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el presente informe, con la sugerencia de adjudicar a las empresas **ALFA & OMEGA S.A., ING JULIO GALIANO MORAN y DIBEC Construcciones de Diego Beconi.,** por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO:

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

LOTE 1. Asunción - Central - Cordillera – Paraguarí.
EMPRESA OFERENTE: ALFA & OMEGA S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	6.211	919.228
2	70111503-002	Extracción de arboles pequeños	Unidad	Unidad	7	14	76.000	1.064.000
3	70111503-002	Extracción de arboles medianos	Unidad	Unidad	13	26	300.000	7.800.000
4	70111503-002	Extracción de arboles grandes/frondosos	Unidad	Unidad	13	26	1.100.000	28.600.000
5	72131601-002	Desmonte a poca altura Manual.Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	40.327	1.048.502
6	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	62	64	41.113	2.631.232
7	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	37	74	90.734	6.714.316
8	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	Metros cúbicos	28	56	72.587	4.064.872
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	Metros cúbicos	15	30	32.000	960.000
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	Metros cúbicos	39	78	34.949	2.726.022
11	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	400.000	25.600.000
12	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	400.000	10.400.000
13	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	1.973.000	51.298.000
14	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	32	60.000	1.920.000
15	72131601-005	cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	Metro lineal	37	74	88.400	6.541.600

Ing. Paola Ferrari Franco
Opto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Capallero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. & B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección ... de
Asesoría ... y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
16	72131601-005	cadena de 13x30	Metro lineal	Metro lineal	51	102	100.000	10.200.000
17	72131601-005	cadena 30x30	Metro lineal	Metro lineal	65	130	100.000	13.000.000
18	72131601-004	Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	Metros cúbicos	25	50	2.150.000	107.500.000
19	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	14.517	725.850
20	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	16.668	833.400
21	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	201	402	9.661	3.883.722
22	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	117	234	11.891	2.782.494
23	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,30 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	131	262	16.130	4.226.060
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,30 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	94	188	8.872	1.667.936
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,45 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	19.155	957.750
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,45 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	12.501	625.050
27	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	49	98	83.409	8.174.082
28	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	79	158	142.692	22.545.336
29	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0,30 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	201	402	187.500	75.375.000
30	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0,45 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	201	402	270.000	108.540.000
31	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	Metro lineal	54	108	16.043	1.732.644
32	72131601-005	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif. 1:1:6	Metro lineal	Metro lineal	179	358	119.029	42.612.382

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGOC
M S P B S

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
33	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	95	190	44.533	8.461.270
34	72101703-011	Muro ladrillo común (0,10) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	95	190	44.533	8.461.270
35	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,15) p/revocar 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.041	2.082	96.786	201.508.452
36	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,20) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	135.774	48.607.092
37	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,30) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	183.192	230.821.920
38	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	243.031	46.661.952
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	139.013	26.690.496
40	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	108.884	20.905.728
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2,0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	96	192	455.513	87.458.496
42	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	142.692	51.083.736
43	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	Metro lineal	179	358	113.200	40.525.600
44	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	Unidad	53	106	535.095	56.720.070
45	72131601-999	Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3,10 m	Metro lineal	Metro lineal	179	358	79.788	28.564.104
46	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes	Metro lineal	Metro lineal	63	126	656.216	82.683.216
47	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes con varillas de 8 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	853.616	107.555.616
48	72131601-006	Aislacion con masilla tipo sellador elastico de poliuretano	Metro lineal	Metro lineal	179	358	81.324	29.113.992
49	72131601-	Horizontal con asfalto en mampostería existente. Inclu. Picado previo y posterior revocado y pintado de	Metro lineal	Metro lineal	118	236	89.183	21.047.188

Ing. Paola Ferfari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°11 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
	006	terminación						
50	72131601-006	Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	Metro lineal	96	192	39.982	7.676.544
51	72131601-006	Con Asfalto sólidos en panes	Metro lineal	Metro lineal	168	336	85.021	28.567.056
52	72131601-006	De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	378	756	143.468	108.461.808
53	72131601-006	Con Gel en Emulsión asfaltica de aplicación en frio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	27.481	9.838.198
54	72131601-006	Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de polietileno.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	252	504	282.285	142.271.640
55	72131601-006	Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	47.421	14.985.036
56	72131601-006	Membrana en pasta.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	25.731	3.808.188
57	72131601-006	Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	306	612	135.839	83.133.468
58	72131601-006	Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	258	516	62.543	32.272.188
59	72131601-006	Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	107.019	38.312.802
60	72131601-006	Con asfalto emulsionado (2 manos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	179	358	8.656	3.098.848
61	72131601-006	Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	144	288	66.538	19.162.944
62	72131601-006	Lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos de 1,22 x 42 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	166	332	74.603	24.768.196
63	72131601-006	Manta termica. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	66.538	3.326.900
64	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-lomg.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	274.895	34.636.770
65	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	8.919	5.993.568

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Contrataciones - DGAJ
MSPBS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
66	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	53	106	117.198	12.422.988
67	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	Metros cúbicos	158	316	59.691	18.862.356
68	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado Nº26 no incluye pilares	Metros cuadrados	Metros cuadrados	80	160	241.956	38.712.960
69	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	378	756	128.310	97.002.360
70	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	96.109	64.585.248
71	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	357.200	240.038.400
72	72102305-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	Unidad	5	10	402.865	4.028.650
73	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	29.728	56.185.920
74	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	23.782	44.947.980
75	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	234.142	442.528.380
76	72101601-001	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	198.129	374.463.810
77	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	142.692	179.791.920
78	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	118	236	71.346	16.837.656
79	72131601-009	Sobr.tierra Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:16	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	43.270	54.520.200
80	72131601-009	Sobr.losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	552	1.104	41.400	45.705.600
81	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	265	530	68.077	36.080.810
82	72131601-009	c/varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1:3:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	257	514	109.743	56.407.902

Ing. Radia Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Cabrera Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
83	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	218	436	60.074	26.192.264
84	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	218	436	196.002	85.456.872
85	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	203	406	118.910	48.277.460
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	685.280	216.548.480
87	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	57.012	18.015.792
88	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	504	1.008	29.728	29.965.824
89	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2	Unidad	Unidad	16	32	1.254.536	40.145.152
90	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10	Unidad	Unidad	5	10	1.757.414	17.574.140
91	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10	Unidad	Unidad	16	32	2.005.259	64.168.288
92	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Unidad	5	10	1.708.876	17.088.760
93	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos sin vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	5	10	4.582.747	45.827.470
94	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Unidad	3	6	914.056	5.484.336
95	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70x2,10/0,80x2,10/0,90x2,10	Metro lineal	Metro lineal	88	176	47.564	8.371.264
96	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10/1,10x2,10/1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10	Metro lineal	Metro lineal	53	106	94.564	10.023.784
97	72102602-001	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	Metro lineal	88	176	17.837	3.139.312
98	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	Unidad	Unidad	32	64	154.583	9.893.312
99	72102602-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves	Unidad	Unidad	11	22	178.365	3.924.030

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. Gral. Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
100	72102602-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	Metro lineal	9	18	92.750	1.669.500
101	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	Metro lineal	9	18	83.237	1.498.266
102	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior: estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x0,60	Metro lineal	Metro lineal	13	26	1.974.000	51.324.000
103	72102602-011	Reposicion y colocación de Alacena para cocina- Placas de cedro colocado incluye herrajes	Metro lineal	Metro lineal	13	26	873.730	22.716.980
104	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito de 1 ml x0,60	Metro lineal	Metro lineal	13	26	1.034.000	26.884.000
105	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- sin vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Unidad	16	32	3.837.335	122.794.720
106	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana a balancín de cedro c/ cabezal recto 0,70x0,70 m. Sin vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	7	14	705.377	9.875.278
107	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Unidad	16	32	71.346	2.283.072
108	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	Unidad	16	32	314.867	10.075.744
109	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Unidad	34	68	366.053	24.891.604
110	72102602-001	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Unidad	19	38	356.730	13.555.740
111	72102602-001	Sustitucion y colocación de balancines metálicos .1,35x1,05	Unidad	Unidad	47	94	302.266	28.413.004
112	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	237.820	7.610.240
113	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco para puerta Tabique 0,10 m	Unidad	Unidad	6	12	339.461	4.073.532
114	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco para puerta Tabique 0,12 m	Unidad	Unidad	6	12	341.983	4.103.796
115	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco para puerta Tabique 0,15 m	Unidad	Unidad	6	12	359.754	4.317.048
116	72102602-	Sustitucion y colocacion de Marco en chapa doblada N° 18 dimen. 0,80x2,10 m para tabiques de 0,15 m	Unidad	Unidad	7	14	352.903	4.940.642

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
	008	con pintura anti óxido.						
117	72101903-001	Reposicion y colocacion de Estructura de caño y/o chapa plegada Corredizo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	806.520	9.678.240
118	72101903-001	Reposicion y colocacion de Estructura de caño y/o chapa plegada Pivotante	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	806.520	9.678.240
119	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,70x2,10	Unidad	Unidad	7	14	665.688	9.319.632
120	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,80x2,10	Unidad	Unidad	7	14	767.169	10.740.366
121	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,90x2,10	Unidad	Unidad	7	14	854.542	11.963.588
122	72102602-001	Sustitucion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento pasivador.	Unidad	Unidad	7	14	876.721	12.274.094
123	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa, colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura tipo papaiz.	Unidad	Unidad	7	14	1.367.354	19.142.956
124	72102602-001	Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento.	Unidad	Unidad	7	14	1.786.000	25.004.000
125	72102602-001	Sustitucion de Puerta enchapada estándar de 0,80x2,10, incluye colocacion, cerradura. Marco de perfil de ángulo.	Unidad	Unidad	8	16	940.000	15.040.000
126	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas : chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De:	Unidad	Unidad	6	12	940.000	11.280.000
127	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,20x1,10 m.	Unidad	Unidad	8	16	585.702	9.371.232
128	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,50x1,10 m.	Unidad	Unidad	8	16	635.135	10.162.160
129	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Unidad	8	16	687.492	10.999.872
130	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	698.796	18.168.696
131	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	19	38	564.376	21.446.288
132	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	Metro lineal	17	34	564.376	19.188.784

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
133	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación (de madera o eucatex)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	7.195	1.064.860
134	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	154.583	22.878.284
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	38	76	172.420	13.103.920
136	72102602-007	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	Unidad	9	18	716.460	12.896.280
137	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina recicladas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	107.019	5.564.988
138	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	166.474	8.656.648
139	72101601-002	Desmontaje de cielorraso existente y su soporte correspondiente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	13.210	1.664.460
140	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	154.583	19.477.458
141	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	118.910	14.982.660
142	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	107.019	13.484.394
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Metro lineal	32	64	53.510	3.424.640
144	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de fibrocemento: con chapas Multiuso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	66.538	4.258.432
145	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	83.340	10.500.840
146	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso c/polietileno	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	106.192	7.221.056
147	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso(TIPO Durlock)desmontable, pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	106.192	6.796.288
148	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	Metros cuadrados	84	168	75.200	12.633.600
149	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	32.106	21.575.232

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
150	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	8.919	2.818.404
151	72131601-008	Reponer y colocar Azotada impermeable c/hidrof. Orgánico.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	18.466	23.267.160
152	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	Metro lineal	714	1.428	18.819	26.873.532
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif:1:4:20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	26.634	101.049.396
154	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif:1:2:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	27.043	102.601.142
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	32.351	122.739.694
156	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo MUROPLAST e:1,5 cm.Dosif 1:5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	23.724	90.008.856
157	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.897	3.794	23.782	90.228.908
158	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.193	2.386	28.538	68.091.668
159	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	756	1.512	26.212	39.632.544
160	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno	Metro lineal	Metro lineal	16	32	107.019	3.424.608
161	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	147	294	60.701	17.846.094
162	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	147	294	70.152	20.624.688
163	72103003-001	Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	340	680	8.919	6.064.920
164	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	158	316	71.346	22.545.336
165	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	71.346	47.944.512
166	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	71.346	47.944.512

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
167	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	149.708	100.603.776
168	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Piso Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	98.395	12.397.770
169	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	147	294	64.789	19.047.966
170	72102508-001	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris 20x20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	60.932	7.677.432
171	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	95.438	3.054.016
172	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	945	1.890	42.770	80.835.300
173	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	94	188	106.024	19.932.512
174	72102508-001	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	54.713	8.097.524
175	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	74	148	92.078	13.627.544
176	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	Metro lineal	336	672	24.921	16.746.912
177	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	336	672	23.257	15.628.704
178	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	63	126	30.234	3.809.484
179	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	336	672	58.632	39.400.704
180	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	Metro lineal	94	188	83.237	15.648.556
181	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra tipo Sierra	Metro lineal	Metro lineal	16	32	90.446	2.894.272
182	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	Metro lineal	63	126	25.733	3.242.358
183	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	Metro lineal	54	112	47.891	5.363.792

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Pedro Cerrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGOC
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
184	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	8.919	5.993.568
185	72102508-002	Reposicion y colocación de azulejos blanco (15x15) o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	336	672	77.781	52.268.832
186	72101607-002	Reparacion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	107.402	6.873.728
187	72101607-002	Reparación y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	118.326	7.572.864
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.949.090	7.796.360
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 colores/freno	Unidad	Unidad	2	4	2.688.400	10.753.600
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro s/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.814.670	7.258.680
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	147.862	3.844.412
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	181.467	4.718.142
193	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	248.677	6.465.602
194	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	201.630	5.242.380
195	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	120.978	2.661.516
196	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	42.886	2.230.072
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	415.186	2.491.116
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Social-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	436.904	2.621.424
199	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	4	8	646.104	5.168.832
200	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	4	8	259.171	2.073.368

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Reglamentos - DGAJ
MSPyBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
201	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	4	8	251.203	2.009.624
202	72102802-012	Reparacion de Cámara de ladrillos comunes con Tapa de Ho. Ao. Con excavación	Unidad	Unidad	5	10	1.243.766	12.437.660
203	72102802-012	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Unidad	5	10	1.694.286	16.942.860
204	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	Unidad	5	10	23.500.000	235.000.000
205	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	2.605.487	26.054.870
206	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	3.147.781	31.477.810
207	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	158	316	21.404	6.763.664
208	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	158	316	23.188	7.327.408
209	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	420	840	25.881	21.740.040
210	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	158	316	56.934	17.991.144
211	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	158	316	61.375	19.394.500
212	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	420	840	65.817	55.286.280
213	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	420	840	87.893	73.830.120
214	72102304-004	Desengrasador PVC	Unidad	Unidad	13	26	132.795	3.452.670
215	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	Unidad	Unidad	13	26	105.962	2.755.012
216	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	Unidad	Unidad	13	26	70.641	1.836.666
217	72102304-	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Unidad	8	16	139.206	2.227.296

Abog. Natalia Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. [illegible] Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
	009							
218	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	16	32	261.275	8.360.800
219	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Unidad	16	32	166.043	5.313.376
220	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Unidad	16	32	300.416	9.613.312
221	72102304-003	60x60x50 cms.Tapa metal C/ contratratapa	Unidad	Unidad	16	32	455.822	14.586.304
222	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Unidad	16	32	592.839	18.970.848
223	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Unidad	16	32	2.235.046	71.521.472
224	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Unidad	10	20	1.295.046	25.900.920
225	72102304-002	Hasta 100 m de 4	Unidad	Unidad	3	6	14.000.000	84.000.000
226	72102304-002	Hasta 100 m 4	Unidad	Unidad	1	2	38.000.000	76.000.000
227	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	Metro lineal	Metro lineal	420	840	17.837	14.983.080
228	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso	Unidad	Unidad	252	504	71.346	35.958.384
229	72102304-004	Remoción de mezcladora	Unidad	Unidad	4	8	59.455	475.640
230	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2	Metro lineal	Metro lineal	336	672	13.654	9.175.488
231	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4	Metro lineal	Metro lineal	336	672	21.001	14.112.672
232	72102303-998	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	Unidad	5	10	1.783.650	17.836.500
233	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Unidad	5	10	824.801	8.248.010

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESOR JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Cabañero
Director
Dirección de Dictámenes DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
234	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Unidad	5	10	2.726.000	27.260.000
235	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Unidad	5	10	423.000	4.230.000
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño de Servicio-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	555.289	9.995.202
237	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Social-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	402.150	7.238.700
238	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	957.752	17.239.536
239	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría	Unidad	Unidad	9	18	1.259.609	22.672.962
240	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	9	18	343.492	6.182.856
241	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad	Unidad	9	18	299.185	5.385.330
242	72102304-001	IReposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	9	18	716.530	12.897.540
243	72101603-001	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	315	630	17.837	11.237.310
244	72101603-001	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	Metro lineal	315	630	95.128	59.930.640
245	72101603-001	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	315	630	26.160	16.480.800
246	72101603-001	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	Metro lineal	32	64	23.782	1.522.048
247	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Unidad	32	64	237.417	15.194.688
248	72101603-001	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	Metro lineal	94	188	59.455	11.177.540
249	72101603-001	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	94	188	107.019	20.119.572
250	72101603-001	Reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	73	146	178.365	26.041.290

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
251	72102304-009	Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	30	60	37.840	2.270.400
252	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	94	188	26.160	4.918.080
253	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	27.394	1.753.216
254	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	30.272	1.937.408
255	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	37.840	4.767.840
256	72102304-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	Unidad	32	64	161.386	10.328.704
257	72102304-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	Metro lineal	74	148	17.837	2.639.876
258	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	32	64	166.043	10.626.752
259	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	32	64	250.895	16.057.280
260	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	63	126	107.019	13.484.394
261	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	74	148	178.635	26.437.980
262	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Unidad	32	64	26.160	1.674.240
263	72102304-001	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Unidad	32	64	713.460	45.661.440
264	72102304-001	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Unidad	16	32	713.460	22.830.720
265	72102304-001	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Unidad	8	16	713.460	11.415.360
266	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Unidad	16	32	190.256	6.088.192
267	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Unidad	16	32	71.346	2.283.072

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
268	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Unidad	16	32	107.019	3.424.608
269	72102304-001	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Unidad	11	22	654.005	14.388.110
270	72102304-001	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Unidad	16	32	150.165	4.805.280
271	72102304-001	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Unidad	16	32	107.019	3.424.608
272	72102201-002	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Unidad	16	32	59.455	1.902.560
273	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	Unidad	16	32	59.455	1.902.560
274	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Unidad	74	148	35.673	5.279.604
275	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	Metro lineal	1.050	2.100	5.946	12.486.600
276	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	Unidad	1.050	2.100	8.324	17.480.400
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Unidad	158	316	71.346	22.545.336
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	Metro lineal	315	630	71.346	44.947.980
279	72102201-012	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	16	32	535.095	17.123.040
280	72102201-003	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	16	32	594.550	19.025.600
281	72102201-003	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	16	32	83.237	2.663.584
282	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	34	68	107.019	7.277.292
283	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	34	68	118.910	8.085.880
284	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	16	32	178.365	5.707.680

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
285	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	13	26	475.640	12.366.640
286	72102201-9998	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Unidad	74	148	107.019	15.838.812
287	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	74	148	145.183	21.487.084
288	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	48	96	126.383	12.132.768
289	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	16	32	113.129	3.620.128
290	72102201-003	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	Unidad	16	32	83.237	2.663.584
291	72102201-003	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Unidad	34	68	17.837	1.212.916
292	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	102.263	6.544.832
293	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	83.237	5.327.168
294	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Unidad	16	32	133.179	4.261.728
295	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	101.074	12.735.324
296	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	Metro lineal	79	158	14.269	2.254.502
297	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	8	16	2.021.470	32.343.520
298	72102201-002	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	5	10	4.280.760	42.807.600
299	72102201-002	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Unidad	34	68	475.640	32.343.520
300	72102201-003	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2/4/6/8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	Metro lineal	34	68	44.710	3.040.280
301	72102305-	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	16	32	475.640	15.220.480

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Pedro Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. [illegible]
Dirección de [illegible]

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
	001							
302	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	16	32	475.640	15.220.480
303	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Unidad	4	8	2.972.750	23.782.000
304	72102201-002	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Unidad	5	10	423.000	4.230.000
305	72102305-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Unidad	5	10	475.640	4.756.400
306	72102305-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Unidad	7	14	713.460	9.988.440
307	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Unidad	2	4	594.550	2.378.200
308	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Unidad	10	20	178.365	3.567.300
309	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	33	66	105.488	6.962.208
310	72102201-002	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	33	66	107.724	7.109.784
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad	Unidad	7	14	222.143	3.110.002
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad	Unidad	7	14	60.489	846.846
313	72102201-002	Plásticos flexibles De 5/8	Metro lineal	Metro lineal	32	64	9.947	636.608
314	72102201-002	Plásticos flexibles De 3/4	Metro lineal	Metro lineal	33	66	9.947	656.502
315	72102201-002	Plásticos flexibles De 1	Metro lineal	Metro lineal	20	40	9.281	371.240
316	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios 30x50cm hasta 3 bc	Unidad	Unidad	16	32	181.467	5.806.944
317	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios 50x70 hasta 5 bc	Unidad	Unidad	16	32	302.445	9.678.240

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
318	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios70 x 100 hasta 7 bc	Unidad	Unidad	16	32	423.423	13.549.536
319	72102201-002	Tablero principal o seccional con accesorios70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad	Unidad	16	32	604.890	19.356.480
320	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Unidad	16	32	120.978	3.871.296
321	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Unidad	16	32	362.934	11.613.888
322	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Unidad	16	32	120.978	3.871.296
323	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Unidad	16	32	362.934	11.613.888
324	72102201-002	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Unidad	16	32	362.934	11.613.888
325	72102201-002	Reposicion y colocacion de Puesto Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Unidad	16	32	907.335	29.034.720
326	72102201-002	Reposicion y colocacion de Puesto Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Unidad	10	20	846.846	16.936.920
327	72131601-005	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Unidad	16	32	721.856	23.099.392
328	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Unidad	16	32	1.336.202	42.758.464
329	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Unidad	16	32	1.733.145	55.460.640
330	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Unidad	16	32	604.890	19.356.480
331	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	Unidad	4	8	604.890	4.839.120
332	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Unidad	4	8	362.934	2.903.472
333	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	120.978	967.824
334	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	181.467	1.451.736

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
335	72102201-002	Reposicion y colocacion de Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	16	32	241.956	7.742.592
336	72102201-002	Reposicion y colocacion de Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	241.956	4.839.120
337	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	241.956	4.839.120
338	72102201-002	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	6.962	877.212
339	72102201-002	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	63	126	10.679	1.345.554
340	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Unidad	63	126	13.764	1.734.264
341	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Unidad	4	8	64.077	512.616
342	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	168.456	3.369.120
343	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	199.429	3.988.580
344	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	230.683	4.613.660
345	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	311.495	6.229.900
346	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Unidad	16	32	483.912	15.485.184
347	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad	Unidad	4	8	2.874.520	22.996.160
348	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad	Unidad	4	8	1.084.000	8.272.000
349	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	Metro lineal	3	6	112.800	676.800
350	72131601-012	A la cal con fijador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	17	34	10.810	367.540
351	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.050	2.100	15.980	33.558.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferreri Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
352	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	34.208	43.102.080
353	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	17.837	2.247.462
354	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	24	48	9.943	477.264
355	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	181	362	53.510	19.370.620
356	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	23.782	29.965.320
357	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	189	378	12.690	4.796.820
358	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	Metros cuadrados	514	1.028	17.390	17.876.920
359	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	630	1.260	17.837	22.474.620
360	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	Metros cuadrados	88	176	18.612	3.275.712
361	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	126	252	28.950	7.295.400
362	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	30.258	3.812.508
363	72131601-012	Pintura A soplete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	25	50	41.260	2.063.000
364	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	32.601	4.107.726
365	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Metro lineal	96	192	30.258	5.809.536
366	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	Metro lineal	63	126	36.240	4.566.240
367	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	Metro lineal	63	126	19.531	2.460.906

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Canaliero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAL
M.S.P.B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluído)
368	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	17.018	1.089.152
369	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	22.448	2.828.448
370	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas Enduido Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	84	168	38.028	6.388.704
371	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Unidad	95	190	356.730	67.778.700
372	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Unidad	189	378	799.000	302.022.000
Precio total								9.607.385.756

Monto Total de sugerencia de adjudicación: Gs. 9.607.385.756 (Guaraníes nueve mil seiscientos siete millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis). -

LOTE 2. Chaco- Boquerón - Alto Paraguay - Villa Hayes
EMPRESA OFERENTE: ING JULIO GALIANO MORAN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	6.000	312.000
2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños	Unidad	Unidad	3	6	75.000	450.000
3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos	Unidad	Unidad	5	10	200.000	2.000.000
4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos	Unidad	Unidad	5	10	750.000	7.500.000
5	72131601-002	Desmonte a poca altura Manual.Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	Metros cúbicos	4	8	35.000	280.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Dictamenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
6	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	11	22	45.000	990.000
7	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	70.000	1.820.000
8	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	Metros cúbicos	10	20	60.000	1.200.000
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	Metros cúbicos	11	22	25.000	550.000
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	Metros cúbicos	14	28	40.000	1.120.000
11	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	300.000	6.600.000
12	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	4	8	350.000	2.800.000
13	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	4	8	1.600.000	12.800.000
14	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	50.000	600.000
15	72131601-005	cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	Metro lineal	13	26	70.000	1.820.000
16	72131601-005	cadena de 13x30	Metro lineal	Metro lineal	18	36	80.000	2.880.000
17	72131601-005	cadena 30x30	Metro lineal	Metro lineal	23	46	90.000	4.140.000
18	72131601-004	Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	Metros cúbicos	9	18	1.650.000	29.700.000
19	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	12.000	216.000
20	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	16.000	288.000
21	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,15 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	11.000	1.584.000
22	72103003-001	Demolición de mamposterías 0,15 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	42	84	12.000	1.008.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
23	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	47	94	18.000	1.692.000
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	10.000	680.000
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	21.000	378.000
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	14.000	252.000
27	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	18	36	75.000	2.700.000
28	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	29	58	130.000	7.540.000
29	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	160.000	23.040.000
30	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	200.000	28.800.000
31	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	Metro lineal	19	38	16.000	608.000
32	72131601-005	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1:1:6	Metro lineal	Metro lineal	64	128	110.000	14.080.000
33	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	38.000	2.584.000
34	72101703-011	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	40.000	2.720.000
35	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	372	744	78.000	58.032.000
36	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	110.000	14.080.000
37	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	150.000	67.500.000
38	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	200.000	13.600.000
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	115.000	7.820.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. [illegible] Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
40	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	100.000	6.800.000
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	370.000	25.160.000
42	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	121.000	15.488.000
43	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	Metro lineal	64	128	100.000	12.800.000
44	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	Unidad	19	38	420.000	15.960.000
45	72131601-999	Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	Metro lineal	64	128	70.000	8.960.000
46	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes	Metro lineal	Metro lineal	23	46	500.000	23.000.000
47	72131601-009	Con contrapiso y Ho de cascotes con varillas de 8 mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	750.000	34.500.000
48	72131601-006	Aislacion con masilla tipo sellador elastico de poliuretano	Metro lineal	Metro lineal	64	128	72.000	9.216.000
49	72131601-006	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Inclu. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	Metro lineal	Metro lineal	42	84	76.000	6.384.000
50	72131601-006	Aislación Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	Metro lineal	34	68	40.000	2.720.000
51	72131601-006	Aislación Con Asfalto sólidos en panes	Metro lineal	Metro lineal	60	120	76.000	9.120.000
52	72131601-006	Aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	135	270	145.000	39.150.000
53	72131601-006	Aislación Con Gel en Emulsión asfaltica de aplicación en frio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	32.000	4.096.000
54	72131601-006	Aislación Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de polietileno.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	90	180	120.000	21.600.000
55	72131601-006	AislaciónTecho plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	60.000	6.720.000
56	72131601-	Aislación Polacrim. Membrana en pasta.	Metros	Metros	26	52	22.000	1.144.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	006		cuadrados	cuadrados				
57	72131601-006	Aislación Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	109	218	110.000	23.980.000
58	72131601-006	Aislación Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	92	184	52.000	9.568.000
59	72131601-006	Aislación Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	90.000	11.520.000
60	72131601-006	Aislación Con asfalto emulsionado (2 manos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	63	126	11.000	1.386.000
61	72131601-006	Aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	52	104	65.000	6.760.000
62	72131601-006	Aislación Lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos de 1,22 x 42 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	59	118	75.000	8.850.000
63	72131601-006	Aislación Manta termica. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	70.000	1.260.000
64	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-lomg.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	270.000	12.420.000
65	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	10.000	2.400.000
66	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	19	38	115.000	4.370.000
67	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	Metros cúbicos	56	112	60.000	6.720.000
68	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado Nº26 no incluye pilares	Metros cuadrados	Metros cuadrados	29	58	190.000	11.020.000
69	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	135	270	130.000	35.100.000
70	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	95.000	22.800.000
71	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	320.000	76.800.000
72	72102305-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	Unidad	2	4	420.000	1.680.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
73	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	30.000	20.280.000
74	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	21.000	14.196.000
75	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	235.000	158.860.000
76	72101601-001	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	160.000	108.160.000
77	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	150.000	67.500.000
78	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	42	84	55.000	4.620.000
79	72131601-009	Sobr.tierra Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:16	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	42.000	18.900.000
80	72131601-009	Sobr.losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	197	394	38.000	14.972.000
81	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	47	94	56.000	5.264.000
82	72131601-009	c/varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1:3:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	92	184	90.000	16.560.000
83	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	78	156	58.000	9.048.000
84	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	200.000	22.400.000
85	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	72	144	140.000	20.160.000
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	100.000	11.200.000
87	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	65.000	7.280.000
88	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	180	360	35.000	12.600.000
89	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2	Unidad	Unidad	6	12	450.000	5.400.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
90	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10	Unidad	Unidad	2	4	780.000	3.120.000
91	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10	Unidad	Unidad	6	12	470.000	5.640.000
92	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Unidad	2	4	800.000	3.200.000
93	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos sin vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	2	4	1.700.000	6.800.000
94	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Unidad	1	2	900.000	1.800.000
95	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70x2,10/0,80x2,10/0,90x2,10	Metro lineal	Metro lineal	32	64	60.000	3.840.000
96	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10/1,10x2,10/1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10	Metro lineal	Metro lineal	19	38	70.000	2.660.000
97	72102602-001	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	Metro lineal	32	64	16.000	1.024.000
98	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	Unidad	Unidad	12	24	160.000	3.840.000
99	72102602-001	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves	Unidad	Unidad	3	8	180.000	1.440.000
100	72102602-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	Metro lineal	3	6	85.000	510.000
101	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	Metro lineal	3	6	80.500	483.000
102	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior: estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x0,60	Metro lineal	Metro lineal	4	8	1.900.000	15.200.000
103	72102602-011	Reposicion y colocación de Alacena para cocina- Placas de cedro colocado incluye herrajes	Metro lineal	Metro lineal	4	8	900.000	7.200.000
104	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x0,60	Metro lineal	Metro lineal	4	8	950.000	7.600.000
105	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- sin vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Unidad	6	12	2.900.000	34.800.000
106	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana a balancín de cedro c/ cabezal recto 0,70x0,70 m. Sin vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	3	6	600.000	3.600.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
107	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Unidad	6	12	70.000	840.000
108	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	Unidad	6	12	340.000	4.080.000
109	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Unidad	12	24	400.000	9.600.000
110	72102602-001	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Unidad	7	14	350.000	4.900.000
111	72102602-001	Sustitucion y colocación de balancines metálicos .1,35x1,05	Unidad	Unidad	17	34	340.000	11.560.000
112	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	300.000	3.600.000
113	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,10 m	Unidad	Unidad	2	4	360.000	1.440.000
114	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,12 m	Unidad	Unidad	2	4	370.000	1.480.000
115	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,15 m	Unidad	Unidad	2	4	390.000	1.560.000
116	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Marco en chapa doblada Nº 18 en promedio de mercado dimen. 0,80x2,10 m para tabiques de 0,15 m con pintura anti óxido.	Unidad	Unidad	3	6	390.000	2.340.000
117	72101903-001	Reposion de Estructura de caño y/o chapa plegada Corredizo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	2	4	750.000	3.000.000
118	72101903-001	Reposion de Estructura de caño y/o chapa plegada Pivotante	Metros cuadrados	Metros cuadrados	2	4	750.000	3.000.000
119	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,70x2,10	Unidad	Unidad	3	6	509.760	3.058.560
120	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,80x2,10	Unidad	Unidad	3	6	970.000	5.820.000
121	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,90x2,10	Unidad	Unidad	3	6	655.000	3.930.000
122	72102602-001	Sustitucion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento pasivador.	Unidad	Unidad	3	6	800.000	4.800.000
123	72102602-	Sustitucion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti	Unidad	Unidad	3	6	1.100.000	6.600.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
...ería Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Cabañero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	001	óxido con tratamiento y cerradura tipo papaiz.						
124	72102602-001	Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento.	Unidad	Unidad	2	4	1.500.000	6.000.000
125	72102602-001	Sustitucion de Puerta enchapada estándar de 0,80x2,10, incluye colocacion, cerradura. Marco de perfil de ángulo.	Unidad	Unidad	3	6	800.000	4.800.000
126	72102602-001	Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas : chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De:	Unidad	Unidad	3	6	900.000	5.400.000
127	72102602-001	Ventanas vidrieras corredizas 1,20x1,10 m	Unidad	Unidad	3	6	540.000	3.240.000
128	72102602-001	Ventanas vidrieras corredizas 1,50x1,10 m	Unidad	Unidad	3	6	580.000	3.480.000
129	72102602-001	Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Unidad	3	6	650.000	3.900.000
130	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	680.000	5.440.000
131	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	7	14	600.000	8.400.000
132	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	Metro lineal	6	12	600.000	7.200.000
133	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación (de madera o eucatex)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	9.000	468.000
134	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	160.000	8.320.000
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	14	28	190.000	5.320.000
136	72102602-007	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	Unidad	4	8	720.000	5.760.000
137	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina recicladas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	90.000	1.620.000
138	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	130.000	2.340.000
139	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	15.000	690.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
140	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	170.000	7.820.000
141	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	110.000	5.060.000
142	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	90.000	4.140.000
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Metro lineal	11	22	40.000	880.000
144	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de fibrocemento: con chapas Multiuso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	55.000	1.210.000
145	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	65.000	2.990.000
146	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso c/polietileno	Metros cuadrados	Metros cuadrados	12	24	85.000	2.040.000
147	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso(TIPO Durlock)desmontable, pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	85.000	1.870.000
148	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	Metros cuadrados	30	60	100.000	6.000.000
149	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	39.000	9.360.000
150	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	10.000	1.120.000
151	72131601-008	Reponer y colocar Azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. Statofix=0,5.cm.Dosif:1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	20.000	9.000.000
152	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	Metro lineal	678	1.356	15.000	20.340.000
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif:1:4:20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	21.500	29.154.000
154	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif:1:2:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	22.000	29.832.000
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	25.000	33.900.000
156	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo MUROPLAST e:1,5 cm.Dosif 1:5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	20.000	27.120.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
157	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	678	1.356	30.000	40.680.000
158	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	426	852	32.000	27.264.000
159	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	270	540	26.000	14.040.000
160	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno	Metro lineal	Metro lineal	6	12	75.000	900.000
161	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	53	106	55.000	5.830.000
162	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	53	106	65.000	6.890.000
163	72103003-001	Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	122	244	10.000	2.440.000
164	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	56	112	65.000	7.280.000
165	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	56.925	13.662.000
166	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	56.500	13.560.000
167	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos PI. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	170.000	40.800.000
168	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	22	44	90.000	3.960.000
169	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	53	106	65.000	6.890.000
170	72102508-001	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris 20x20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	22	44	49.000	2.156.000
171	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	75.000	900.000
172	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	338	676	38.000	25.688.000
173	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	110.000	7.480.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 7.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección [illegible] - DGAJ

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
174	72102508-001	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	45.500	2.366.000
175	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	115.000	5.980.000
176	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	Metro lineal	120	240	20.000	4.800.000
177	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	120	240	20.000	4.800.000
178	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	23	46	28.000	1.288.000
179	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	120	240	52.000	12.480.000
180	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	Metro lineal	34	68	70.000	4.760.000
181	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra tipo Sierra	Metro lineal	Metro lineal	6	12	70.000	840.000
182	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	Metro lineal	22	44	25.000	1.100.000
183	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	Metro lineal	28	56	52.000	2.912.000
184	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	10.000	2.400.000
185	72102508-002	Reposicion y colocación de azulejos blanco (15x15) o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	120	240	95.000	22.800.000
186	72101607-002	Reparacion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	100.000	2.200.000
187	72101607-002	Reparación y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	100.000	2.200.000
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro/freno	Unidad	Unidad	1	2	2.100.000	4.200.000
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 colores/freno	Unidad	Unidad	1	2	2.700.000	5.400.000
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro s/freno	Unidad	Unidad	1	2	1.700.000	3.400.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURÍDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	130.000	1.040.000
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	170.000	1.360.000
193	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	230.000	1.840.000
194	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	190.000	1.520.000
195	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	4	8	120.000	960.000
196	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	60.000	1.080.000
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	Unidad	1	2	500.000	1.000.000
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Social-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	1	2	500.000	1.000.000
199	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	2	4	700.000	2.800.000
200	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	2	4	300.000	1.200.000
201	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	2	4	300.000	1.200.000
202	72102802-012	Reparacion de Cámara de ladrillos comunes con Tapa de Ho. Ao. Con excavación	Unidad	Unidad	2	4	1.200.000	4.800.000
203	72102802-012	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Unidad	2	4	1.800.000	7.200.000
204	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	Unidad	2	4	24.000.000	96.000.000
205	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	2	4	2.500.000	10.000.000
206	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	2	4	3.000.000	12.000.000
207	72102304-	Remoción de cañerías de 50 y 40mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios	Metro lineal	Metro lineal	56	112	22.000	2.464.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	003	correspondientes						
208	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	56	112	22.000	2.464.000
209	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	150	300	27.000	8.100.000
210	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	56	112	55.000	6.160.000
211	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	56	112	48.000	5.376.000
212	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	150	300	83.000	24.900.000
213	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	150	300	90.000	27.000.000
214	72102304-004	Desengrasador PVC	Unidad	Unidad	5	10	130.000	1.300.000
215	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	Unidad	Unidad	5	10	110.000	1.100.000
216	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	Unidad	Unidad	5	10	61.000	610.000
217	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Unidad	3	6	150.000	900.000
218	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	6	12	270.000	3.240.000
219	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Unidad	6	12	142.000	1.704.000
220	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Unidad	6	12	290.000	3.480.000
221	72102304-003	60x60x50 cms.Tapa metal C/ contratratapa	Unidad	Unidad	6	12	420.000	5.040.000
222	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Unidad	6	12	580.000	6.960.000
223	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Unidad	6	12	1.975.000	23.700.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Capanero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
224	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Unidad	6	12	1.252.000	15.024.000
225	72102304-002	Hasta 100 m de 4	Unidad	Unidad	1	2	10.000.000	20.000.000
226	72102304-002	Hasta 100 m 4	Unidad	Unidad	1	2	28.000.000	56.000.000
227	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	Unidad	Unidad	150	300	17.500	5.250.000
228	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso	Unidad	Unidad	90	180	75.000	13.500.000
229	72102304-004	Remoción de mezcladora	Unidad	Unidad	2	4	60.000	240.000
230	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2	Metro lineal	Metro lineal	120	240	15.000	3.600.000
231	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4	Metro lineal	Metro lineal	120	240	24.000	5.760.000
232	72102303-998	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	Unidad	Unidad	2	4	1.800.000	7.200.000
233	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Unidad	2	4	1.000.000	4.000.000
234	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Unidad	2	4	3.061.250	12.245.000
235	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Unidad	2	4	450.000	1.800.000
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño de Servicio-P.Baja	Unidad	Unidad	3	6	520.000	3.120.000
237	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Social-P.Baja	Unidad	Unidad	3	6	400.000	2.400.000
238	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja	Unidad	Unidad	3	6	990.000	5.940.000
239	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría	Unidad	Unidad	3	6	1.200.000	7.200.000
240	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	3	6	360.000	2.160.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Instalaciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
241	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad	Unidad	3	6	320.000	1.920.000
242	72102304-001	IReposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	2	4	617.000	2.468.000
243	72101603-001	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	113	226	15.000	3.390.000
244	72101603-001	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	Metro lineal	113	226	100.000	22.600.000
245	72101603-001	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	113	226	25.000	5.650.000
246	72101603-001	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	Metro lineal	11	22	25.000	550.000
247	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Unidad	11	22	230.000	5.060.000
248	72101603-001	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	Metro lineal	34	68	60.000	4.080.000
249	72101603-001	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	34	68	105.000	7.140.000
250	72101603-001	Reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	26	52	175.000	9.100.000
251	72102304-009	Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	11	22	50.000	1.100.000
252	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	34	68	20.000	1.360.000
253	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm	Metro lineal	Metro lineal	11	22	22.000	484.000
254	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm	Metro lineal	Metro lineal	11	22	26.000	572.000
255	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	30.000	1.380.000
256	72102304-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	Unidad	12	24	170.000	4.080.000
257	72102304-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	Metro lineal	26	52	20.000	1.040.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Ulises Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
258	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	12	24	170.000	4.080.000
259	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	12	24	240.000	5.760.000
260	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	23	46	105.000	4.830.000
261	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	26	52	175.000	9.100.000
262	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Unidad	12	24	30.000	720.000
263	72102304-001	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Unidad	12	24	750.000	18.000.000
264	72102304-001	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Unidad	12	24	750.000	18.000.000
265	72102304-001	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Unidad	3	6	750.000	4.500.000
266	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Unidad	6	12	190.000	2.280.000
267	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Unidad	6	12	70.000	840.000
268	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Unidad	6	12	110.000	1.320.000
269	72102304-001	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Unidad	4	8	650.000	5.200.000
270	72102304-001	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Unidad	6	12	170.000	2.040.000
271	72102304-001	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Unidad	6	12	110.000	1.320.000
272	72102201-002	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Unidad	6	12	60.000	720.000
273	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	Unidad	6	12	60.000	720.000
274	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Unidad	27	54	35.000	1.890.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Perrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
275	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	Metro lineal	375	750	6.000	4.500.000
276	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	Unidad	375	750	8.000	6.000.000
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Unidad	57	114	70.000	7.980.000
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	Metro lineal	113	226	70.000	15.820.000
279	72102201-012	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	6	12	475.000	5.700.000
280	72102201-003	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	6	12	570.000	6.840.000
281	72102201-003	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	6	12	85.000	1.020.000
282	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	12	24	110.000	2.640.000
283	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	12	24	120.000	2.880.000
284	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	6	12	190.000	2.280.000
285	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	5	10	460.000	4.600.000
286	72102201-9998	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Unidad	27	54	110.000	5.940.000
287	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	27	54	180.000	9.720.000
288	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	17	34	125.000	4.250.000
289	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	6	12	98.000	1.176.000
290	72102201-003	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	Unidad	6	12	90.000	1.080.000
291	72102201-	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Unidad	12	24	20.000	480.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Gallardo, Director
Dirección de Asesoría Jurídica - DGAJ
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	003							
292	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	Metro lineal	12	24	90.000	2.160.000
293	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	Metro lineal	12	24	100.000	2.400.000
294	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Unidad	6	12	138.000	1.656.000
295	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	22	44	90.000	3.960.000
296	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	Metro lineal	28	56	15.000	840.000
297	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	3	6	1.950.000	11.700.000
298	72102201-002	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	2	4	4.100.000	16.400.000
299	72102201-002	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Unidad	12	24	460.000	11.040.000
300	72102201-003	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2/4/6/8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	Metro lineal	12	24	42.000	1.008.000
301	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	6	12	460.000	5.520.000
302	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	6	12	460.000	5.520.000
303	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Unidad	2	4	2.500.000	10.000.000
304	72102201-002	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Unidad	2	4	450.000	1.800.000
305	72102305-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Unidad	2	4	450.000	1.800.000
306	72102305-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Unidad	3	6	650.000	3.900.000
307	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Unidad	1	2	700.000	1.400.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. [illegible] Director
Dirección de [illegible] DGAJ
M S P y B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
308	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Unidad	4	8	180.000	1.440.000
309	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	12	24	100.000	2.400.000
310	72102201-002	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	12	24	110.000	2.640.000
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad	Unidad	3	6	180.000	1.080.000
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad	Unidad	3	6	55.000	330.000
313	72102201-002	Plásticos flexibles De 5/8	Metro lineal	Metro lineal	12	24	12.000	288.000
314	72102201-002	Plásticos flexibles De 3/4	Metro lineal	Metro lineal	12	24	12.000	288.000
315	72102201-002	Plásticos flexibles De 1	Metro lineal	Metro lineal	15	30	11.500	345.000
316	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 50x70 hasta 5 bc	Unidad	Unidad	6	12	270.000	3.240.000
317	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad	Unidad	6	12	400.000	4.800.000
318	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad	Unidad	6	12	550.000	6.600.000
319	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Unidad	6	12	110.000	1.320.000
320	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Unidad	6	12	320.000	3.840.000
321	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Unidad	6	12	110.000	1.320.000
322	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Unidad	6	12	320.000	3.840.000
323	72102201-002	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Unidad	6	12	360.000	4.320.000
324	72102201-002	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Unidad	6	12	780.000	9.360.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Dictámenes DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
325	72102201-002	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Unidad	4	8	840.000	6.720.000
326	72131601-005	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Unidad	6	12	700.000	8.400.000
327	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Unidad	6	12	1.200.000	14.400.000
328	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Unidad	6	12	1.600.000	19.200.000
329	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Unidad	6	12	600.000	7.200.000
330	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	Unidad	2	4	600.000	2.400.000
331	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Unidad	2	4	360.000	1.440.000
332	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Unidad	2	4	110.000	440.000
333	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Unidad	2	4	170.000	680.000
334	72102201-002	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	6	12	230.000	2.760.000
335	72102201-002	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	230.000	1.840.000
336	72102201-002	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	260.000	2.080.000
337	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	8.000	368.000
338	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	23	46	12.000	552.000
339	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Unidad	23	46	15.000	690.000
340	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Unidad	4	8	70.000	560.000
341	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Unidad	4	8	170.000	1.360.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Ferrari Franco
Resp. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Ulises Caballero, Director
Dirección de Dictámenes
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
342	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	4	8	200.000	1.600.000
343	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	Unidad	4	8	220.000	1.760.000
344	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	Unidad	4	8	280.000	2.240.000
345	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Unidad	6	12	500.000	6.000.000
346	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad	Unidad	2	4	2.250.000	9.000.000
347	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad	Unidad	2	4	1.100.000	4.400.000
348	72101607-004	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	Metro lineal	2	4	120.000	480.000
349	72131601-012	A la cal con fijador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	6	12	12.000	144.000
350	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	375	750	20.000	15.000.000
351	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	42.500	19.125.000
352	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	21.000	966.000
353	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	10.000	180.000
354	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	65.000	8.320.000
355	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	30.000	13.500.000
356	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	68	136	10.000	1.360.000
357	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	15.000	5.520.000
358	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	225	450	20.000	9.000.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Capellero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
359	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	20.000	1.280.000
360	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	45	90	32.000	2.880.000
361	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	28.000	1.288.000
362	72131601-012	Pintura A soplete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	9	18	32.000	576.000
363	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	26.000	1.196.000
364	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Metro lineal	34	68	26.000	1.768.000
365	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	Metro lineal	23	46	27.500	1.265.000
366	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	Metro lineal	23	46	24.000	1.104.000
367	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	13.000	286.000
368	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	23	46	18.000	828.000
369	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas Enduido Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	30	60	29.000	1.740.000
370	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Unidad	34	68	270.000	18.360.000
371	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Unidad	68	136	600.000	81.600.000
Precio Total								**3.150.089.560**

Monto Total de sugerencia de adjudicación: Gs. 3.150.089.560 (Guaraníes tres mil ciento cincuenta millones ochenta y nueve mil quinientos sesenta). -

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ

LOTE 3. Concepción - San Amambay - Canendiyu - Caazapa - Caaguazu - Alto Parana - Guaira - Misiones -Itapua- Ñeembucu
EMPRESA OFERENTE: DIBEC Construcciones de Diego Beconi

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
1	72131601-002	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	4.700	705.000
2	70111503-002	Extraccion de arboles pequeños	Unidad	Unidad	7	14	53.800	753.200
3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos	Unidad	Unidad	13	26	177.800	4.622.800
4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes/frondosos	Unidad	Unidad	13	26	673.800	17.518.800
5	72131601-002	Desmonte a poca altura Manual.Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	Metros cúbicos	13	26	30.500	793.000
6	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	32	64	31.300	2.003.200
7	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	Metros cúbicos	37	74	68.800	5.091.200
8	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	Metros cúbicos	29	58	56.000	3.248.000
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	Metros cúbicos	31	62	20.000	1.240.000
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Metros cúbicos	Metros cúbicos	39	78	26.800	2.090.400
11	72131601-003	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	249.000	15.936.000
12	72131601-003	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	14	28	249.000	6.972.000
13	72131601-004	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	Metros cúbicos	Metros cúbicos	14	28	1.180.000	33.040.000
14	72103003-001	Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	36.800	1.177.600
15	72131601-005	cadena inferior de 13x20 en planta baja	Metro lineal	Metro lineal	38	76	63.000	4.788.000
16	72131601-005	cadena de 13x30	Metro lineal	Metro lineal	52	104	70.000	7.280.000
17	72131601-005	cadena 30x30	Metro lineal	Metro lineal	67	134	70.000	9.380.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes FDGAJ
M.S.P.B.S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
18	72131601-004	Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	Metros cúbicos	Metros cúbicos	26	52	1.280.000	66.560.000
19	72103003-001	Demolición de muros de 0,10m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	12.500	650.000
20	72103003-001	Demolición de muros de 0,20 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	12.900	670.800
21	72103003-001	Demolición de mamposterias 0.15 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	20	412	7.800	3.213.600
22	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.15 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	119	238	9.300	2.213.400
23	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	134	268	12.800	3.430.400
24	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.30 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	97	194	7.100	1.377.400
25	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	15.000	780.000
26	72103003-001	Demolición de mamposterías 0.45 sin recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	10.000	520.000
27	72131601-005	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	51	102	63.000	6.426.000
28	72131601-005	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	Metro lineal	82	164	110.000	18.040.000
29	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	206	412	132.800	54.713.600
30	72131601-005	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1:1:10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	206	412	193.800	79.845.600
31	72131601-005	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	Metro lineal	Metro lineal	55	110	12.500	1.375.000
32	72131601-005	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1:1:6	Metro lineal	Metro lineal	184	368	89.800	33.046.400
33	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	35.000	6.860.000
34	72101703-011	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	33.800	6.624.800
35	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.065	2.130	73.000	155.490.000
36	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	183	366	102.000	37.332.000
37	72101703-	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros	Metros	645	1.290	138.000	178.020.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	011		cuadrados	cuadrados				
38	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	182.000	35.672.000
39	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	105.000	20.580.000
40	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1:1:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	83.000	16.268.000
41	72101703-011	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	98	196	340.000	66.640.000
42	72101703-011	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	110.000	40.480.000
43	72131601-999	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	Metro lineal	183	366	85.000	31.110.000
44	72131601-999	Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	Unidad	54	108	400.000	43.200.000
45	72131601-999	Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	Metro lineal	183	366	60.000	21.960.000
46	72131601-009	Rampa peatonal Con contrapiso y Ho de cascotes	Metro lineal	Metro lineal	64	128	490.000	62.720.000
47	72131601-009	Rampa vehicular Con contrapiso y Ho de cascotes con varillas de 8 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	638.000	81.664.000
48	72131601-006	Aislación Con masilla tipo sicaflex	Metro lineal	Metro lineal	184	368	61.200	22.521.600
49	72131601-006	Aislación Horizontal con asfalto en mampostería existente. Inclu. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	Metro lineal	Metro lineal	120	240	67.000	16.080.000
50	72131601-006	Aislación Con Aditivo hidrófugo inorgánico	Metro lineal	Metro lineal	98	196	29.800	5.840.800
51	72131601-006	Aislación Con Asfalto sólidos en panes	Metro lineal	Metro lineal	172	344	64.000	22.016.000
52	72131601-006	Aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	387	774	110.000	85.140.000
53	72131601-006	Aislación Con Asfalkote(Gel en Emulsión)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	21.300	7.838.400
54	72131601-006	Aislación Techo plano transitable con membrana asfáltica de 4 mm con terminación de polietileno.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	258	516	211.500	109.134.000
55	72131601-006	Aislación Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	36.000	11.592.000
56	72131601-006	Aislación Polacrim. Membrana en pasta.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	19.800	2.970.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Asesoría DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
57	72131601-006	Aislación Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico Statofix sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1:3+statofix y para el tabique 1:5 + muroplast.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	313	626	101.800	63.726.800
58	72131601-006	Aislación Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	264	528	48.000	25.344.000
59	72131601-006	Aislación Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	183	366	80.300	29.389.800
60	72131601-006	Aislación Con Asfaltin asfalto emulsionado (2 manos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	182	364	7.000	2.548.000
61	72131601-006	Aislación Duralfoil Multi 1-Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	148	296	50.800	15.036.800
62	72131601-006	Aislación Duralfoil Multi 2-Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	169	338	56.700	19.164.600
63	72131601-006	Aislación Duralfoil Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas o fibrocemento en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	51.000	2.652.000
64	72131601-007	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-lomg.2,44/3/3,66	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	215.000	27.520.000
65	72103003-001	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	7.000	4.816.000
66	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Metros cuadrados	54	108	89.000	9.612.000
67	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cúbicos	Metros cúbicos	161	322	45.800	14.747.600
68	72101601-001	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	Metros cuadrados	Metros cuadrados	82	164	181.000	29.684.000
69	72101601-001	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	387	774	115.000	89.010.000
70	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	72.300	49.742.400
71	72101601-001	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	268.000	184.384.000
72	72102305-003	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	Unidad	Unidad	5	10	350.000	3.500.000
73	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	29.000	56.144.000
74	72103003-001	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	20.000	38.720.000
75	72101601-001	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	180.000	348.480.000
76	72101601-	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre	Metros	Metros	968	1.936	148.000	286.528.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Licitaciones - DGAI
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	001	estructura existente	cuadrados	cuadrados				
77	72101601-001	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	150.000	193.500.000
78	72102102-001	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	121	242	53.800	13.019.600
79	72131601-009	Sobr.tierra Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:16	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	32.500	41.925.000
80	72131601-009	Sobr.losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	565	1.130	32.000	36.160.000
81	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	271	542	51.200	27.750.400
82	72131601-009	c/varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1:3:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	263	526	83.000	43.658.000
83	72131601-009	Sobr.losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4:1:4:6	Metros cuadrados	Metros cuadrados	223	446	45.000	20.070.000
84	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	187.000	60.214.000
85	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	207	414	140.000	57.960.000
86	72131601-009	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	512.000	164.864.000
87	72131601-009	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	55.000	17.710.000
88	72131601-009	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	516	1.032	30.000	30.960.000
89	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 80x2.10 esp. 2	Unidad	Unidad	17	34	936.000	31.824.000
90	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 80x2.10	Unidad	Unidad	5	10	1.310.000	13.100.000
91	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta de entrada de cedro colocada 90x2.10	Unidad	Unidad	17	34	1.500.000	51.000.000
92	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada sin vidrio 0,80x2,10 m	Unidad	Unidad	5	10	1.285.000	12.850.000
93	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos sin vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	5	10	3.415.000	34.150.000
94	72102602-001	Reposicion y colocacion de Puerta plegadiza de cedro	Unidad	Unidad	3	6	682.000	4.092.000
95	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70x2,10/0,80x2,10/0,90x2,10	Metro lineal	Metro lineal	90	180	60.500	10.890.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
96	72102602-008	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10/1,10x2,10/1,20x2,10/1,30x2,10/1,40x2,10/1,50x2,10	Metro lineal	Metro lineal	54	108	71.000	7.668.000
97	72102602-001	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	Metro lineal	Metro lineal	90	180	15.000	2.700.000
98	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	Unidad	Unidad	33	66	117.000	7.722.000
99	72102602-001	Sustitucion y colocación de cerraduras exteriores con llaves	Unidad	Unidad	11	22	133.500	2.937.000
100	72102602-001	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	Metro lineal	Metro lineal	9	18	70.000	1.260.000
101	72103003-001	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	Metro lineal	9	18	63.500	1.143.000
102	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior: estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x0,60	Metro lineal	Metro lineal	12	24	2.100.000	50.400.000
103	72102602-011	Reposicion y colocación de Alacena para cocina- Placas de cedro colocado incluye herrajes	Metro lineal	Metro lineal	12	24	652.000	15.648.000
104	72102508-999	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x0,60	Metro lineal	Metro lineal	12	24	800.000	19.200.000
105	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- sin vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	Unidad	Unidad	16	32	2.900.000	92.800.000
106	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventana a balancín de cedro c/ cabezal recto 0,70x0,70 m. Sin vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.	Unidad	Unidad	7	14	526.000	7.364.000
107	72103003-001	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Unidad	17	34	70.000	2.380.000
108	72102602-001	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	Unidad	Unidad	17	34	350.000	11.900.000
109	72102602-001	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	Unidad	35	70	350.000	24.500.000
110	72102602-001	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	Unidad	Unidad	20	40	350.000	14.000.000
111	72102602-001	Sustitucion y colocación de balancines metálicos .1,35x1,05	Unidad	Unidad	48	96	300.000	28.800.000
112	72102602-001	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	177.500	5.680.000
113	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,10 m	Unidad	Unidad	6	12	397.000	4.764.000
114	72102602-008	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,12 m	Unidad	Unidad	6	12	255.800	3.069.600
115	72102602-	Reposicion y colocacion de Marco Tabique 0,15 m	Unidad	Unidad	6	12	269.000	3.228.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
DGOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	008							
116	72102602-008	Marco en chapa doblada N° 18 en promedio de mercado dimen. 0,80x2,10 m para tabiques de 0,15 m con pintura anti óxido.	Unidad	Unidad	7	14	300.000	4.200.000
117	72101903-001	Reposicion de Estructura de caño y/o chapa plegada Corredizo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	5	10	601.000	6.010.000
118	72101903-001	Reposicion de Estructura de caño y/o chapa plegada Pivotante	Metros cuadrados	Metros cuadrados	5	10	601.000	6.010.000
119	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,70x2,10	Unidad	Unidad	7	14	496.000	6.944.000
120	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,80x2,10	Unidad	Unidad	7	14	575.000	8.050.000
121	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega 0,90x2,10	Unidad	Unidad	7	14	638.000	8.932.000
122	72102602-001	Sustitucion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento pasivador.	Unidad	Unidad	7	14	750.000	10.500.000
123	72102602-001	Sustitucion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura tipo papaiz.	Unidad	Unidad	7	14	1.025.000	14.350.000
124	72102602-001	Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento.	Unidad	Unidad	4	8	1.350.000	10.800.000
125	72102602-001	Sustitucion de Puerta enchapada estándar de 0,80x2,10, incluye colocacion, cerradura. Marco de perfil de ángulo.	Unidad	Unidad	8	16	705.000	11.280.000
126	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas : chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De:	Unidad	Unidad	8	16	701.000	11.216.000
127	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,20x1,10 m	Unidad	Unidad	8	16	437.000	6.992.000
128	72102602-001	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas 1,50x1,10 m	Unidad	Unidad	8	16	473.000	7.568.000
129	72102602-001	Sustitucion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	Unidad	Unidad	8	16	515.000	8.240.000
130	73121602-005	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	523.000	13.598.000
131	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	19	38	500.000	19.000.000
132	73121602-005	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	Metro lineal	Metro lineal	17	34	423.000	14.382.000
133	72102602-007	Desmonte de mampara con recuperación (de madera o eucatex)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	9.150	1.372.500
134	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	150.000	22.500.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferreri Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Cristian Caballero Director
Dirección de Dictamenes DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
135	72102602-007	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	Metros cuadrados	39	78	210.000	16.380.000
136	72102602-007	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	Unidad	9	18	650.000	11.700.000
137	72102602-007	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina recicladas	Metros cuadrados	Metros cuadrados	27	54	80.000	4.320.000
138	72102602-007	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	27	54	175.000	9.450.000
139	72101601-002	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	16.500	2.112.000
140	72101601-002	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	150.000	19.200.000
141	72101601-002	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	120.000	15.360.000
142	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	80.300	10.278.400
143	72101601-002	Reposicion y colocacion de Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Metro lineal	32	64	40.800	2.611.200
144	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de fibrocemento: con chapas Multiuso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	50.000	3.200.000
145	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	90.000	11.520.000
146	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso c/polietileno	Metros cuadrados	Metros cuadrados	34	68	80.000	5.440.000
147	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso(TIPO Durlock)desmontable, pintado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	80.000	5.120.000
148	72101601-002	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	Metros cuadrados	86	172	95.000	16.340.000
149	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	40.000	27.520.000
150	72103003-001	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	11.250	3.622.500
151	72131601-008	Reponer y colocar Azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. Statofix=0,5.cm.Dosif:1:3	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	14.000	18.060.000
152	72131601-008	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	Metro lineal	Metro lineal	731	1.462	14.500	21.199.000
153	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif:1:4:20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	33.500	129.980.000
154	72131601-	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif:1:2:12	Metros	Metros	1.940	3.880	21.000	81.480.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17719

Abog. Gustavo Canalda, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	008		cuadrados	cuadrados				
155	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif:1:4	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	25.000	97.000.000
156	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo MUROPLAST e:1,5 cm.Dosif 1:5	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	18.000	69.840.000
157	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.940	3.880	30.000	116.400.000
158	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.221	2.442	23.000	56.166.000
159	72131601-008	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	774	1.548	30.000	46.440.000
160	72131601-008	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación en el edificio patio interno	Metro lineal	Metro lineal	16	32	80.000	2.560.000
161	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	151	302	46.000	13.892.000
162	72101601-002	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif.1:4:12	Metros cuadrados	Metros cuadrados	151	302	54.000	16.308.000
163	72103003-001	Demolición de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	348	696	11.000	7.656.000
164	72103003-001	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	161	322	54.500	17.549.000
165	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	89.000	61.232.000
166	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	54.000	37.152.000
167	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	115.000	79.120.000
168	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	74.000	9.472.000
169	72102508-001	Sustitucion y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	Metros cuadrados	151	302	53.000	16.006.000
170	72102508-001	Sustitucion y colocacion de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris 20x20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	46.500	5.952.000
171	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	Metros cuadrados	16	32	72.000	2.304.000
172	72102508-001	Sustitucion y colocacion de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	968	1.936	35.000	67.760.000
173	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	97	194	120.000	23.280.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
DGOC/Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Arq. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Obras - DGAJ
M.S.P.B.S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
174	72102508-001	Reposicion y colocacion de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	41.500	6.225.000
175	72102508-001	Reposicion y colocacion de piso Vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	75	150	115.000	17.250.000
176	72103003-001	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	Metro lineal	Metro lineal	344	688	31.000	21.328.000
177	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	344	688	17.900	12.315.200
178	72101607-004	Reposicion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	64	128	23.400	2.995.200
179	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	Metro lineal	Metro lineal	344	688	45.000	30.960.000
180	72101607-004	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	Metro lineal	Metro lineal	97	194	62.500	12.125.000
181	72101607-004	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra tipo Sierra	Metro lineal	Metro lineal	16	32	68.000	2.176.000
182	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	Metro lineal	64	128	19.800	2.534.400
183	72101607-004	Reposicion y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	Metro lineal	Metro lineal	80	160	36.300	5.808.000
184	72103003-001	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	11.000	7.568.000
185	72102508-002	Reposicion y colocación de azulejos blanco (15x15) o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	344	688	97.000	66.736.000
186	72101607-002	Reparacion y colocacion de Ladrillejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	81.000	5.184.000
187	72101607-002	Reparación y colocacion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	90.000	5.760.000
188	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.500.000	6.000.000
189	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 colores/freno	Unidad	Unidad	2	4	2.003.000	8.012.000
190	72102602-004	Reposicion y colocacion de Cristal templado puerta 90x210 incoloro s/freno	Unidad	Unidad	2	4	1.400.000	5.600.000
191	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	113.000	2.938.000
192	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	136.000	3.536.000
193	72102602-	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	Metros	Metros	13	26	186.000	4.836.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	004		cuadrados	cuadrados				
194	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	Metros cuadrados	13	26	151.000	3.926.000
195	72102602-004	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	Metros cuadrados	Metros cuadrados	11	22	91.000	2.002.000
196	72102602-006	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	Metros cuadrados	Metros cuadrados	27	54	32.300	1.744.200
197	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	310.000	1.860.000
198	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Social-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	3	6	328.000	1.968.000
199	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro	Unidad	Unidad	4	8	500.000	4.000.000
200	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	4	8	200.000	1.600.000
201	72102304-003	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	4	8	200.000	1.600.000
202	72102802-012	Reparacion de Cámara de ladrillos comunes con Tapa de Ho. Ao. Con excavación	Unidad	Unidad	5	10	1.033.000	10.330.000
203	72102802-012	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	Unidad	Unidad	5	10	1.500.000	15.000.000
204	72102303-998	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	Unidad	Unidad	5	10	18.000.000	180.000.000
205	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	2.000.000	20.000.000
206	72102303-005	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Unidad	5	10	2.425.000	24.250.000
207	72102304-003	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	161	322	24.640	7.934.080
208	72102304-003	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	161	322	17.500	5.635.000
209	72102304-003	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes	Metro lineal	Metro lineal	430	860	22.000	18.920.000
210	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	161	322	70.000	22.540.000
211	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	161	322	46.300	14.908.600
212	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas)	Metro lineal	Metro lineal	430	860	60.000	51.600.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGOC

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
213	72102304-003	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos/Y/Tee con sus respectivos arandelas) y macizados	Metro lineal	Metro lineal	430	860	70.000	60.200.000
214	72102304-004	Desengrasador PVC	Unidad	Unidad	13	26	140.000	3.640.000
215	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	Unidad	Unidad	13	26	130.900	3.403.400
216	72102304-004	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	Unidad	Unidad	13	26	55.000	1.430.000
217	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Unidad	8	16	105.000	1.680.000
218	72102304-009	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	17	34	195.000	6.630.000
219	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Unidad	17	34	140.000	4.760.000
220	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Unidad	17	34	224.500	7.633.000
221	72102304-003	60x60x50 cms.Tapa metal C/ contratratapa	Unidad	Unidad	17	34	340.500	11.577.000
222	72102304-003	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Unidad	17	34	443.000	15.062.000
223	72102303-005	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Unidad	17	34	1.700.000	57.800.000
224	72102802-012	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	Unidad	Unidad	10	20	966.000	19.320.000
225	72102304-002	Pozo Artesiano Hasta 100 m de 4	Unidad	Unidad	3	6	8.600.000	51.600.000
226	72102304-002	Pozo Artesiano Hasta 100 m 4	Unidad	Unidad	1	2	24.200.000	48.400.000
227	72102304-004	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	Metro lineal	Metro lineal	430	860	15.000	12.900.000
228	72102304-004	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso	Unidad	Unidad	258	516	65.350	33.720.600
229	72102304-004	Remoción de mezcladora	Unidad	Unidad	4	8	46.000	368.000
230	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2	Metro lineal	Metro lineal	344	688	12.600	8.668.800
231	72102304-004	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4	Metro lineal	Metro lineal	344	688	17.000	11.696.000
232	72102303-	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de	Unidad	Unidad	5	10	2.000.000	20.000.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P.B.S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	998	bomba						
233	72102303-998	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	Unidad	Unidad	5	10	1.000.000	10.000.000
234	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	Unidad	Unidad	5	10	2.100.000	21.000.000
235	72102303-998	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	Unidad	Unidad	5	10	317.000	3.170.000
236	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño de Servicio-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	414.000	7.452.000
237	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Social-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	300.000	5.400.000
238	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja	Unidad	Unidad	9	18	1.200.000	21.600.000
239	72102304-001	Reposicion y colocacion de provision de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría	Unidad	Unidad	9	18	950.000	17.100.000
240	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	Unidad	Unidad	9	18	430.000	7.740.000
241	72102304-001	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	Unidad	Unidad	9	18	375.000	6.750.000
242	72102304-001	IReposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	Unidad	Unidad	5	10	550.000	5.500.000
243	72101603-001	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	323	646	21.500	13.889.000
244	72101603-001	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	Metro lineal	323	646	119.000	76.874.000
245	72101603-001	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	323	646	32.000	20.672.000
246	72101603-001	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	Metro lineal	32	64	29.000	1.856.000
247	72102304-009	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Unidad	32	64	250.000	16.000.000
248	72101603-001	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	Metro lineal	97	194	45.000	8.730.000
249	72101603-001	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	97	194	80.000	15.520.000
250	72101603-001	Reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	75	150	150.000	22.500.000
251	72102304-009	Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	31	62	30.000	1.860.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
DGOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

Abog. Gustavo Caballero Director
Dirección de Unidades - DGAJ
M S P B S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
252	72102304-009	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Metro lineal	97	194	20.000	3.880.000
253	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	21.000	1.344.000
254	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm	Metro lineal	Metro lineal	32	64	23.000	1.472.000
255	72102304-009	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	28.500	3.648.000
256	72102304-009	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	Unidad	Unidad	33	66	121.000	7.986.000
257	72102304-009	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	Metro lineal	75	150	21.500	3.225.000
258	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	33	66	124.000	8.184.000
259	72102304-009	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Unidad	33	66	315.000	20.790.000
260	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	64	128	80.000	10.240.000
261	72102304-009	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Metro lineal	75	150	133.500	20.025.000
262	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Unidad	33	66	32.000	2.112.000
263	72102304-001	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Unidad	33	66	903.000	59.598.000
264	72102304-001	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Unidad	33	66	903.000	59.598.000
265	72102304-001	SustitucionProvisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Unidad	8	16	535.000	8.560.000
266	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	Unidad	Unidad	17	34	145.000	4.930.000
267	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Unidad	17	34	55.000	1.870.000
268	72102304-001	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos	Unidad	Unidad	17	34	120.000	4.080.000
269	72102304-001	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	Unidad	Unidad	11	22	500.000	11.000.000
270	72102304-001	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente	Unidad	Unidad	17	34	140.000	4.760.000
271	72102304-	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente	Unidad	Unidad	17	34	110.000	3.740.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	001							
272	72102201-002	Remoción de ventiladores en mal estado	Unidad	Unidad	17	34	65.000	2.210.000
273	72102201-002	Remoción de extractor y campana	Unidad	Unidad	17	34	45.000	1.530.000
274	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Unidad	76	152	44.000	6.688.000
275	72102201-002	Remoción de cables	Metro lineal	Metro lineal	1.075	2.150	5.500	11.825.000
276	72102201-002	Remoción de ductos de cables	Unidad	Unidad	1.075	2.150	6.300	13.545.000
277	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	Unidad	Unidad	162	324	55.000	17.820.000
278	72102201-002	Sustitucion y colocacion de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	Metro lineal	Metro lineal	323	646	55.000	35.530.000
279	72102201-012	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	17	34	510.000	17.340.000
280	72102201-003	Sustitucion y colocacion de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	Unidad	Unidad	17	34	445.000	15.130.000
281	72102201-003	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	17	34	63.000	2.142.000
282	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	35	70	81.000	5.670.000
283	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	35	70	90.000	6.300.000
284	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	17	34	133.500	4.539.000
285	72102201-003	Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	Unidad	Unidad	13	26	355.000	9.230.000
286	72102201-9998	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	Unidad	Unidad	76	152	135.000	20.520.000
287	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	76	152	183.000	27.816.000
288	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	49	98	100.000	9.800.000
289	72102201-9998	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	Unidad	Unidad	17	34	85.000	2.890.000
290	72102201-003	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	Unidad	Unidad	17	34	80.000	2.720.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoria Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictamenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
291	72102201-003	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Unidad	35	70	15.000	1.050.000
292	72102201-002	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	77.000	4.928.000
293	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	Metro lineal	Metro lineal	32	64	63.000	4.032.000
294	72102201-002	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	Unidad	Unidad	17	34	99.800	3.393.200
295	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	76.500	9.792.000
296	72102201-003	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	Metro lineal	Metro lineal	81	162	15.000	2.430.000
297	72102201-002	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	9	18	1.508.000	27.144.000
298	72102201-002	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	5	10	3.200.000	32.000.000
299	72102201-002	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	Unidad	Unidad	35	70	500.000	35.000.000
300	72102201-003	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2/4/6/8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	Metro lineal	Metro lineal	34	68	35.000	2.380.000
301	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	17	34	360.000	12.240.000
302	72102305-001	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	Unidad	Unidad	17	34	360.000	12.240.000
303	72102201-006	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Unidad	Unidad	4	8	2.215.000	17.720.000
304	72102201-002	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	Unidad	Unidad	5	10	350.000	3.500.000
305	72102305-002	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	Unidad	Unidad	5	10	355.800	3.558.000
306	72102305-002	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	Unidad	Unidad	7	14	533.000	7.462.000
307	72102201-002	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	Unidad	Unidad	2	4	500.000	2.000.000
308	72102201-002	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	Unidad	Unidad	10	20	205.000	4.100.000
309	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	34	68	110.000	7.480.000
310	72102201-	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	Unidad	Unidad	33	66	81.000	5.346.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	002							
311	72102201-002	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	Unidad	Unidad	7	14	167.000	2.338.000
312	72102201-002	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	Unidad	Unidad	7	14	46.000	644.000
313	72102201-002	Plásticos flexibles De 5/8	Metro lineal	Metro lineal	33	66	7.500	495.000
314	72102201-002	Plásticos flexibles De 3/4	Metro lineal	Metro lineal	34	68	7.500	510.000
315	72102201-002	Plásticos flexibles De 1	Metro lineal	Metro lineal	42	84	7.300	613.200
316	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 30x50cm hasta 3 bc	Unidad	Unidad	17	34	140.000	4.760.000
317	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 50x70 hasta 5 bc	Unidad	Unidad	17	34	227.000	7.718.000
318	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 hasta 7 bc	Unidad	Unidad	17	34	317.000	10.778.000
319	72102201-002	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	Unidad	Unidad	17	34	452.000	15.368.000
320	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	Unidad	Unidad	17	34	92.000	3.128.000
321	72102201-002	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	Unidad	Unidad	17	34	273.000	9.282.000
322	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	Unidad	Unidad	17	34	91.000	3.094.000
323	72102201-002	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	Unidad	Unidad	17	34	271.500	9.231.000
324	72102201-002	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	Unidad	Unidad	17	34	271.500	9.231.000
325	72102201-002	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	Unidad	Unidad	17	34	677.000	23.018.000
326	72102201-002	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	Unidad	Unidad	10	20	632.000	12.640.000
327	72131601-005	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	Unidad	Unidad	17	34	538.900	18.322.600
328	72102201-002	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	Unidad	Unidad	17	34	996.700	33.887.800
329	72102201-002	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	Unidad	Unidad	17	34	1.292.000	43.928.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
330	72102201-002	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	Unidad	Unidad	17	34	453.000	15.402.000
331	72102201-002	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	Unidad	Unidad	4	8	453.000	3.624.000
332	72102201-002	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	Unidad	Unidad	4	8	272.000	2.176.000
333	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	93.000	744.000
334	72102201-002	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	Unidad	Unidad	4	8	137.000	1.096.000
335	72102201-002	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico,con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	17	34	183.000	6.222.000
336	72102201-002	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	183.000	3.660.000
337	72102201-002	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	Unidad	Unidad	10	20	183.000	3.660.000
338	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	5.250	672.000
339	72102201-002	Reposicion y colocacion de Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	Metro lineal	64	128	10.000	1.280.000
340	72102201-002	Instalación de electro ducto 1	Unidad	Unidad	65	130	11.000	1.430.000
341	72102201-002	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	Unidad	Unidad	10	20	50.000	1.000.000
342	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	128.000	2.560.000
343	72102201-002	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	Unidad	Unidad	10	20	150.000	3.000.000
344	72102201-002	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	173.000	3.460.000
345	72102201-002	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	Unidad	10	20	235.000	4.700.000
346	72102201-002	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	Unidad	Unidad	17	34	363.000	12.342.000
347	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia	Unidad	Unidad	4	8	2.145.000	17.160.000
348	72102508-999	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	Unidad	Unidad	4	8	773.000	6.184.000
349	72101607-	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	Metro lineal	3	6	85.000	510.000

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abg. [illegible] Cabañas, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
	004							
350	72131601-012	Pintura A la cal con fijador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	17	34	13.500	459.000
351	72131601-012	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1.075	2.150	20.000	43.000.000
352	72131601-012	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	42.800	55.212.000
353	72131601-012	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	21.500	2.752.000
354	72131601-012	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	24	48	7.500	360.000
355	72131601-012	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	Metros cuadrados	Metros cuadrados	184	368	61.500	22.632.000
356	72131601-012	Pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	29.500	38.055.000
357	72131601-012	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	Metros cuadrados	193	386	10.000	3.860.000
358	72131601-012	Pintura De losa o cielorraso al agua	Metros cuadrados	Metros cuadrados	527	1.054	13.500	14.229.000
359	72131601-012	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	Metros cuadrados	Metros cuadrados	645	1.290	22.000	28.380.000
360	72131601-012	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	Metros cuadrados	Metros cuadrados	90	180	14.500	2.610.000
361	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Metros cuadrados	129	258	35.500	9.159.000
362	72131601-012	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	25.000	3.200.000
363	72131601-012	Pintura A soplete	Metros cuadrados	Metros cuadrados	26	52	32.000	1.664.000
364	72131601-012	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	26.000	3.328.000
365	72131601-012	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Metro lineal	98	196	24.000	4.704.000
366	72131601-012	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metro lineal	Metro lineal	64	128	28.000	3.584.000
367	72131601-012	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	Metro lineal	Metro lineal	64	128	16.000	2.048.000
368	72131601-012	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	Metros cuadrados	Metros cuadrados	32	64	15.000	960.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC NY I Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Caballero, Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Cantidad Máxima (IVA incluido)
369	72131601-012	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	64	128	27.000	3.456.000
370	72131601-012	Enduido De cielorrasos a 2 capas Enduido Nacional	Metros cuadrados	Metros cuadrados	86	172	29.000	4.988.000
371	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Unidad	97	194	268.000	51.992.000
372	72131601-013	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Unidad	194	388	596.000	231.248.000
Precio Total								**8.071.429.480**

Monto Total de sugerencia de adjudicación: Gs. 8.071.429.480 (Guaraníes ocho mil setenta y un millones cuatrocientos veinte y nueve mil cuatrocientos ochenta). -

Monto Total de sugerencia de adjudicación en la LPN 31/16: Gs. 20.828.904.796 (Guaraníes veinte mil ochocientos veinte y ocho millones novecientos cuatro mil setecientos noventa y seis). -

ES NUESTRO INFORME.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Gustavo Capdevila Villalba
Director de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.