# CONTRATO Nº 47/2021

Entre la Municipalidad de Ciudad del Este, domiciliada en Avenida Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg. HUGO DANIEL BENITEZ AVALOS**, y por el Secretario General **Abg. ANTONIO RUBEN VELAZQUEZ**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA D&M con Ruc N° 875812-3**, domiciliada en Yasy Cañy Centro – República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. MARIO NÚÑEZ ROLÓN, con cédula de identidad N° 875.812, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

**OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) No Aplica

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 398.204.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Vía Excepción N° 02/21, autorizado por la Municipalidad de Ciudad del Este, según resolución N° 6052/I.M. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 074/I.M.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Carindeyú - Paraguay

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| LOTE Nº 23 REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BASICA Nº 1.531 SAN FRANCISCO DE ASIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-001 | REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BASICA N° 1.531 SAN FRANCISCO DE ASIS | **GL** | **1,000** | **617.907.100** | **617.907.100** |
| 1 | | Bloque A - Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. | un | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | | Bloque A - Desarrollo de Calculo Estructural | m2 | 180,84 | 10.000 | 1.808.400 |
| 3 | | Bloque A - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | m2 | 162,86 | 10.400 | 1.693.744 |
| 4 | | Bloque A - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | un | 3,00 | 25.350 | 76.050 |
| 5 | | Bloque A - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 144,53 | 10.625 | 1.535.631 |
| 6 | | Bloque A - Demolición de muros y acarreo de escombros | m2 | 15,00 | 13.125 | 196.875 |
| 7 | | Bloque A - Muros de elevacion de 0,15 para revocar | m2 | 15,00 | 103.644 | 1.554.660 |
| 8 | | Bloque A - Arreglo de revoque zona refuerzos, macizada y ext. | m2 | 30,00 | 40.000 | 1.200.000 |
| 9 | | Bloque A - Techo de chapas termoacusticas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. | m2 | 180,84 | 390.000 | 70.527.600 |
| 10 | | Bloque A - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo | m2 | 30,00 | 40.000 | 1.200.000 |
| 11 | | Bloque A - Carpeta nueva | m2 | 144,53 | 25.000 | 3.613.250 |
| 12 | | Bloque A - Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 144,53 | 92.000 | 13.296.760 |
| 13 | | Bloque A - Piso-Zócalo cerámico | ml | 76,00 | 25.000 | 1.900.000 |
| 14 | | Bloque A - Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 3,00 | 1.900.000 | 5.700.000 |
| 15 | | Bloque A - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintético | un | 3,00 | 250.000 | 750.000 |
| 16 | | Bloque A - Vidrios dobles en Aberturas Metálicas | m2 | 3,00 | 115.000 | 345.000 |
| 17 | | Bloque A - Mantenimiento de aberturas tipo balancín | un | 15,00 | 150.000 | 2.250.000 |
| 18 | | Bloque A - Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 377,37 | 31.000 | 11.698.470 |

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caaindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | Bloque A - Pintura de canaletas y bajadas en sintético | ml | 44,00 | 30.000 | 1.320.000 |
| 20 | | Bloque A - Pintura polideportiva para rampa | m2 | 4,95 | 35.000 | 173.250 |
| 21 | | Bloque A - Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms. | ml | 56,00 | 40.000 | 2.240.000 |
| 22 | | Bloque A - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y porta tizas | un | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| 23 | | Bloque A - Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado (por aula) | un | 3,00 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 24 | | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | un | 10,00 | 190.000 | 1.900.000 |
| 25 | | Bloque A - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 6,00 | 100.000 | 600.000 |
| 26 | | Bloque B. Planta Baja - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros | m2 | 40,00 | 10.000 | 400.000 |
| 27 | | Bloque B. Planta Baja - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | un | 14,00 | 25.000 | 350.000 |
| 28 | | Bloque B. Planta Baja - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidráulicas (sanitario individual) | gl | 8,00 | 250.000 | 2.000.000 |
| 29 | | Bloque B. Planta Baja - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 375,00 | 10.000 | 3.750.000 |
| 30 | | Bloque B. Planta Baja - Demolición de muros y acarreo de escombros | m2 | 6,94 | 13.000 | 90.220 |
| 31 | | Bloque B. Planta Baja - Carpeta nueva | m2 | 375,00 | 25.000 | 9.375.000 |
| 32 | | Bloque B. Planta Baja - Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 375,00 | 92.000 | 34.500.000 |
| 33 | | Bloque B. Planta Baja - Piso-Zócalo cerámico | ml | 77,00 | 25.000 | 1.925.000 |
| 34 | | Bloque B. Planta Baja - Piso-Azulejos | m2 | 40,00 | 82.000 | 3.280.000 |
| 35 | | Bloque B. Planta Baja - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminación | m2 | 91,23 | 150.000 | 13.684.500 |
| 36 | | Bloque B. Planta Baja - Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 9,00 | 1.950.000 | 17.550.000 |
| 37 | | Bloque B. Planta Baja - Abertura de madera de marco y puerta para boxes-baño 0,60x1,20 | un | 5,00 | 900.000 | 4.500.000 |
| 38 | | Bloque B. Planta Baja - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintético | un | 6,00 | 250.000 | 1.500.000 |
| 39 | | Bloque B. Planta Baja - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos | un | 45,00 | 150.000 | 6.750.000 |

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intendencia

Abg. Hugo Benítez Ayalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caaindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | Bloque B. Planta Baja - Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 85,00 | 31.000 | 2.635.000 |
| 41 | | Bloque B. Planta Baja - Pintura de losa con base enduido al látex acrílico, | m2 | 375,00 | 31.000 | 11.625.000 |
| 42 | | Bloque B. Planta Baja - Pintura de baranda metálica en sintético | m2 | 12,00 | 31.000 | 372.000 |
| 43 | | Bloque B. Planta Baja - Pintura polideportiva para rampa | m2 | 12,98 | 35.000 | 454.300 |
| 44 | | Bloque B. Planta Baja - Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes) | gl | 1,00 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 45 | | Bloque B. Planta Baja - Agua corriente | un | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 46 | | Bloque B. Planta Baja - Desagüe cloacal | un | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 47 | | Bloque B. Planta Baja - Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente | un | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 48 | | Bloque B. Planta Baja - Rampa de Hº p/salvar nivel | un | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| 49 | | Bloque B. Planta Baja - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y porta tizas | un | 6,00 | 500.000 | 3.000.000 |
| 50 | | Bloque B. Planta Baja - Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado (por aula) | un | 7,00 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| 51 | | Bloque B. Planta Baja - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | un | 26,00 | 190.000 | 4.940.000 |
| 52 | | Bloque B. Planta Baja - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 15,00 | 110.000 | 1.650.000 |
| 53 | | Bloque B. Planta Alta - Desarrollo de Calculo Estructural | m2 | 434,67 | 10.000 | 4.346.700 |
| 54 | | Bloque B. Planta Alta - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | m2 | 250,00 | 21.000 | 5.250.000 |
| 55 | | Bloque B. Planta Alta - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | un | 3,00 | 25.000 | 75.000 |
| 56 | | Bloque B. Planta Alta - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 172,22 | 10.000 | 1.722.200 |
| 57 | | Bloque B. Planta Alta - Demolición de alisada de losa y acarreo de escombros | m2 | 172,22 | 10.500 | 1.808.310 |
| 58 | | Bloque B. Planta Alta - Carpeta de Hº para escalones | m2 | 9,80 | 25.000 | 245.000 |
| 59 | | Bloque B. Planta Alta - Muros de elevación de 0,15 para revocar | m2 | 10,00 | 100.000 | 1.000.000 |

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benítez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | Bloque B. Planta Alta - Techo de chapas termoacusticas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. | m2 | 250,00 | 390.000 | 97.500.000 |
| 61 | | Bloque B. Planta Alta - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo | m2 | 22,00 | 40.000 | 880.000 |
| 62 | | Bloque B. Planta Alta - Carpeta nueva | m2 | 172,22 | 25.000 | 4.305.500 |
| 63 | | Bloque B. Planta Alta - Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 172,22 | 92.000 | 15.844.240 |
| 64 | | Bloque B. Planta Alta - Piso-Zócalo cerámico | ml | 100,00 | 25.000 | 2.500.000 |
| 65 | | Bloque B. Planta Alta - Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 3,00 | 1.900.000 | 5.700.000 |
| 66 | | Bloque B. Planta Alta - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintético | un | 3,00 | 250.000 | 750.000 |
| 67 | | Bloque B. Planta Alta - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos | un | 9,00 | 150.000 | 1.350.000 |
| 68 | | Bloque B. Planta Alta - Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 323,00 | 31.000 | 10.013.000 |
| 69 | | Bloque B. Planta Alta - Pintura de canaletas y bajadas en sintético | ml | 57,00 | 30.000 | 1.710.000 |
| 70 | | Bloque B. Planta Alta - Pintura de baranda metálica en sintético | m2 | 60,00 | 31.000 | 1.860.000 |
| 71 | | Bloque B. Planta Alta - Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ml | 100,00 | 40.000 | 4.000.000 |
| 72 | | Bloque B. Planta Alta - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y porta tizas | un | 7,00 | 500.000 | 3.500.000 |
| 73 | | Bloque B. Planta Alta - Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado (por aula) | un | 4,00 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 74 | | Bloque B. Planta Alta - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | un | 12,00 | 190.000 | 2.280.000 |
| 75 | | Bloque B. Planta Alta - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 7,00 | 100.000 | 700.000 |
| 76 | | Bloque C - Desarrollo de Calculo Estructural | m2 | 192,60 | 10.000 | 1.926.000 |
| 77 | | Bloque C - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | m2 | 12,64 | 10.000 | 126.400 |

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benítez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Capindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | | Bloque C - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | un | 4,00 | 25.000 | 100.000 |
| 79 | | Bloque C - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidráulicas (sanitario individual) | gl | 2,00 | 250.000 | 500.000 |
| 80 | | Bloque C - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 175,00 | 10.000 | 1.750.000 |
| 81 | | Bloque C - Demolición de muros y acarreo de escombros | m2 | 15,00 | 13.000 | 195.000 |
| 82 | | Bloque C - Relleno y apisonado de interiores | m2 | 3,00 | 75.000 | 225.000 |
| 83 | | Bloque C - Vigas y dados de HºAº | m3 | 5,00 | 2.150.000 | 10.750.000 |
| 84 | | Bloque C - Estructura de H° A°- Zapatas de H° A°, incluye excavación | m3 | 0,38 | 1.865.000 | 708.700 |
| 85 | | Bloque C - Estructura de H° A° Vigas de galería y paredes | ml | 2,30 | 195.000 | 448.500 |
| 86 | | Bloque C - Aislación asfáltica de paredes | m2 | 59,00 | 30.000 | 1.770.000 |
| 87 | | Bloque C - Muros de elevación de 0,15 para revocar | m2 | 17,00 | 100.000 | 1.700.000 |
| 88 | | Bloque C - Techo de chapa galvanizada ondulada n°26 c/ estructura metálica de vigas reticuladas y correas, conforme a calculo estructural | m2 | 195,87 | 212.000 | 41.524.440 |
| 89 | | Bloque C - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo | m2 | 70,00 | 40.000 | 2.800.000 |
| 90 | | Bloque C - Contrapiso de Hº de cascotes | m2 | 5,68 | 55.000 | 312.400 |
| 91 | | Bloque C - Carpeta nueva | m2 | 178,00 | 25.000 | 4.450.000 |
| 92 | | Bloque C - Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 178,00 | 90.000 | 16.020.000 |
| 93 | | Bloque C - Piso-Zocalo cerámico | ml | 142,00 | 25.000 | 3.550.000 |
| 94 | | Bloque C - Piso-Azulejos | m2 | 22,00 | 80.000 | 1.760.000 |
| 95 | | Bloque C - Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 4,00 | 2.100.000 | 8.400.000 |
| 96 | | Bloque C - Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| 97 | | Bloque C - Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | un | 2,00 | 900.000 | 1.800.000 |
| 98 | | Bloque C - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintético | un | 3,00 | 250.000 | 750.000 |
| 99 | | Bloque C - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos | un | 9,00 | 150.000 | 1.350.000 |
| 100 | | Bloque C - Provisión y colocación de ventanas tipo balancín | m2 | 2,00 | 400.000 | 800.000 |
| 101 | | Bloque C - Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 441,00 | 30.000 | 13.230.000 |

Abg. Antonio Rubén Vázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caaindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | | Bloque C - Pintura de canaletas y bajadas en sintético | ml | 55,00 | 30.000 | 1.650.000 |
| 103 | | Bloque C - Pintura de losa con base enduido al látex acrílico, | m2 | 179,00 | 31.000 | 5.549.000 |
| 104 | | Bloque C - Pintura de baranda metálica en sintético | m2 | 67,00 | 31.000 | 2.077.000 |
| 105 | | Bloque C - Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ml | 55,00 | 40.000 | 2.200.000 |
| 106 | | Bloque C - Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes) | gl | 1,00 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 107 | | Bloque C - Agua corriente | un | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 108 | | Bloque C - Desagüe cloacal | un | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 109 | | Bloque C - Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferías, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos. | un | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 110 | | Bloque C - Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente | un | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 111 | | Bloque C - Espejo | m² | 2,00 | 200.000 | 400.000 |
| 112 | | Bloque C - Rampa de Hº p/salvar nivel | un | 4,00 | 900.000 | 3.600.000 |
| 113 | | Bloque C - Baranda Metálica en escalera, rampa y Galería | ml | 15,25 | 300.000 | 4.575.000 |
| 114 | | Bloque C - Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado (por aula) | un | 4,00 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 115 | | Bloque C - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | un | 13,00 | 193.000 | 2.509.000 |
| 116 | | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 8,00 | 100.000 | 800.000 |
| 117 | | Limpieza gral | gl | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **Precio Total Lote Nº 23** | | | | | | **617.907.100** |

**LOTE Nº 28 CONSTRUCCION DE 1 AULA – ESCUELA BASICA N° 5.427 PAZ Y ESPERANZA**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | CONSTRUCCION DE 1 AULA - ESCUELA BASICA N° 5.427 PAZ Y ESPERANZA | **GL** | **1,000** | **52.417.374** | **52.417.374** |
| 1 | | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | un | 1,000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 51,900 | 3.850 | 199.815 |
| 3 | | Replanteo y marcación | m2 | 51,900 | 4.375 | 227.063 |

Abg. Antonio Ruben Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caniindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Excavación y cimiento de piedra bruta con PBCC | m3 | 0,441 | 558.750 | 246.409 |
| 5 | | Estructura de H° A° Vigas de galería y paredes | ml | 9,800 | 195.908 | 1.919.898 |
| 6 | | Aislación asfáltica de paredes | m2 | 7,350 | 31.281 | 229.915 |
| 7 | | Relleno y apisonado de interiores | m2 | 49,212 | 75.000 | 3.690.900 |
| 8 | | Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 14,259 | 10.625 | 151.502 |
| 9 | | Muros de elevación de 0,15 para revocar | m2 | 30,668 | 103.644 | 3.178.554 |
| 10 | | Revoques de paredes interior y exterior con hidrófugo | m2 | 85,578 | 40.603 | 3.474.724 |
| 11 | | Revoque de losa interior | m2 | 49,085 | 32.200 | 1.580.537 |
| 12 | | Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | m2 | 32,701 | 40.603 | 1.327.759 |
| 13 | | Contrapiso de Hº de cascotes | m2 | 49,212 | 56.719 | 2.791.255 |
| 14 | | Carpeta nueva | m2 | 63,470 | 25.750 | 1.634.353 |
| 15 | | Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 63,470 | 92.625 | 5.878.909 |
| 16 | | Piso-Zócalo cerámico | ml | 35,410 | 25.000 | 885.250 |
| 17 | | Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminación | m2 | 4,552 | 154.106 | 701.491 |
| 18 | | Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas) puertas y ventanas | ml | 5,400 | 23.500 | 126.900 |
| 19 | | Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 1,000 | 2.177.888 | 2.177.888 |
| 20 | | Vidrios dobles en Aberturas Metálicas | m2 | 4,950 | 115.000 | 569.250 |
| 21 | | Provision y colocacion de ventanas tipo balancín | m2 | 4,950 | 406.625 | 2.012.794 |
| 22 | | Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 128,128 | 31.500 | 4.036.032 |
| 23 | | Pintura de losa con base enduido al látex acrílico, | m2 | 49,085 | 31.500 | 1.546.178 |
| 24 | | Inst. eléctrica | un | 1,000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 25 | | Artefactos eléctricos | un | 1,000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 26 | | Provisión y colocación de pizarrón de acrílico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador | un | 1,000 | 1.930.000 | 1.930.000 |
| 27 | | Limpieza gral | gl | 1,000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **Precio Total Lote Nº 28** | | | | | | **52.417.374** |

**LOTE Nº 29 REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO - ESCUELA BASICA N° 5.427 PAZ Y ESPERANZA**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO - ESCUELA BASICA N° 5.427 PAZ Y ESPERANZA | **GL** | **1,000** | **76.770.288** | **76.770.288** |
| 1 | | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | un | 1,000 | 900.000 | 900.000 |

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Aula - Demolición de muros y acarreo de escombros | m2 | 15,400 | 13.000 | 200.200 |
| 3 | | Aula - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 66,045 | 10.000 | 660.450 |
| 4 | | Aula - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | un | 1,000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | | Aula - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | un | 4,000 | 25.000 | 100.000 |
| 6 | | Aula - Muros de elevación de 0,15 para revocar (para cerrar vano de ventana) | m2 | 2,100 | 100.000 | 210.000 |
| 7 | | Aula - Revoques de paredes interior y exterior con hidrófugo | m2 | 80,004 | 40.000 | 3.200.160 |
| 8 | | Aula - Carpeta nueva | m2 | 66,045 | 25.000 | 1.651.125 |
| 9 | | Aula - Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 66,045 | 92.000 | 6.076.140 |
| 10 | | Aula - Piso-Zócalo cerámico | ml | 50,745 | 25.000 | 1.268.625 |
| 11 | | Aula - Piso-Azulejos h: 1,65m | m2 | 11,484 | 80.000 | 918.720 |
| 12 | | Aula - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminación | m2 | 128,223 | 150.000 | 19.233.450 |
| 13 | | Aula - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes | un | 2,000 | 250.000 | 500.000 |
| 14 | | Aula - Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 1,000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 15 | | Aula - Vidrios dobles en Aberturas Metálicas | m2 | 13,650 | 110.000 | 1.501.500 |
| 16 | | Aula - Provisión y colocación de ventanas tipo balancín | m2 | 13,650 | 400.000 | 5.460.000 |
| 17 | | Aula - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y porta tizas | un | 1,000 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | | Aula - Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 346,938 | 31.000 | 10.755.078 |
| 19 | | Aula - Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ml | 22,000 | 40.000 | 880.000 |
| 20 | | Aula - Pintura de canaletas y bajadas en sintético | ml | 22,000 | 30.000 | 660.000 |
| 21 | | Aula - Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado | un | 2,000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 22 | | Aula - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | un | 6,000 | 190.000 | 1.140.000 |
| 23 | | Aula - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 7,000 | 100.000 | 700.000 |
| 24 | | Sanitario - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros | m2 | 11,484 | 10.000 | 114.840 |
| 25 | | Sanitario - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidráulicas (sanitario individual) | gl | 1,000 | 250.000 | 250.000 |

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Abg. Antonio D. Mir Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | Sanitario - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | un | 1,000 | 25.000 | 25.000 |
| 27 | | Sanitario - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes | un | 1,000 | 250.000 | 250.000 |
| 28 | | Sanitario - Agua corriente | un | 1,000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 29 | | Sanitario - Desagüe cloacal | un | 1,000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 30 | | Sanitario - Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferías, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos. | un | 1,000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 31 | | Sanitario - Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente | un | 1,000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 32 | | Sanitario - Accesorios cromados para baño de discapacitados. | un | 1,000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 33 | | Sanitario - Espejo | m² | 0,200 | 200.000 | 40.000 |
| 34 | | Sanitario - Limpieza gral | gl | 1,000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **Precio Total Lote Nº 29** | | | | | | **76.770.288** |

**LOTE Nº 31 REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL | **GL** | **1,000** | **58.887.500** | **58.887.500** |
| 1 | | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | un | 1,000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | | Desmonte de azulejos y acarreo de escombros | m2 | 95,000 | 10.000 | 950.000 |
| 3 | | Desmonte de pisos y acarreo de escombros | m2 | 47,000 | 10.000 | 470.000 |
| 4 | | Desmonte de aberturas de madera y acarreo | un | 12,000 | 23.000 | 276.000 |
| 5 | | Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | un | 4,000 | 25.000 | 100.000 |
| 6 | | Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 10 boxes) | gl | 2,000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 7 | | Pisos-Piso cerámico | m2 | 47,000 | 90.000 | 4.230.000 |
| 8 | | Piso-Zócalo cerámico | ml | 44,000 | 25.000 | 1.100.000 |
| 9 | | Revestimiento con azulejo | m2 | 95,000 | 80.000 | 7.600.000 |
| 10 | | Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes) | gl | 1,000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 11 | | Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | un | 8,000 | 900.000 | 7.200.000 |

Abg. Antonio Rubén Rodríguez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benítez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caaindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 4,000 | 1.900.000 | 7.600.000 |
| 13 | | Vidrios dobles en Aberturas Metálicas | m2 | 4,300 | 115.000 | 494.500 |
| 14 | | Provisión y colocación de ventanas tipo balancín | m2 | 4,300 | 400.000 | 1.720.000 |
| 15 | | Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 150,000 | 31.000 | 4.650.000 |
| 16 | | Pintura de losa con base enduido al látex acrílico. | m2 | 47,000 | 31.000 | 1.457.000 |
| 17 | | Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves | un | 2,000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 18 | | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano | un | 6,000 | 190.000 | 1.140.000 |
| 19 | | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 5,000 | 100.000 | 500.000 |
| 20 | | Limpieza gral | gl | 1,000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **Precio Total Lote Nº 31** | | | | - | | **58.887.500** |

**LOTE Nº 32 REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BASICA N° 5.429 JULIO CESAR RIQUELME**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BASICA N° 5.429 JULIO CESAR RIQUELME | **GL** | **1,000** | **47.190.495** | **47.190.495** |
| 1 | | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. | un | 1,000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | | Desmonte de azulejo y acarreo de escombros | m2 | 84,384 | 10.000 | 843.840 |
| 3 | | Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes) | un | 1,000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4 | | Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 38,852 | 10.000 | 388.520 |
| 5 | | Carpeta nueva | m2 | 38,852 | 25.000 | 971.300 |
| 6 | | Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 38,852 | 90.000 | 3.496.680 |
| 7 | | Piso-Zocalo cerámico | ml | 9,638 | 25.000 | 240.950 |
| 8 | | Piso-Azulejos | m2 | 88,603 | 80.000 | 7.088.240 |
| 9 | | Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes | un | 3,000 | 250.000 | 750.000 |
| 10 | | Vidrios dobles en Aberturas Metálicas | m2 | 1,600 | 110.000 | 176.000 |
| 11 | | Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos | un | 4,000 | 150.000 | 600.000 |
| 12 | | Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 234,426 | 31.000 | 7.267.206 |

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | Pintura de techo de teja al látex acrílico | m2 | 63,035 | 38.000 | 2.395.330 |
| 14 | | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrílico | m2 | 63,035 | 32.000 | 2.017.120 |
| 15 | | Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galería y pilares | m2 | 16,939 | 31.000 | 525.109 |
| 16 | | Pintura de canaletas y bajadas en sintético | ml | 11,860 | 30.000 | 355.800 |
| 17 | | Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ml | 11,860 | 40.000 | 474.400 |
| 18 | | Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 06 boxes) | gl | 1,000 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 19 | | Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente | un | 1,000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 20 | | Instalación eléctrica incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces, tomas con cambio de llaves y alimentación para aire acondicionado (por aula) | un | 1,000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21 | | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | un | 5,000 | 190.000 | 950.000 |
| 22 | | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 5,000 | 100.000 | 500.000 |
| 23 | | Limpieza gral | gl | 1,000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **Precio Total Lote Nº 32** | | | | | | **47.190.495** |

**LOTE Nº 33 REPARACION DE SANITARIO SEXADO - ESCUELA BASICA N° 2.980 SAN JOSE**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | REPARACION DE SANITARIO SEXADO - ESCUELA BASICA N° 2.980 SAN JOSE | **GL** | **1,00** | **59.492.496** | **59.492.496** |
| 1 | | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. | un | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | | Desmonte de azulejo y acarreo de escombros | m2 | 92,51 | 10.000 | 925.100 |
| 3 | | Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | un | 10,00 | 25.000 | 250.000 |
| 4 | | Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | un | 2,00 | 25.000 | 50.000 |
| 5 | | Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes) | gl | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 6 | | Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 26,98 | 10.000 | 269.800 |
| 7 | | Demolición de muros y acarreo de escombros | m2 | 17,00 | 12.500 | 212.500 |

Abg. Antonio Ruben Valdez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas) | ml | 14,00 | 21.000 | 294.000 |
| 9 | | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | m2 | 14,00 | 100.000 | 1.400.000 |
| 10 | | Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo | m2 | 40,00 | 40.000 | 1.600.000 |
| 11 | | Pisos-Piso cerámico tipo PI4 | m2 | 26,17 | 90.000 | 2.355.300 |
| 12 | | Piso-Azulejos | m2 | 50,00 | 80.000 | 4.000.000 |
| 13 | | Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes) | gl | 2,00 | 7.000.000 | 14.000.000 |
| 14 | | Agua corriente | un | 2,00 | 1.250.000 | 2.500.000 |
| 15 | | Desagüe cloacal | un | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 16 | | Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente | un | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 17 | | Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 2,00 | 2.177.888 | 4.355.776 |
| 18 | | Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | un | 6,00 | 947.000 | 5.682.000 |
| 19 | | Espejo | m2 | 5,42 | 200.000 | 1.084.000 |
| 20 | | Provisión y colocación de ventanas tipo balancín | m2 | 0,90 | 400.000 | 360.000 |
| 21 | | Vidrios dobles en Aberturas Metálicas | m2 | 1,80 | 110.000 | 198.000 |
| 22 | | Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos | un | 4,00 | 150.000 | 600.000 |
| 23 | | Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas | m2 | 130,00 | 21.500 | 2.795.000 |
| 24 | | Pintura de tejuelones y tirantes al látex acrílico | m2 | 30,29 | 38.000 | 1.151.020 |
| 25 | | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | un | 4,00 | 190.000 | 760.000 |
| 26 | | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 1,00 | 100.000 | 100.000 |
| 27 | | Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado | gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28 | | Limpieza gral | gl | 1,00 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| **Precio Total Lote Nº 33** | | | | | | **59.492.496** |

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caninde yú - Paraguay

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Intendencia

**LOTE Nº 34 CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO - ESCUELA BASICA N° 5.449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO - ESCUELA BASICA N° 5.449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA | **GL** | **1,000** | **91.651.860** | **91.651.860** |
| 1 | | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | un | 1,000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | | Limpieza y preparación de terreno | m² | 27,100 | 3.150 | 85.365 |
| 3 | | Replanteo | m² | 27,100 | 4.000 | 108.400 |
| 4 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | m³ | 10,100 | 500.000 | 5.050.000 |
| 5 | | Encadenados de Hº Aº | m³ | 2,400 | 2.000.000 | 4.800.000 |
| 6 | | Muros de Nivelación De 0,30 cm | m² | 12,200 | 190.000 | 2.318.000 |
| 7 | | Relleno y apisonado de interiores | m³ | 8,400 | 75.000 | 630.000 |
| 8 | | Aislación De paredes | m² | 5,300 | 30.000 | 159.000 |
| 9 | | Muros de Elevación De 0,15 para revocar | m² | 55,000 | 100.000 | 5.500.000 |
| 10 | | Muros de Elevacion De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco | m² | 48,000 | 120.000 | 5.760.000 |
| 11 | | Envarillados bajo aberturas de 2 Ø 8 por hiladas | ml | 20,000 | 21.000 | 420.000 |
| 12 | | Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº | m² | 38,915 | 250.000 | 9.728.750 |
| 13 | | Revoque de paredes interior y exterior con Hidrófugo | m² | 162,000 | 40.000 | 6.480.000 |
| 14 | | Contrapiso de Hº de cascotes | m² | 22,000 | 55.000 | 1.210.000 |
| 15 | | Carpeta para piso | m² | 22,000 | 24.000 | 528.000 |
| 16 | | Piso Cerámico PI4 | m² | 22,000 | 90.000 | 1.980.000 |
| 17 | | Zócalos cerámicos | ml | 2,600 | 25.000 | 65.000 |
| 18 | | Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminación | m² | 19,440 | 150.000 | 2.916.000 |
| 19 | | Marco y puerta tablero de 0,80x2,10 | un | 3,000 | 1.900.000 | 5.700.000 |
| 20 | | Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintético | un | 5,000 | 900.000 | 4.500.000 |
| 21 | | Ventanas tipo balancines | m² | 3,360 | 400.000 | 1.344.000 |
| 22 | | Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 7,000 | 31.000 | 217.000 |
| 23 | | Pinturas de paredes al látex c/base enduido | m² | 66,000 | 30.000 | 1.980.000 |
| 24 | | Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética | m² | 10,100 | 32.000 | 323.200 |
| 25 | | Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética | m² | 3,360 | 32.000 | 107.520 |
| 26 | | Pinturas de ladrillos visto con resina acrílica | m² | 49,000 | 15.000 | 735.000 |
| 27 | | Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrílico | m² | 38,915 | 35.000 | 1.362.025 |

Abg. Antonio Rubén Vázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Intervención

Abg. Hugo Benítez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
RUC: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | Revestimiento de azulejos h: 2,10 | m² | 87,000 | 75.000 | 6.525.000 |
| 29 | | Vidrios dobles | m² | 3,360 | 110.000 | 369.600 |
| 30 | | Instalación Eléctrica | gl | 1,000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 31 | | Artefactos eléctricos | gl | 1,000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 32 | | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. | gl | 1,000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 33 | | Cámara séptica s/plano | un | 1,000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 34 | | Pozo absorbente s/plano | un | 1,000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 35 | | Limpieza final | gl | 1,000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **Precio Total Lote Nº 34** | | | | | | **91.651.860** |

| | |
|---|---|
| **Precio Total General** | **1.004.317.113** |

**Son Guaraníes: 1.004.317.113 (Guaraníes mil cuatro millones trescientos diez y siete mil ciento trece).**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
El plazo previsto para la ejecución de las obras y servicios: es de 60 (sesenta) días calendarios para el lote Nº 32 y 33; 90 (Noventa) días calendario para los lotes Nº 28, Nº 31 y Nº 34, 120 (ciento veinte) días calendarios para el lote Nº 29 y 150 (ciento cincuenta) días calendarios para el lote Nº 23, serán contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio de Obras a ser emitida por la MUNICIPALIDAD por intermedio de la Dirección de Obras Municipales

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo del personal designado como Administrador de Contrato por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
A la firma del Contrato, se podrá otorgar a favor de la contratista en carácter de anticipo, la suma correspondiente al 20 % (Veinte por ciento) del valor de la adjudicación, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, una vez que la Municipalidad de Ciudad del Este disponga de los fondos correspondientes.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 (diez) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/19;
Fotografías del lugar de la obra.
La Factura correspondiente.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Hugo Benítez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

La Garantía de Anticipo, será del 100 % (cien por ciento) del valor entregado como Anticipo Financiero, y podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) (Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

| Nº | LOTE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|
| 23 | REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BASICA N° 1.531 SAN FRANCISCO DE ASIS | Las E.T. se encuentran en un archivo adjunto al pliego de bases y condiciones. |
| 28 | CONSTRUCCION DE 1 AULA - ESCUELA BASICA N° 5.427 PAZ Y ESPERANZA | Las E.T. se encuentran en un archivo adjunto al pliego de bases y condiciones. |
| 29 | REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO - ESCUELA BASICA N° 5.427 PAZ Y ESPERANZA | Las E.T. se encuentran en un archivo adjunto al pliego de bases y condiciones. |
| 31 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL | Las E.T. se encuentran en un archivo adjunto al pliego de bases y condiciones. |
| 32 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BASICA N° 5.429 JULIO CESAR RIQUELME | Las E.T. se encuentran en un archivo adjunto al pliego de bases y condiciones. |
| 33 | REPARACION DE SANITARIO SEXADO - ESCUELA BASICA N° 2.980 SAN JOSE | Las E.T. se encuentran en un archivo adjunto al pliego de bases y condiciones. |
| 34 | CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO - ESCUELA BASICA N° 5.449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA | Las E.T. se encuentran en un archivo adjunto al pliego de bases y condiciones. |

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Abg. Hugo Benitez Avalos
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Abg. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de junio de 2021.-

**Abg. RUBÉN VELÁZQUEZ**
**SECRETARIO GENERAL**

**Abg. HUGO DANIEL BENITEZ A.**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intervención

**MARIO NUÑEZ ROLON**
**C.I. N° 875.812**
**CONSTRUCTORA D&M**

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caniadeyú - Paraguay