Municipalidad de Mcal. Francisco S. López

Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: muni_mcal_lopez@hotmail.com

CONTESTACION A LA NOTA DNC N° 17733/2021 EN REFERENCIA AL PROCESO DENOMINADO CD N° 09/2021 – ID N° 394122

Mcal. Francisco S. López, 18 de Octubre del 2021

Señor.
Abg. Pablo Fernando Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción – Paraguay

Que, en nombre y representación de la Municipalidad de Mcal. Francisco S. López, me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a objeto de subsanar las observaciones emitidas por la DNCP por NOTA DNC N° 17733/2021 como corresponde en vistas a las consideraciones que a continuación pasamos a exponer. ----------

OBSERVACIONES Y CONTESTACIONES:

Observación Punto 1

En la nota de comunicación de la adjudicación, mencionan decreto que fue derogado, (el Decreto 21.909/2003).

Contestación (Punto 1):

Remitimos Nota de Comunicación de Adjudicación corregida. ----------

Observación Punto 2

No se ha indicado el ID del proceso en el Cuadro Comparativo de Ofertas.

Contestación (Punto 2)

Remitimos Cuadro Comparativo de Ofertas corregido.

Sin otro motivo en particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente. ----------

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE MCAL. F. S. LOPEZ

.....

Maria Liliana Gomez Franco

Encargada UOC

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Unidad Operativa de Contrataciones
e-mail: muni_mcal_lopez@hotmail.com

Comunicación Final a la Unidad Central Normativa y Técnica

Mcal. Francisco S. López, 12 de Octubre del 2021

Señor.
Abg. Pablo Fernando Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicos
Asunción – Paraguay

En representación de la Municipalidad de la Ciudad de Mcal. Francisco S. López, en tiempo y forma, y en un todo, conforme a lo dispuesto por el articulo 16 in fine de la Ley N° 2051/03 y Dto. Reglamentario N° 2992/19, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de comunicar el resultado del Procedimiento de CD Nº 09/2021 Construcción de Baño Sexado en la Escuela Básica Nº 1902 Santa Ana del Distrito de Mcal. Francisco S. López, Departamento de Caaguazú, adjuntado todos los documentos pertinentes. ----------

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. ----------

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
U.O.C.

RODRIGO JAVIER ROGRIGUEZ MOREL
Responsable de UOC

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López

Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: munimcallopez@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

Fecha: 20/09/2021

CD Nº 09/2021

ID Nº 394122

		Empresa 1: Trece Representaciones y Servicios con R.U.C. Nº 5259393 – 2; Correo electrónico: narvejamirna@hotmail.com.; Número de teléfono: (0975)311837					Empresa 2: Serviconstructora con R.U.C. Nº 3745287 – 8; Correo electrónico: marciamoragray@gmail.com; Número de teléfono: (0975)484843					Empresa 3: Construcciones Mercosur con R.U.C. Nº 3658782 – 6; Correo electrónico: edgarmendoza19811@hotmail.com; Número de teléfono: (0984)144511					Empresa 4: Macro Busines con R.U.C. Nº 2050847-6; Correo Electrónico: dancamacro@gmail.com; Número de teléfono: (0631)21940-(0972)570316-(0991)175059					Empresa 5: Florenciano Duarte Construcciones con R.U.C. Nº 1741618-3; Correo Electronico: florencianoduarte@hotmail.com; Número de teléfono: (0976)937140				
Item: 1	Descripción: Construcción de Baño Sexado en la Escuela Básica Nº 1903 Santa Ana del Distrito de Mcal. Francisco S. López	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras	Obra	Nacional	27,10	40.000	1.084.000	Obra	Nacional	27,10	40.000	1.084.000	Obra	Nacional	27,10	40.000	1.084.000	Obra	Nacional	27,10	35.600	964.760	Obra	Nacional	27,10	40.000	1.084.000
1.2	b- Limpieza y preparación del terreno.	Obra	Nacional	27,10	15.000	406.500	Obra	Nacional	27,10	15.000	406.500	Obra	Nacional	27,10	15.000	406.500	Obra	Nacional	27,10	13.350	361.785	Obra	Nacional	27,10	15.000	406.500
1.3	c- Replanteo	Obra	Nacional	27,10	6.000	162.600	Obra	Nacional	27,10	6.000	162.600	Obra	Nacional	27,10	6.000	162.600	Obra	Nacional	27,10	5.340	144.714	Obra	Nacional	27,10	6.000	162.600
1.4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	Obra	Nacional	10,00	475.000	4.750.000	Obra	Nacional	10,00	475.000	4.750.000	Obra	Nacional	10,00	475.000	4.750.000	Obra	Nacional	10,00	422.750	4.227.500	Obra	Nacional	10,00	470.000	4.700.000
1.5	d- Encadenados de H°A°	Obra	Nacional	2,40	2.400.000	5.760.000	Obra	Nacional	2,40	2.400.000	5.760.000	Obra	Nacional	2,40	2.400.000	5.760.000	Obra	Nacional	2,40	2.136.000	5.126.400	Obra	Nacional	2,40	2.300.000	5.520.000
1.6	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	Obra	Nacional	12,20	160.000	1.952.000	Obra	Nacional	12,20	160.000	1.952.000	Obra	Nacional	12,20	160.000	1.952.000	Obra	Nacional	12,20	142.400	1.737.280	Obra	Nacional	12,20	160.000	1.952.000
1.7	Relleno y apisonado de interiores	Obra	Nacional	8,50	65.000	552.500	Obra	Nacional	8,50	65.000	552.500	Obra	Nacional	8,50	65.000	552.500	Obra	Nacional	8,50	57.850	491.725	Obra	Nacional	8,50	60.000	510.000
1.8	a- de paredes	Obra	Nacional	5,30	40.000	212.000	Obra	Nacional	5,30	40.000	212.000	Obra	Nacional	5,30	40.000	212.000	Obra	Nacional	5,30	35.600	188.680	Obra	Nacional	5,30	40.000	212.000
1.9	b- de o,15 m. para revocar	Obra	Nacional	55,00	90.000	4.950.000	Obra	Nacional	55,00	90.000	4.950.000	Obra	Nacional	55,00	90.000	4.950.000	Obra	Nacional	55,00	80.100	4.405.500	Obra	Nacional	55,00	90.000	4.950.000
1.10	c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados	Obra	Nacional	48,00	120.000	5.760.000	Obra	Nacional	48,00	120.000	5.760.000	Obra	Nacional	48,00	120.000	5.760.000	Obra	Nacional	48,00	106.800	5.126.400	Obra	Nacional	48,00	120.000	5.760.000
1.11	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	Obra	Nacional	20,00	30.000	600.000	Obra	Nacional	20,00	30.000	600.000	Obra	Nacional	20,00	30.000	600.000	Obra	Nacional	20,00	26.700	534.000	Obra	Nacional	20,00	30.000	600.000
1.12	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Se podran utilizar Vigas y Tirantes de H°A°	Obra	Nacional	43,00	320.000	13.760.000	Obra	Nacional	43,00	320.000	13.760.000	Obra	Nacional	43,00	320.000	13.760.000	Obra	Nacional	43,00	284.800	12.246.400	Obra	Nacional	43,00	370.000	15.910.000
1.13	a- De paredes interior y exterior a una capa	Obra	Nacional	162,00	35.000	5.670.000	Obra	Nacional	162,00	35.000	5.670.000	Obra	Nacional	162,00	35.000	5.670.000	Obra	Nacional	162,00	31.150	5.046.300	Obra	Nacional	162,00	32.000	5.184.000

RODRIGO JAVIER ROGRIGUEZ MOREL
Responsable de UOC

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Unidad Operativa de Contrataciones
e-mail: munimcallopez@hotmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 20/09/2021

CD Nº 09/2021

ID Nº 394122

1.14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Obra	Nacional	22,00	45.000	990.000	Obra	Nacional	22,00	45.000	990.000	Obra	Nacional	22,00	45.000	990.000	Obra	Nacional	22,00	40.050	881.100	Obra	Nacional	22,00	40.000	880.000
1.15	a- Piso cerámico. Alto Tráfico	Obra	Nacional	22,00	235.000	5.170.000	Obra	Nacional	22,00	135.000	2.970.000	Obra	Nacional	22,00	135.000	2.970.000	Obra	Nacional	22,00	120.150	2.643.300	Obra	Nacional	22,00	130.000	2.860.000
1.16	b- Zócalo cerámico	Obra	Nacional	2,60	50.000	130.000	Obra	Nacional	2,60	50.000	130.000	Obra	Nacional	2,60	50.000	130.000	Obra	Nacional	2,60	44.500	115.700	Obra	Nacional	2,60	50.000	130.000
1.17	c- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	Obra	Nacional	14,00	110.000	1.540.000	Obra	Nacional	14,00	110.000	1.540.000	Obra	Nacional	14,00	110.000	1.540.000	Obra	Nacional	14,00	97.900	1.370.600	Obra	Nacional	14,00	110.000	1.540.000
1.18	a- Puerta tablero	Obra	Nacional	5,04	1.500.000	7.560.000	Obra	Nacional	5,04	1.500.000	7.560.000	Obra	Nacional	5,04	1.500.000	7.560.000	Obra	Nacional	5,04	1.335.000	6.728.400	Obra	Nacional	5,04	1.500.000	7.560.000
1.19	b- Puerta para boxes enchapados con formica	Obra	Nacional	5,00	850.000	4.250.000	Obra	Nacional	5,00	850.000	4.250.000	Obra	Nacional	5,00	850.000	4.250.000	Obra	Nacional	5,00	756.500	3.782.500	Obra	Nacional	5,00	810.000	4.050.000
1.20	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	Obra	Nacional	3,36	480.000	1.612.800	Obra	Nacional	3,36	480.000	1.612.800	Obra	Nacional	3,36	480.000	1.612.800	Obra	Nacional	3,36	427.200	1.435.392	Obra	Nacional	3,36	480.000	1.612.800
1.21	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	Obra	Nacional	7,00	35.000	245.000	Obra	Nacional	7,00	35.000	245.000	Obra	Nacional	7,00	35.000	245.000	Obra	Nacional	7,00	31.150	218.050	Obra	Nacional	7,00	35.000	245.000
1.22	a- de paredes al látex	Obra	Nacional	66,00	40.000	2.640.000	Obra	Nacional	66,00	40.000	2.640.000	Obra	Nacional	66,00	40.000	2.640.000	Obra	Nacional	66,00	35.600	2.349.600	Obra	Nacional	66,00	40.000	2.640.000
1.23	f- de abertura metálicas con pintura sintética	Obra	Nacional	3,36	35.000	117.600	Obra	Nacional	3,36	35.000	117.600	Obra	Nacional	3,36	35.000	117.600	Obra	Nacional	3,36	31.150	104.664	Obra	Nacional	3,36	35.000	117.600
1.24	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Obra	Nacional	48,00	20.000	960.000	Obra	Nacional	48,00	20.000	960.000	Obra	Nacional	48,00	20.000	960.000	Obra	Nacional	48,00	17.800	854.400	Obra	Nacional	48,00	20.000	960.000

RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ MOREL
Responsable de UOC

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Unidad Operativa de Contrataciones
e-mail: munimcallopez@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

Fecha: 20/09/2021

CD Nº 09/2021

ID Nº 394122

1.25	h- de Techo al barniz	Obra	Nacional	43,00	20.000	860.000	Obra	Nacional	43,00	20.000	860.000	Obra	Nacional	43,00	20.000	860.000	Obra	Nacional	43,00	17.800	765.400	Obra	Nacional	43,00	20.000	860.000
1.26	i- de abertura de madera al barniz	Obra	Nacional	15,10	20.000	302.000	Obra	Nacional	15,10	20.000	302.000	Obra	Nacional	15,10	20.000	302.000	Obra	Nacional	15,10	17.800	268.780	Obra	Nacional	15,10	20.000	302.000
1.27	Vidrios dobles de 3mm	Obra	Nacional	3,36	150.000	504.000	Obra	Nacional	3,36	150.000	504.000	Obra	Nacional	3,36	150.000	504.000	Obra	Nacional	3,36	133.500	448.560	Obra	Nacional	3,36	150.000	504.000
1.28	a- Tablero Seccional, incluye acometida	Obra	Nacional	1,00	1.750.000	1.750.000	Obra	Nacional	1,00	1.750.000	1.750.000	Obra	Nacional	1,00	1.750.000	1.750.000	Obra	Nacional	1,00	1.557.500	1.557.500	Obra	Nacional	1,00	1.750.000	1.750.000
1.29	b- Bocas de luces y tomas	Obra	Nacional	16,00	110.000	1.760.000	Obra	Nacional	16,00	110.000	1.760.000	Obra	Nacional	16,00	110.000	1.760.000	Obra	Nacional	16,00	97.900	1.566.400	Obra	Nacional	16,00	110.000	1.760.000
1.30	c- 1 Ducha Eléctrica	Obra	Nacional	1,00	180.000	180.000	Obra	Nacional	1,00	180.000	180.000	Obra	Nacional	1,00	180.000	180.000	Obra	Nacional	1,00	160.200	160.200	Obra	Nacional	1,00	180.000	180.000
1.31	e- Equipo fluorescente 1x40 W	Obra	Nacional	11,00	90.000	990.000	Obra	Nacional	11,00	90.000	990.000	Obra	Nacional	11,00	90.000	990.000	Obra	Nacional	11,00	80.100	881.100	Obra	Nacional	11,00	90.000	990.000
1.32	a- Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio	Obra	Nacional	15,00	250.000	3.750.000	Obra	Nacional	15,00	250.000	3.750.000	Obra	Nacional	15,00	250.000	3.750.000	Obra	Nacional	15,00	222.500	3.337.500	Obra	Nacional	15,00	250.000	3.750.000
1.33	b- Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros	Obra	Nacional	18,00	180.000	3.240.000	Obra	Nacional	18,00	180.000	3.240.000	Obra	Nacional	18,00	180.000	3.240.000	Obra	Nacional	18,00	160.200	2.883.600	Obra	Nacional	18,00	180.000	3.240.000
1.34	c- Artefactos Sanitarios (completos):6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plástico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, jaboneras de 15 x 15 cm, toalleros y portarrollos.	Obra	Nacional	1,00	6.050.000	6.050.000	Obra	Nacional	1,00	6.050.000	6.050.000	Obra	Nacional	1,00	6.050.000	6.050.000	Obra	Nacional	1,00	5.384.500	5.384.500	Obra	Nacional	1,00	6.000.000	6.000.000
1.35	d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (D=2,50 x h=3,00)	Obra	Nacional	1,00	7.500.000		Obra	Nacional	1,00	7.500.000	7.500.000	Obra	Nacional	1,00	7.500.000	7.500.000	Obra	Nacional	1,00	6.675.000	6.675.000	Obra	Nacional	1,00	7.500.000	7.500.000
1.36	a- Azulejos, h= 1,20 m.	Obra	Nacional	97,50	90.000		Obra	Nacional	97,50	90.000	8.775.000	Obra	Nacional	97,50	90.000	8.775.000	Obra	Nacional	97,50	80.100	7.809.750	Obra	Nacional	97,50	90.000	8.775.000
1.37	Limpieza Final y Retiro de desechos	Obra	Nacional	1,00	980.000	980.000	Obra	Nacional	1,00	1.080.000	1.080.000	Obra	Nacional	1,00	1.000.000	1.000.000	Obra	Nacional	1,00	979.000	979.000	Obra	Nacional	1,00	1.100.000	1.100.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**105.276.000**					**105.376.000**					**105.396.000**					**93.803.440**					**106.187.500**

RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ MOREL
Responsable de UOC