# PROYECTO ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS EN ASUNCIÓN Y EN 10 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DE NUESTRO PAÍS

## INFORME DE EVALUACIÓN

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2014**
**"CONSTRUCCION DE AULAS CON SANITARIOS" - ID Nº 279.057**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen en el local de la Unidad Coordinadora de Programas MEC-BID, los miembros del Comité de Evaluación conformado por el Lic. Jorge Pineda Benítez, Gerente UCP MEC/BID, la Arq. Miriam Velilla, Directora de la Dirección de Infraestructura, el Arq. Abel Samaniego y la Arq. Norma Segovia, en representación de la Dirección de Infraestructura, según Memorándum N° 307/2014 de fecha 19 de noviembre de 2014; a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un dictamen que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, realizado en el marco del Proyecto "Atención Educativa oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 años en Asunción y en 10 Departamentos Geográficos de Nuestro País".

**ANTECEDENTES**

La apertura de ofertas fue realizada a las 13:00 horas del día miércoles, 17 de noviembre de 2014, conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe.

Las ofertas presentadas, así como los antecedentes del llamado son remitidas al Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas.

Se da lectura al Acta de Apertura de Ofertas de fecha 17/11/2014, observándose que las 17 (diecisiete) ofertas se recepcionaron en tiempo y forma. El detalle de las mismas se observa en el siguiente cuadro:

## MONTOS TOTALES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

| OFERENTE | TOTAL OFERTA EN GS. LOTE N° 1 | TOTAL OFERTA EN GS. LOTE N° 2 | TOTAL OFERTA EN GS. LOTE N° 3 | TOTAL OFERTA EN GS. LOTE N° 4 | TOTAL OFERTA EN GS. LOTE N° 5 | TOTAL OFERTA EN GS. LOTE N° 6 | TOTAL OFERTA EN GS. LOTE N° 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | 880.750.175 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | 918.028.520 | 4.265.286.710 | 1.743.905.020 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 234.908.945 |
| F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CÉSPEDES | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 985.043.526 | NO COTIZA |
| ING. RICARDO DE JESUS AREVALO GONZALEZ | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.789.500.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.017.509.491 | NO COTIZA |
| HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO | NO COTIZA | 4.765.534.020 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.095.222.940 | NO COTIZA |
| ING. ANGEL AUAD CONSTRUCCIONES | NO COTIZA | 5.590.213.379 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN | 1.190.079.758 | 5.503.500.574 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.917.592.478 | 1.255.392.604 | NO COTIZA |
| ALFA & OMEGA S.A. | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.983.977.110. | 1.245.153.174 | NO COTIZA |
| INGEMANT S.A. | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.972.082.795 | NO COTIZA | 1.938.459.850 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | 1.053.947.004 | 4.888.264.476 | 1.993.768.790 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| SANTA LIBRADA IMPORT-EXPORT S.A. | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.199.573.587 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| CONSTRUCTORA ECO S.A. | 1.109.591.414 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.307.714.484 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| YUCON S.A. | 1.864.117.364 | 8.663.531.187 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| FUSION 2000 S.R.L. | 1.130.473.582 | NO COTIZA | 2.294.964.130 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 290.421.685 |
| CONSORCIO CERRO SARAMBI | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.480.621.568 | NO COTIZA | NO COTIZA |

En el Acta de Apertura de Ofertas quedo consignada las siguientes observaciones:

- Edilma Ahrens representante de la firma INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. hace constar que la empresa INGEMANT S.A. presenta el formulario 9 incompleto ya que el mismo no cuenta con el listado del personal solicitado en el PBC.
- Edilma Ahrens representante de la firma INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. deja constancia que la empresa F.C. CONSTRUCCIONES NO cumple con los ratios financieros solicitados en el PBC reflejados en el formulario 5 y manifiesta que todas las empresas presentaron sus ofertas en medio magnético.
- La representante del Ing. Alfredo Lezcano manifiesta que el formulario 2 no es de carácter sustancial.
- El Señor José Luis Martínez representante de la firma GCA S.A. manifiesta que la empresa del Ing. Alfredo Bernardino Lezcano No presenta el formulario N° 2 de Análisis y Composición de Precios Unitarios como establece el PBC.
- El señor Francisco E. Vargas de la firma INGEMANT S.A. manifiesta que la empresa INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS en el formulario N° 2 de Composición NO cotiza todos los ítems y que la empresa ALFA Y OMEGA S.A. en el formulario N° 2 de Composición de precios unitarios no cotiza todos los ítems.

**Respuesta del Comité:** las observaciones asentadas en el Acta de Apertura de Ofertas serán analizadas en oportunidad de llevarse a cabo la evaluación de cada oferta y siempre que ello resulte pertinente.

## 1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

De acuerdo al Método de Evaluación establecido en el Art. 61° del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme se observa en el siguiente cuadro:

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

| OFERENTES | FORMULARIO DE OFERTA DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO | GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEBIDAMENTE EXTENDIDA | FOTOCOPIA SIMPLE DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEL FIRMANTE DE LA OFERTA | PODER DE REPRESENTACIÓN | DECLARACION JURADA DEL ART. 40 | ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION Y PROTOCOLIZACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | ORIGINAL O FOTOCOPIA DEL ACUERDO DE INTENCION DE CONSTITUIR EL CONSORICIO EN CASO DE RESULTAR ADUDICADO Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | N/A | N/A |
| CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | N/A | N/A |
| F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CA BALLERO CESPEDES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | N/A | N/A |
| ING. RICARDO DE JESUS AREVALO GONZALEZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | N/A | N/A |
| ING. JORGE DIAZ LAVIGNE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | N/A | N/A |
| HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | N/A | N/A |
| ING. ANGEL AUAD CONSTRUCCIONES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | N/A |
| GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | N/A |
| INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| ALFA & OMEGA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| INGEMANT S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| SANTA LIBRADA IMPORT-EXPORT S.A. | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| CONSTRUCTORA ECO S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| YUCON S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| FUSION 2000 S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A |
| CONSORCIO CERRO SARAMBI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | N/A | CUMPLE |

Los documentos sustanciales que figuran en estado ACTIVO en la Constancia del SIPE N° 1327486, 1327347, 1327511, 1326946, 1326063, 1324252, 1327518, 1327592, 1326427, 1327574, 1327597, 1327658, 1327326 (en formato original y firmado por el representante legal) presentadas por las firmas oferentes **ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ, CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES, ING. RICARDO DE JESUS AREVALO GONZALEZ, ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE, HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO, GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN, INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., ALFA & OMEGA S.A., INGEMANT S.A., GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, SANTA LIBRADA IMPORT-EXPORT S.A., FUSION 2000 S.R.L. y CONSTRUCTORA ECO S.A.,** respectivamente; fueron verificados a través del Sistema y se confirma que los mismos son suficientes y están de acuerdo con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

**JUSTIFICACIONES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO**

SANTA LIBRADA IMPORT- EXPORT S.A.

Esta firma oferente presenta el Formulario de Oferta, la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y 20, inciso "W", ambos de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y la Planilla de Cómputo Métrico firmados por **ARNALDO BARRETO FIDAVEL** en calidad de Representante Legal, según consta al pie del Formulario de Oferta y de la Declaración Jurada del Art. 40.

En la verificación a través de la página web de la DNCP, de la Constancia N° 1327597 no aparece registro de REPRESENTANTE LEGAL alguno, por lo que se procede a verificar, primeramente, el numeral 004 – CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL, que aparece en estado activo y en la ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD, protocolo COMERCIAL "B", formalizada ante la Notaria Pública, Benita M. de Mora, en fecha 20 de enero de 2011; en su parte pertinente copiado dice: "...CAPITULO III. DIRECCION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO DECIMO QUINTO: La Dirección y Administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembro que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de (2) DOS y un máximo de (5) CINCO Directores Titulares, elegidos por la Asamblea con mandato por ejercicios, siendo reelegibles, no obstante deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo, ARTICULO DECIMO OCTAVO: La representación de la Sociedad, así como el uso de la firma social, corresponde a su Presidente o Vice – Presidente indistintamente.- En caso de ausencia de ellos, la Representación Legal, será del Director Titular, previa autorización del Directorio.- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: El primer Directorio queda constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE: **ARNALDO BARRETO FIDAVEL.**- DIRECTOR TITULAR: VICTOR OSCAR GONZALEZ DRAKE.- DIRECTOR TITULAR: AGUSTIN BARRETO FIDAVEL.- SINDICO: AGUSTIN VIVERO MASCARO...".

En la verificación del Acta de Asamblea, se constata que en el numeral 005 – ACTA DE ASAMBLEA, aparece "NO EXISTEN REGISTROS".

En base a lo arriba expuesto, el Comité de Evaluación considera que el Señor **ARNALDO BARRETO FIDAVEL** no puede obligar válidamente a la firma oferente SANTA LIBRADA IMPORT – EXPORT S.A., por no constar en documento alguno la representación invocada, ya que a la luz de lo dispuesto en el Estatuto Social, Art. Décimo Octavo, el uso de la firma social corresponde al Presidente o Vice Presidente o, en su defecto, al Director Titular, cuya documentación no ha sido presentado.

Por tanto, mal podría este Comité recomendar la aceptación de una oferta en que se ha detectado este error, pues ante un eventual incumplimiento la firma oferente podría evadir su responsabilidad al no haberse configurado correctamente la representación del firmante de la oferta Sr. **ARNALDO BARRETO FIDAVEL.**

Además, presenta la planilla de cómputo métrico, correspondiente a la Esc. N° 2971 ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ, en forma diferente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Teniendo en cuenta, por un lado, lo dispuesto en la Adenda N° 3, que en su parte pertinente expresa: "*...Las casillas correspondientes a los precios unitarios indicado para cada ítem del lote, deberá ser extraído del total general descrito en cada computo métrico. La sumatoria de dichos precios unitarios constituirá el Monto total de cada Lote ofertado...*" y por otro, que la adjudicación del llamado es por LOTE; el Comité de Evaluación mal podría aceptar la oferta presentada en este Lote como válida sin antes transgredir las normas legales vigentes en materia de contrataciones.

En consecuencia al hallarse establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, concordante con el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el carácter sustancial de estos documentos, no se admite su rectificación posterior, ya que de hacerlo se afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los otros oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones.

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar su rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en el numeral 1. Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, concordante con el último párrafo del Art. 58 e inc. 1) del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, corresponde la descalificación en todos los ítems del LOTE N° 4 – ZONA ESTE de la oferta presentada por la firma oferente **SANTA LIBRADA IMPORT – EXPORT S.A.** por haber incurrido en el incumplimiento de estos requisitos sustanciales.

HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO

Esta firma oferente presenta el Formulario de Oferta, debidamente firmado pero no debidamente completado, en el LOTE N° 2 – ZONA CENTRAL, al presentar la planilla de cómputo métrico, correspondiente a la Esc. N° 1994 Dr. RAUL PEÑA y Esc. N° 1028 Dr. MOISES BERTONI, en forma diferente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Teniendo en cuenta, por un lado, lo dispuesto en la Adenda N° 3, que en su parte pertinente expresa: "*...Las casillas correspondientes a los precios unitarios indicado para cada ítem del lote, deberá ser extraído del total general descrito en cada computo métrico. La sumatoria de dichos precios unitarios constituirá el Monto total de cada Lote ofertado...*" y por otro, que la adjudicación del llamado es por LOTE; el Comité de Evaluación mal podría aceptar la oferta presentada en este Lote como válida sin antes transgredir las normas legales vigentes en materia de contrataciones.

En consecuencia, al hallarse establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, concordante con el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el carácter sustancial de este documento, no se admite su rectificación posterior ya que de hacerlo se afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los otros oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones.

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar su rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en el numeral 1. Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, concordante con el último párrafo del Art. 58 e inc. 1) del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, corresponde la descalificación, en todos los ítems del LOTE N° 2 – ZONA CENTRAL de la oferta presentada por la firma oferente **HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO**, por haber incurrido en el incumplimiento de este requisito sustancial.

Luego de las verificaciones realizadas, el Comité de Evaluación, amparado en lo establecido en el inc. 1) del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, resuelve en primer lugar, aceptar en todos los ÍTEMS por cumplir satisfactoriamente con la presentación de los documentos de carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, la oferta presentada por la firma oferente:

- **ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ**, en el LOTE N° 1 – ZONA CAPITAL
- **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ**, en el LOTE N° 1 – ZONA CAPITAL, LOTE N° 2 - ZONA CENTRAL, LOTE N° 3 – ZONA CENTRO, LOTE N° 7 – ZONA BAJO CHACO
- **F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES**, en el LOTE N° 6 – ZONA SUR
- **ING. RICARDO DE JESUS AREVALO GONZALEZ**, LOTE N° 5 – ZONA NORTE
- **ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE**, LOTE N° 6 – ZONA SUR
- **HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO**,LOTE N° 6 – ZONA SUR
- **GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN**, LOTE N° 1- ZONA CAPITAL, LOTE N° 2 – ZONA CENTRAL
- **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**, LOTE N° 5 – ZONA NORTE, LOTE N° 6 – ZONA SUR
- **ALFA & OMEGA S.A.**, LOTE N° 5 – ZONA NORTE, LOTE N° 6 – ZONA SUR
- **INGEMANT S.A.**, LOTE N° 3 – ZONA CENTRO, LOTE N° 5 – ZONA NORTE
- **GCA S.A. SERVICIO DE INGERNIERÍA INTEGRAL,** LOTE N° 1 – ZONA CAPITAL, LOTE N° 2 - ZONA CENTRAL, LOTE N° 3 – ZONA CENTRO
- **FUSION 2000 S.R.L.,** LOTE N° 1 – ZONA CAPITAL, LOTE N° 3 – ZONA CENTRO y LOTE N° 7 – ZONA BAJO CHACO
- **ING. ANGEL AUAD CONSTRUCCIONES,** LOTE N° 2 - ZONA CENTRAL
- **YUCON S.A.,** LOTE N° 1 – ZONA CAPITAL, LOTE N° 2 - ZONA CENTRAL,
- **CONSTRUCTORA ECO S.A.** LOTE N° 1 – ZONA CAPITAL, LOTE N° 4 – ZONA ESTE
- **CONSORCIO CERRO SARAMBI**, LOTE N° 5 – ZONA NORTE

Y en segundo lugar, rechazar en todos los ITEMS la oferta presentada por la firma oferente:

- **SANTA LIBRADA IMPORT-EXPORT S.A.**, en el LOTE N° 4 – ZONA ESTE
- **HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO,** LOTE N° 2 - ZONA CENTRAL

Por no presentar ambas firmas oferentes en forma satisfactoria los documentos de carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, vale decir, la primera, el documento que acredite suficientemente la representación del firmante de la oferta y por ende, por no presentar debidamente firmado el Formulario de Oferta, la Planilla de Cómputo Métrico y la Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y 20 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y por no presentar la planilla de cómputo métrico, correspondiente al LOTE N° 4 – ZONA ESTE, debidamente completada, máxime si se tiene en cuenta que los precios unitarios indicado para cada ítem del lote, deberá ser extraído del total general descrito en cada cómputo métrico y la segunda, por no presentar la planilla de computo métrico, correspondiente al LOTE N° 2 – ZONA CENTRAL, debidamente completada, máxime si se tiene en cuenta que los precios unitarios indicado para cada ítem del lote, deberá ser extraído del total general descrito en cada computo métrico.

**RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:**

- Edilma Ahrens representante de la firma INICIATIVA CONSTRUCTIVA S.A. hace constar que la empresa INGEMANT S.A. presenta el formulario 9 incompleto ya que el mismo no cuenta con el listado del personal solicitado en el PBC.
  **Este formulario tiene carácter formal, por lo que su presentación puede ser solicitada por nota, en caso de ser necesario.**

- Edilma Ahrens representante de la firma INICIATIVA CONSTRUCTIVA S.A. deja constancia que la empresa F.C. CONSTRUCCIONES NO cumple con los ratios financieros solicitados en el PBC reflejados en el formulario 5 y manifiesta que todas las empresas presentaron sus ofertas en medio magnético.
  **En base a los cálculos de ratios efectuados por la Convocante, la firma oferente F.C. CONSTRUCCIONES cumple con todos los índices establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.**

- La representante del Ing. Alfredo Lezcano manifiesta que el formulario 2 no es de carácter sustancial.
  **Efectivamente, según RESOLUCION DNCP N° 3072/14, el Formulario N° 2 ha dejado de tener carácter sustancial, por lo que su presentación fue requerida por nota.**

- El Señor José Luis Martínez representante de la firma GCA S.A. manifiesta que la empresa del Ing. Alfredo Bernardino Lezcano No presenta el formulario N° 2 de Análisis y Composición de Precios Unitarios como establece el PBC.
  **Este documento es de carácter formal, por lo que su presentación fue requerida por nota.**

- El señor Francisco E. Vargas de la firma INGEMANT S.A. manifiesta que la empresa INICIATIVA CONSTRUCTIVA en el formulario N° 2 DE Composición NO cotiza todos los ítems y que la empresa ALFA Y OMEGA S.A. en el formulario N° 2 de Composición de precios unitarios no cotiza todos los ítems.
  **El Formulario N° 2 es de carácter formal, por lo que su presentación puede ser solicitada por nota, en caso de ser necesario.**

El Comité de Evaluación, amparado en lo dispuesto en el inc. 2) del Art. 61 del Decreto N° 21909/03, procede a verificar si las ofertas presentadas, que cumplieron con la presentación de la documentación básica de carácter sustancial, ameritan alguna corrección aritmética y deja constancia de que ninguna de las ofertas presentadas ameritan corrección aritmética alguna, tras lo cual, los montos totales son agrupados en orden numérico de menor a mayor, según se observa en el siguiente cuadro:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS**

| LOTE 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | CONSTRUCTORA ECO S.A. | FUSION 2000 S.R.L. | GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN | YUCON S.A. |
| MONTO | 880.750.175 | 918.028.520 | 1.053.947.004 | 1.109.591.414 | 1.130.473.582 | 1.190.079.758 | 1.864.117.364 |

| LOTE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN | ING. ANGEL AUAD CONSTRUCCIONES | YUCON S.A. |
| MONTO | 4.265.286.710 | 4.888.264.476 | 5.503.500.574 | 5.590.213.379 | 8.663.531.187 |

| LOTE 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | INGEMANT S.A. | GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | FUSION 2000 S.R.L. |
| MONTO | 1.743.905.020 | 1.972.082.795 | 1.993.768.790 | 2.294.964.130 |

| LOTE 4 | |
|---|---|
| OFERENTE | **CONSTRUCTORA ECO S.A.** |
| MONTO | 1.307.714.484 |

| LOTE 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A** | **INGEMANT S.A.** | **ALFA & OMEGA S.A.** | **CONSORCIO CERRO SARAMBI** | **ING. RICARDO DE JESUS AREVALO GONZALEZ** |
| MONTO | 1.917.592.478 | 1.938.459.850 | 1.983.977.110. | 2.481.726.568 | 2.789.500.000 |

| LOTE 6 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | **F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CÉSPEDES** | **ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE** | **HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO** | **ALFA & OMEGA S.A.** | **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A** |
| MONTO | 985.043.526 | 1.017.509.491 | 1.095.222.940 | 1.245.153.174 | 1.255.392.604 |

| LOTE 7 | | |
|---|---|---|
| OFERENTES | **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ** | **FUSION 2000 S.R.L.** |
| MONTO | 234.908.945 | 290.421.685 |

El detalle de las ofertas agrupadas se encuentra en el **ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS"**, que forma parte de este Informe.

En este punto, tomando en consideración que el monto total de las ofertas, con el precio más bajo, presentadas, supera la disponibilidad presupuestaria asignada en el rubro 520 "Construcciones", para hacer frente a los compromiso del contrato de adjudicación, el Comité de Evaluación, amparado en lo dispuesto en el numeral 40 Derecho de la Convocante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación, del punto F. ADJUDICACION DEL CONTRATO, que en su numeral 40.1, expresa que: "*...Al momento de adjudicar el contrato, la Convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de*

*Bienes o Servicios requeridos originalmente en la Sección III "Suministros Requeridos", únicamente por razones de disponibilidad presupuestaria. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y de los Documentos de la Licitación*", resuelve solicitar a la Dirección de Infraestructura, el ajuste de la planilla de computo métrico.

En base al informe elevado por la Dirección de Infraestructura, que en su parte pertinente copiado dice: "*...se decide suprimir de la planilla de cómputo métrico original, la provisión de equipos de aire acondicionados, por falta de disponibilidad presupuestaria. Es importante aclarar que dicha decisión no afecta sustancialmente a la construcción de las aulas...*", el Comité de Evaluación procede a agrupar nuevamente las ofertas de menor a mayor, según se observa en el siguiente cuadro:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO**

| LOTE 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | CONSTRUCTORA ECO S.A. | FUSION 2000 S.R.L. | GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN | YUCON S.A. |
| MONTO | 856.550.174 | 893.028.520 | 1.020.323.034 | 1.066.982.914 | 1.096.273.579 | 1.161.318.746 | 1.831.827.431 |

| LOTE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | GOTZE INGENIERIA de EMILIO GOTZE PETERSEN | ING. ANGEL AUAD CONSTRUCCIONES | YUCON S.A. |
| MONTO | 4.167.786.710 | 4.757.130.993 | 5.391.122.012 | 5.447.158.879 | 8.527.228.603 |

| LOTE 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | INGEMANT S.A. | GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL | FUSION 2000 S.R.L. |
| MONTO | 1.716.905.020 | 1.941.682.800 | 1.959.673.570 | 2.257.914.130 |

| LOTE 4 | |
|---|---|
| OFERENTE | CONSTRUCTORA ECO S.A. |
| MONTO | 1.281.142.884 |

| LOTE 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A** | **INGEMANT S.A.** | **ALFA & OMEGA S.A.** | **CONSORCIO CERRO SARAMBI** | **ING. RICARDO DE JESUS AREVALO GONZALEZ** |
| MONTO | 1.877.913.154 | 1.911.099.837 | 1.942.911.619 | 2.451.829.468 | 2.746.433.484 |

| LOTE 6 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | **F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CÉSPEDES** | **ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE** | **HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO** | **ALFA & OMEGA S.A.** | **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A** |
| MONTO | 961.585.973 | 994.644.604 | 1.071.382.940 | 1.207.726.415 | 1.217.657.792 |

| LOTE 7 | | |
|---|---|---|
| OFERENTES | **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ** | **FUSION 2000 S.R.L.** |
| MONTO | 234.908.945 | 290.421.685 |

El detalle de las ofertas agrupadas se encuentra en el **ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO"**, que forma parte de este Informe.

De conformidad a lo dispuesto en el inc. 3) del Decreto N° 21909/03 y considerando que la adjudicación se hará por LOTE, se selecciona provisoriamente a la oferta con el precio más bajo presentada en el LOTE N° 1 - ZONA CAPITAL por la firma oferente **ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ S.**; en el LOTE N° 2 – ZONA CENTRAL por la firma oferente **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ**; en el LOTE N° 3 – ZONA CENTRO por la firma oferente **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ**; en el LOTE N° 4 – ZONA ESTE por la firma oferente **CONSTRUCTORA ECO S.A.**; en el LOTE N° 5 – ZONA NORTE por la firma oferente **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**; en el LOTE N° 6 – ZONA SUR por la firma oferente **F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES** y en el LOTE N° 7 – ZONA BAJO CHACO por la firma oferente **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ**, las mismas serán analizadas en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

En este punto, el Comité de Evaluación deja constancia de que por nota se ha solicitado la presentación de los documentos formales y no sustanciales, no presentados con su oferta a:

- ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ S.
- CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
- ECO S.A.
- INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.
- F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES

Cumpliendo, todas esta firmas oferentes, con lo solicitado en tiempo y forma.

## ANALISIS EN DETALLE DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

### CAPACIDAD LEGAL

| REQUISITOS MINIMOS | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CONSTRUCTORA ECO S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVA S.A. | F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | DOCUMENTACION REQUERIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051, al tiempo de la presentación de la oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar el Formulario N° 13, además de los documentos indicados en el Anexo I |

### CAPACIDAD FINANCIERA

| REQUISITOS MINIMOS | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CONSTRUCTORA ECO S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | DOCUMENTACION REQUERIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Coeficiente de Liquidez:** Activo Corriente /Pasivo Corriente, debe ser igual o mayor a ***1 (uno.)*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. ***2011, 2012 y 2013*** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar el Formulario N° 5 y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, inciso F). |
| **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0,80.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados ***2011, 2012 y 2013*** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar el Formulario N° 5 y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, inciso F). |

| REQUISITOS MINIMOS | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CONSTRUCTORA ECO S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | DOCUMENTACION REQUERIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.<br><br>- El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del ***20%*** del monto total de la oferta.<br><br>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.<br>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.<br>Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar los Formulario N° 5 y 6 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, F). |

**EL DETALLE DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRA EN EL ANEXO N° 3 "CALCULO DE RATIOS"**

## EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

| REQUISITOS MINIMOS | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CONSTRUCTORA ECO S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | DOCUMENTACION REQUERIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 70% de la oferta presentada<br>• El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar los Formulario N° 6 y 7, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G). |

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

| REQUISITOS MINIMOS | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | C ONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DE ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CONSTRUCTORA ECO S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | DOCUMENTACION REQUERIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 3 (Tres) contratos, durante los últimos diez 10 (diez) años, similares a las obras propuestas.<br>• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.<br>• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100%, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar los Formulario N° 8, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 5 (cinco) años en las siguientes actividades clave:<br>• Estructuras de Hº Aº<br>• Trabajos de albañilería en general<br>• Trabajos de carpintería de madera y metálica.<br>• Instalaciones hidro y eléctricas<br>• Inst. p/ combate incendios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar los Formulario N° 5 y 6, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G). |

## CAPACIDAD EN MATERIA PERSONAL

| REQUISITOS MINIMOS | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CONSTRUCTORA ECO S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | DOCUMENTACION REQUERIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:<br>• Profesional Arquitecto o Ingeniero<br>• Técnico electricista<br>• Técnico en Instalaciones hidráulicas, incluye combate contra incendios y sanitarias<br>• Técnico en herrería de obras y carpintería<br>• Profesional pintor de obras<br>• Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con Cinco años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar el Formulario N° 10 y Presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, H). |

## CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

| REQUISITOS MINIMOS | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ | CONSTRUCTORA ECO S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | DOCUMENTACION REQUERIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:<br>- Mescladoras para morteros, herramientas livianas de albañilería (cucharas, baldes, palas, carretillas, otros)<br>- Andamios metálicos altura mínima 5 metros.<br>- Equipos de carpintería circular, prensas manuales, cortadoras<br>- Escaleras metálicas deslizables altura mínima 5 metros<br>- Equipos de soldaduras<br>• Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Completar el Formulario N° 10; y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, Í). |

**8. Requerimientos adicionales**

- **La convocante puede incluir otros requisitos adicionales:**

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al **Diagrama de Gantt** con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Una vez que la convocante cumpla con los compromisos financieros, es obligación del Oferente cumplir con el cronograma adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

Las firmas oferentes **ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ S., CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, CONSTRUCTORA ECO S.A., INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. y F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES, CUMPLEN** satisfactoriamente con el Cronograma de Obras conforme al requerimiento de la Convocante.

## CONCLUSION

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, este Comité, salvo mejor parecer, recomienda a la Máxima Autoridad:

1.- **ADJUDICAR,** el llamado LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2014, ArQ. MIGUEL ANGEL LÓPEZ, por el monto total de Gs. 856.550.174 (Guaraníes ochocientos cincuenta y seis millones quinientos cincuenta mil ciento setenta y cuatro); en el LOTE N° 2 – ZONA CENTRAL, a la firma **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ,** por el monto total de Gs. 4.167.786.710 (Guaraníes cuatro mil ciento sesenta y siete millones setecientos ochenta y seis mil setecientos diez); en el LOTE N° 3 – ZONA CENTRO, a la firma **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ,** por el monto total de Gs. 1.716.905.020 (Guaraníes un mil setecientos diez y seis millones novecientos cinco mil veinte); en el LOTE N° 4 – ZONA ESTE, a la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.**, por el monto total de Gs. 1.281.142.884 (Guaraníes un mil doscientos ochenta y un millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro); en el LOTE N° 5 – ZONA NORTE, a la firma **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**, por el monto total de Gs. 1.877.913.154 (Guaraníes un mil ochocientos setenta y siete millones novecientos trece mil ciento cincuenta y cuatro); en el LOTE N° 6 – ZONA SUR, a la firma **F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES**, por el monto total de Gs. 961.585.973 (Guaraníes novecientos sesenta y un millones quinientos ochenta y cinco mil novecivecientos setenta y tres) y en el LOTE N° 7 - ZONA BAJO CHACO, a la firma **CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ**, por el monto total de Gs. 234.908.945 (Guaraníes doscientos treinta y cuatro millones novecientos ocho mil novecientos cuarenta y cinco) según detalle que se observa en el **ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACIÓN"**, que forma parte de este informe.

2.- **DISPONER,** que la ratificación y confirmación de la adjudicación del LOTE N° 1, serán realizadas una vez sustanciada la APROBACIÓN de LOS PLANOS por parte de la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, por tanto, la validez de la adjudicación del LOTE N° 1 quedará sujeta a la emisión de los permisos municipales correspondientes.

3.- **COMUNICAR,** a la Sra. Ministra de Educación y Cultura el resultado del presente Informe.

4.- El presente Informe será refrendado por el **Sr. José Zelaya,** Coordinador de Contrataciones de la UCP MEC/BID

Es nuestro informe.

**Lic. Jorge Pineda Benítez**
Gerente
UCP MEC/BID

**Arq. Miriam Velilla**
Directora
Dirección de Infraestructura - MEC

**Arq. Abel Samaniego**
Dirección de Infraestructura - MEC

**Arq. Norma Segovia**
Dirección de Infraestructura - MEC

**C.P. José Zelaya**
Coordinador UOC
UCP MEC/BID

# ANEXO N° 1

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

| | | | | | | | LOTE N° 1 ZONA CAPITAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | ING. ALFREDO LEZCANO | GCA S.A. |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 260 Ntra. Sra. de la Asunción. | Asunción | UNIDAD | 1 | 108.444.865 | 113.374.410 | 129.794.607 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 193 Pdte. Federico Chávez | Asunción | UNIDAD | 1 | 108.444.865 | 113.374.410 | 129.794.607 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 275 Juana Maria de Lara | Asunción | UNIDAD | 1 | 108.444.865 | 113.374.410 | 129.794.607 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 263 Capitán. Mauricio José Troche | Asunción | UNIDAD | 1 | 108.444.865 | 113.374.410 | 129.794.607 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 449 Juan Alberto Samaniego | Asunción | UNIDAD | 1 | 108.444.865 | 113.374.410 | 129.794.607 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 477 Eduardo López Moreira | Asunción | UNIDAD | 1 | 108.444.865 | 113.374.410 | 129.794.607 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 617 Virgen Stella Maris | Asunción | UNIDAD | 1 | 108.444.865 | 113.374.410 | 129.794.607 |
| 8 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 17 " República de Perú " | Asunción | UNIDAD | 1 | 31.828.880 | 29.854.700 | 39.824.062 |
| 9 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 207 " Blas Garay " - Bo. Hipódromo | Asunción | UNIDAD | 1 | 61.350.940 | 61.792.300 | 70.349.920 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 281 " Luis Alberto Herrera " - La Recoleta | Asunción | UNIDAD | 1 | 28.456.300 | 32.760.650 | 35.210.775 |
| | | | PRECIO TOTAL | | | | 880.750.175 | 918.028.520 | 1.053.947.004 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

| | | | | | | | CONSTRUCTORA ECO S.A. | FUSION 2000 S.R.L. | GOTZE INGENIERIA S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 260 Ntra. Sra. de la Asunción. | Asunción | UNIDAD | 1 | 135.569.297 | 142.457.346 | 146.276.149 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 193 Pdte. Federico Chávez | Asunción | UNIDAD | 1 | 135.569.297 | 142.457.346 | 146.276.149 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 275 Juana Maria de Lara | Asunción | UNIDAD | 1 | 135.569.297 | 142.457.346 | 146.276.149 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 263 Capitán. Mauricio José Troche | Asunción | UNIDAD | 1 | 135.569.297 | 142.457.346 | 146.276.149 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 449 Juan Alberto Samaniego | Asunción | UNIDAD | 1 | 135.569.297 | 142.457.346 | 146.276.149 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 477 Eduardo López Moreira | Asunción | UNIDAD | 1 | 135.569.297 | 142.457.346 | 146.276.149 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 617 Virgen Stella Maris | Asunción | UNIDAD | 1 | 135.569.297 | 142.457.346 | 146.276.149 |
| 8 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 17 " República de Perú " | Asunción | UNIDAD | 1 | 43.209.999 | 35.759.250 | 43.271.518 |
| 9 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 207 " Blas Garay " - Bo. Hipódromo | Asunción | UNIDAD | 1 | 78.661.515 | 66.670.440 | 84.881.031 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 281 " Luis Alberto Herrera " - La Recoleta | Asunción | UNIDAD | 1 | 38.734.821 | 30.842.470 | 38.048.166 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.109.591.414 | 1.130.473.579 | 1.190.133.756 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

| | | | | | | | YUKON S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 260 Ntra. Sra. de la Asunción. | Asunción | UNIDAD | 1 | 230.493.094 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 193 Pdte. Federico Chávez | Asunción | UNIDAD | 1 | 230.493.094 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 275 Juana Maria de Lara | Asunción | UNIDAD | 1 | 230.493.094 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 263 Capitán. Mauricio José Troche | Asunción | UNIDAD | 1 | 230.493.094 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 449 Juan Alberto Samaniego | Asunción | UNIDAD | 1 | 230.493.094 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 477 Eduardo López Moreira | Asunción | UNIDAD | 1 | 230.493.094 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 617 Virgen Stella Maris | Asunción | UNIDAD | 1 | 230.493.094 |
| 8 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 17 " República de Perú " | Asunción | UNIDAD | 1 | 60.467.035 |
| 9 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 207 " Blas Garay " - Bo. Hipódromo | Asunción | UNIDAD | 1 | 134.597.531 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 281 " Luis Alberto Herrera " - La Recoleta | Asunción | UNIDAD | 1 | 55.601.140 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.864.117.367 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | GCA S.A. | GOTZE INGENIERIA S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1702 América | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2386 Batalla de Boquerón | YPANE | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 318 Reino Unido de Gran Bretaña | YPANE | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5583 Puerta del Sol | San Antonio | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5582 San Agustín | San Antonio | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa | Guarambaré | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 7090 Cabo Leonardo Galeano | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 355 Zenón Franco | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 240 Eugenio A. Garay | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4724 Fray Luis de Bolaños | Limpio | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2381 Inmaculado de Concepción | Limpio | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 6562 San Roque G. de Santa Cruz | Limpio | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 672 Don Carlos A. López | Luque | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3830 Leandro Diego Sánchez | Luque | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3778 Loma Merlo | Luque | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 16 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4839 Medalla Milagrosa | Luque | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 17 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4551 Mauricio Cardozo Ocampos | Luque | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 18 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 471 Santa Lucia | Lambaré | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 19 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 612 Cerro Corá | Lambaré | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 20 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 133 R.I.3 Corrales | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 21 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 144 Cmte. Leo Nowak | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 22 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4193 Ana Iris Chávez de Ferreiro | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 23 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 602 Anastasia Vallejos Moraes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | GCA S.A. | GOTZE INGENIERIA S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 24 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 264 Clotilde Paredes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 25 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 86 Domingo Martínez de Irala | Areguá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 26 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3725 San José Obrero | Areguá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 27 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 245 Prof. Aurelia Torres | Itá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 28 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N°2402 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 29 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3443 San José Obrero | Capiatá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 30 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2396 Ángel Riquelme | Capiatá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 31 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3699 San Agustín | Capiatá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 32 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2130 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itaguá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 33 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2957 Jukyrymi | Itaguá | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 34 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 25 Carlos A. López | Ñemby | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 35 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2960 Miguel Ángel Rodríguez | Ñemby | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 36 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 472 Alejo Robadín | Villeta | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 37 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1361 Maestra Sarah E. de Barrios | Ypacarai | UNIDAD | 1 | 113.374.410 | 129.794.607 | 146.276.149 |
| 38 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.994 Dr. RAUL PEÑA | J.A. SALDIVAR | UNIDAD | 1 | 57.150.180 | 68.751.254 | 72.449.479 |
| 39 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.028 Dr. Moisés Bertoni | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 13.283.360 | 17.112.774 | 18.833.568 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 4.265.286.710 | 4.888.264.476 | 5.503.500.574 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOREÑONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ANGEL AUAD | YUKON S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1702 América | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2386 Batalla de Boquerón | YPANE | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 318 Reino Unido de Gran Bretaña | YPANE | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5583 Puerta del Sol | San Antonio | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5582 San Agustín | San Antonio | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa | Guarambaré | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 7090 Cabo Leonardo Galeano | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 355 Zenón Franco | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 240 Eugenio A. Garay | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4724 Fray Luis de Bolaños | Limpio | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2381 Inmaculado de Concepción | Limpio | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 6562 San Roque G. de Santa Cruz | Limpio | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 672 Don Carlos A. López | Luque | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3830 Leandro Diego Sánchez | Luque | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3778 Loma Merlo | Luque | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 16 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4839 Medalla Milagrosa | Luque | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 17 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4551 Mauricio Cardozo Ocampos | Luque | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 18 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 471 Santa Lucía | Lambaré | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 19 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 612 Cerro Corá | Lambaré | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 20 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 133 R.I.3 Corrales | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 21 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 144 Cmte. Leo Nowak | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 22 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4193 Ana Iris Chávez de Ferreiro | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 23 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 602 Anastasia Vallejos Moraes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ANGEL AUAD | YUKON S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO UNITARIO** |
| 24 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 264 Clotilde Paredes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 25 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 86 Domingo Martínez de Irala | Areguá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 26 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3725 San José Obrero | Areguá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 27 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 245 Prof. Aurelia Torres | Itá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 28 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N°2402 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 29 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3443 San José Obrero | Capiatá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 30 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2396 Ángel Riquelme | Capiatá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 31 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3699 San Agustín | Capiatá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 32 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2130 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itaguá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 33 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2957 Jukyrymi | Itaguá | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 34 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 25 Carlos A. López | Ñemby | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 35 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2960 Miguel Ángel Rodríguez | Ñemby | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 36 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 472 Alejo Robadín | Villeta | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 37 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1361 Maestra Sarah E. de Barrios | Ypacarai | UNIDAD | 1 | 148.669.838 | 230.493.094 |
| 38 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.994 Dr. RAUL PEÑA | J.A. SALDIVAR | UNIDAD | 1 | 67.874.116 | 109.309.938 |
| 39 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.028 Dr. Moisés Bertoni | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 21.555.271 | 25.976.771 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 5.590.213.379 | 8.663.531.187 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

| LOTE N° 3 ZONA CENTRO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | INGEMANT S.A. | GCA S.A. | FUSION 2000 S.R.L. |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7677 | AVAÍ | UNIDAD | 1 | 109.071.560 | 122.384.071 | 126.260.154 | 146.455.060 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 7850 TAKUARÓ | SAN JUAN NEPOMUCENO | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 6522 | INDEPENDENCIA | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 4 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5848 ARANDURÁ | MARCISCAL LÓPEZ | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 5 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5847 | SAN JOAQUÍN | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N° 243 PROF. ESTELVINA S. DE ALVARENGA | S.J. DE LOS ARROYOS | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | EEB Nº 3364 FRAY TEODORO | CNEL OVIEDO | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC. GDA. Nº. 797 DR. BLAS GARAY | CNEL OVIEDO | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC., Nº - 139 MONS. HERMENEGILDO ROA | CARAYAO | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Act Paraguay Pyahu Nº 5027 | CAAGUAZU | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 950 Cipriano Ocampos | VILLA RICA | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 55 Don Trifón Monges | CORONEL MARTINEZ | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. N°5.263 San Miguel | VILLA RICA | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 2850. Santa Rosa | FULGENCIO YEGROS | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 256 Pbro. Julio Duarte O | CAAZAPÁ | UNIDAD | 1 | 117.427.210 | 133.616.962 | 136.721.564 | 154.114.845 |
| | | | PRECIO TOTAL | | | | 1.743.905.020 | 1.972.082.795 | 1.993.768.790 | 2.294.964.130 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

| LOTE N° 4 ZONA ESTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CONSTRUCTORA ECO S.A. |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5799 | YGAUZÚ | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 13052 | ITAKYRY | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 14082 | ITAKYRY | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 351 La Residenta-O´Leary | O´Leary | UNIDAD | 1 | 140.615.144 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N° 415 Mcal. Francisco S. LOPEZ | J. L. Mallorquín | UNIDAD | 1 | 140.615.144 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 1661 C.A.LOPEZ | Santa Rosa del Monday | UNIDAD | 1 | 140.615.144 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. No. 670 Bernardino Caballero | Ciudad del Este | UNIDAD | 1 | 140.615.144 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 1771 T. Romero Pereira | Los Cedrales | UNIDAD | 1 | 140.615.144 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 2703 Sta., Teresa | Santa Rita | UNIDAD | 1 | 140.615.144 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.2971 SAN ROQUE GONZALEZ DE STA. CRUZ | Minga Guazú | UNIDAD | 1 | 67.301.931 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.307.714.484 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONGEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 5 ZONA NORTE

| | | | | | | | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | INGEMANT S.A. | ALFA Y OMEGA S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5834 | HORQUETA | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7577 | CONCEPCIÓN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5838 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 |
| 4 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 2491 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 |
| 5 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 15196 | VILLA DEL ROSARIO | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 |
| 6 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + letrina | ESC. BÁS. N° 15406 | PEDRO JUAN CABALLERO | UNIDAD | 1 | 126.327.494 | 123.986.820 | 130.426.825 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 384 Cap. Pedro Juan Caballero | ZANJA PYTA | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 29 Espectación Bernal | LORETO | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 294 Dr. Gaspar R de Francia | CONCEPCION | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. No. 591 Guillermo Coronel - Cía. Santa Librada | ZANJA CUE - LORETO | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 232 Marcelino M. Martínez | LIMA | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N°2822 VIRGEN DEL HUERTO | SAN ESTANISLAO | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 36 Cantalicio Espínola | UNION | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 4118 San Rafael | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray | SANTA ROSA DEL AGUARAY | UNIDAD | 1 | 131.446.089 | 133.616.962 | 136.038.173 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.917.592.440 | 1.938.459.850 | 1.983.977.110 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ
GOBIERNO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

| LOTE N° 5 ZONA NOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CERRO SARAMBI | ING. RICARDO AREVALO |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5834 | HORQUETA | UNIDAD | 1 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7577 | CONCEPCIÓN | UNIDAD | 1 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5838 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 4 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 2491 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 5 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 15196 | VILLA DEL ROSARIO | UNIDAD | 1 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 6 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + letrina | ESC. BÁS. N° 15406 | PEDRO JUAN CABALLERO | UNIDAD | 1 | 166.265.414 | 183.799.999 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 384 Cap. Pedro Juan Caballero | ZANJA PYTA | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 29 Espectación Bernal | LORETO | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 294 Dr. Gaspar R de Francia | CONCEPCION | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. No. 591 Guillermo Coronel - Cia. Santa Librada | ZANJA CUE - LORETO | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 232 Marcelino M. Martínez | LIMA | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N°2822 VIRGEN DEL HUERTO | SAN ESTANISLAO | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 36 Cantalicio Espínola | UNION | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 4118 San Rafael | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray | SANTA ROSA DEL AGUARAY | UNIDAD | 1 | 167.582.636 | 191.299.997 |
| | | | | PRECIO TOTAL | | | 2.481.726.568 | 2.789.500.000 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 6 ZONA SUR

| | | | | | | | FC CONSTRUCCIONES | ING. JORGE DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7457 | ITAPÚA POTY | UNIDAD | 1 | 102.798.438 | 107.134.996 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 1541 NUEVA ESPERANZA | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| 3 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 299 ASUNCION ESCALADA | CAPITAN MIRANDA | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| 4 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 510 ADELA SPERATTI | CAMBYRETA | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| 5 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 572 JHON F. KENNEDY | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| 6 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 699 VICEPRESIDENTE SANCHEZ | GENERAL ARTIGAS | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| 7 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. No. 113 TIBURCIO BOGADO | CORONEL BOGADO | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| 8 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.N°647 VIRGEN DE CAACUPE | MAYOR OTAÑO | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| 9 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.Nº 1.506 SAN MARCOS | SAN PEDRO DEL PARANA | UNIDAD | 1 | 110.280.636 | 113.796.810 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 985.043.525 | 1.017.509.491 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 6 ZONA

| | | | | | | | HERGAL ARQUITECTURA | ALFA Y OMEGA S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7457 | ITAPÚA POTY | UNIDAD | 1 | 117.677.500 | 129.296.412 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 1541 NUEVA ESPERANZA | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| 3 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 299 ASUNCION ESCALADA | CAPITAN MIRANDA | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| 4 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 510 ADELA SPERATTI | CAMBYRETA | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| 5 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 572 JHON F. KENNEDY | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| 6 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 699 VICEPRESIDENTE SANCHEZ | GENERAL ARTIGAS | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| 7 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. No. 113 TIBURCIO BOGADO | CORONEL BOGADO | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| 8 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.N°647 VIRGEN DE CAACUPE | MAYOR OTAÑO | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| 9 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.Nº 1.506 SAN MARCOS | SAN PEDRO DEL PARANA | UNIDAD | 1 | 122.193.180 | 139.482.094 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.095.222.940 | 1.245.153.174 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENDEHEKA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 6 ZONA

| | | | | | | | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7457 | ITAPÚA POTY | UNIDAD | 1 | 130.350.857 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 1541 NUEVA ESPERANZA | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| 3 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 299 ASUNCION ESCALADA | CAPITAN MIRANDA | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| 4 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 510 ADELA SPERATTI | CAMBYRETA | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| 5 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 572 JHON F. KENNEDY | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| 6 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 699 VICEPRESIDENTE SANCHEZ | GENERAL ARTIGAS | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| 7 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. No. 113 TIBURCIO BOGADO | CORONEL BOGADO | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| 8 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.N°647 VIRGEN DE CAACUPE | MAYOR OTAÑO | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| 9 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.Nº 1.506 SAN MARCOS | SAN PEDRO DEL PARANA | UNIDAD | 1 | 140.630.215 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.255.392.604 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/14 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIOS" ID Nº 279.057

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

| LOTE N° 7 ZONA BAJO CHACO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | FUSION 2000 S.R.L. |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T. Chapa 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria + algibe | ESC. BÁS. N° 13696 | TTE. IRALA FERNÁNDEZ | UNIDAD | 1 | 118.390.535 | 136.306.840 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 674 Heroes del Chaco | Cerrito - Benjamin Aceval | UNIDAD | 1 | 116.518.410 | 154.114.845 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 234.908.945 | 290.421.685 |

# ANEXO N° 2

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO MÉTRICO

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

LOTE N° 1 ZONA CAPITAL

| | | | | | | | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | ING. ALFREDO LEZCANO | GCA S.A. | CONSTRUCTORA ECO S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 260 Ntra. Sra. de la Asunción. | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 | 110.874.410 | 126.432.210 | 131.308.447 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 193 Pdte. Federico Chávez | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 | 110.874.410 | 126.432.210 | 131.308.447 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 275 Juana Maria de Lara | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 | 110.874.410 | 126.432.210 | 131.308.447 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 263 Capitán. Mauricio José Troche | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 | 110.874.410 | 126.432.210 | 131.308.447 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 449 Juan Alberto Samaniego | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 | 110.874.410 | 126.432.210 | 131.308.447 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 477 Eduardo López Moreira | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 | 110.874.410 | 126.432.210 | 131.308.447 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 617 Virgen Stella Maris | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 | 110.874.410 | 126.432.210 | 131.308.447 |
| 8 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 17 " República de Perú " | Asunción | UNIDAD | 1 | 29.408.880 | 27.354.700 | 36.461.665 | 38.949.149 |
| 9 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 207 " Blas Garay " - Bo. Hipódromo | Asunción | UNIDAD | 1 | 58.930.940 | 59.292.300 | 66.987.523 | 74.400.665 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 281 " Luis Alberto Herrera " - La Recoleta | Asunción | UNIDAD | 1 | 26.036.300 | 30.260.650 | 31.848.378 | 34.473.971 |
| | | | PRECIO TOTAL | | | | 856.550.174 | 893.028.520 | 1.020.323.034 | 1.066.982.914 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

LOTE N° 1 ZONA CAPITAL

| | | | | | | | FUSION 2000 S.R.L. | GOTZE INGENIERIA S.A. | YUKON S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 260 Ntra. Sra. de la Asunción. | Asunción | UNIDAD | 1 | 139.037.346 | 143.394.648 | 226.994.494 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 193 Pdte. Federico Chávez | Asunción | UNIDAD | 1 | 139.037.346 | 143.394.648 | 226.994.494 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 275 Juana Maria de Lara | Asunción | UNIDAD | 1 | 139.037.346 | 143.394.648 | 226.994.494 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 263 Capitán. Mauricio José Troche | Asunción | UNIDAD | 1 | 139.037.346 | 143.394.648 | 226.994.494 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 449 Juan Alberto Samaniego | Asunción | UNIDAD | 1 | 139.037.346 | 143.394.648 | 226.994.494 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 477 Eduardo López Moreira | Asunción | UNIDAD | 1 | 139.037.346 | 143.394.648 | 226.994.494 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 617 Virgen Stella Maris | Asunción | UNIDAD | 1 | 139.037.346 | 143.394.648 | 226.994.494 |
| 8 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 17 " República de Perú " | Asunción | UNIDAD | 1 | 32.339.250 | 40.390.017 | 56.968.435 |
| 9 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 207 " Blas Garay " - Bo. Hipódromo | Asunción | UNIDAD | 1 | 63.250.440 | 81.999.530 | 131.098.931 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 281 " Luis Alberto Herrera " - La Recoleta | Asunción | UNIDAD | 1 | 27.422.470 | 35.166.665 | 54.798.604 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.096.273.579 | 1.161.318.746 | 1.831.827.431 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | GCA S.A. | GOTZE INGENIERIA S.A. | ING. ANGEL AUAD | YUKON S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1702 América | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2386 Batalla de Boquerón | YPANE | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 318 Reino Unido de Gran Bretaña | YPANE | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5583 Puerta del Sol | San Antonio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5582 San Agustin | San Antonio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa | Guarambaré | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 7090 Cabo Leonardo Galeano | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 355 Zenón Franco | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 240 Eugenio A. Garay | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4724 Fray Luis de Bolaños | Limpio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2381 Inmaculado de Concepción | Limpio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 6562 San Roque G. de Santa Cruz | Limpio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 672 Don Carlos A. López | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3830 Leandro Diego Sánchez | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3778 Loma Merlo | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 16 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4839 Medalla Milagrosa | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 17 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4551 Mauricio Cardozo Ocampos | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 18 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 471 Santa Lucia | Lambaré | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 19 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 612 Cerro Corá | Lambaré | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 20 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 133 R.I.3 Corrales | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 21 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 144 Cmte. Leo Nowak | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 22 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4193 Ana Iris Chávez de Ferreiro | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 23 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 602 Anastasia Vallejos Moraes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 24 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 264 Clotilde Paredes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 25 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 86 Domingo Martínez de Irala | Areguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 26 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3725 San José Obrero | Areguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 27 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 245 Prof. Aurelia Torres | Itá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 28 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N°2402 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 29 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3443 San José Obrero | Capiatá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 30 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2396 Angel Riquelme | Capiatá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 31 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3699 San Agustin | Capiatá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

| LOTE N° 2 ZONA CENTRAL | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | GCA S.A. | GOTZE INGENIERIA S.A. | ING. ANGEL AUAD | YUKON S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 32 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2130 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itaguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 33 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2957 Jukyrymi | Itaguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 34 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 25 Carlos A. López | Ñemby | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 35 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2960 Miguel Ángel Rodríguez | Ñemby | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 36 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 472 Alejo Robadín | Villeta | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 37 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1361 Maestra Sarah E. de Barrios | Ypacaraí | UNIDAD | 1 | 110.874.410 | 126.432.210 | 143.394.648 | 144.990.338 | 226.994.494 |
| 38 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.994 Dr. RAUL PEÑA | J.A. SALDIVAR | UNIDAD | 1 | 54.650.180 | 65.388.857 | 69.567.978 | 64.417.616 | 105.882.738 |
| 39 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.028 Dr. Moisés Bertoni | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 10.783.360 | 13.750.377 | 15.952.067 | 18.098.771 | 22.549.571 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 4.167.786.710 | 4.757.130.993 | 5.391.122.012 | 5.447.158.879 | 8.527.228.603 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MUTENONDERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

| LOTE N° 3 ZONA CENTRO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | INGEMANT S.A. | GCA S.A. | FUSION 2000 S.R.L. |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7677 | AVAÍ | UNIDAD | 1 | 109.071.560 | 122.384.071 | 126.260.154 | 146.455.060 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 7850 TAKUARÓ | SAN JUAN NEPOMUCENO | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 6522 | INDEPENDENCIA | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 4 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5848 ARANDURÁ | MARCISCAL LÓPEZ | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 5 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5847 | SAN JOAQUÍN | UNIDAD | 1 | 115.140.340 | 128.382.276 | 125.073.249 | 151.840.155 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N° 243 PROF. ESTELVINA S. DE ALVARENGA | S.J. DE LOS ARROYOS | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | EEB Nº 3364 FRAY TEODORO | CNEL OVIEDO | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC. GDA. Nº. 797 DR. BLAS GARAY | CNEL OVIEDO | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC.. Nº - 139 MONS. HERMENEGILDO ROA | CARAYAO | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Act Paraguay Pyahu Nº 5027 | CAAGUAZU | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 950 Cipriano Ocampos | VILLA RICA | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 55 Don Trifón Monges | CORONEL MARTINEZ | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. N°5.263 San Miguel | VILLA RICA | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 2850. Santa Rosa | FULGENCIO YEGROS | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 256 Pbro. Julio Duarte O | CAAZAPÁ | UNIDAD | 1 | 114.727.210 | 130.576.962 | 133.312.042 | 150.409.845 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.716.905.020 | 1.941.682.800 | 1.959.673.570 | 2.257.914.130 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

| LOTE N° 4 ZONA ESTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CONSTRUCTORA ECO S.A. |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5799 | YGAUZÚ | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 13052 | ITAKYRY | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 14082 | ITAKYRY | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 351 La Residenta-O´Leary | O´Leary | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N° 415 Mcal. Francisco S. LOPEZ | J. L. Mallorquín | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 1661 C.A.LOPEZ | Santa Rosa del Monday | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. No. 670 Bernardino Caballero | Ciudad del Este | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 1771 T. Romero Pereira | Los Cedrales | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 2703 Sta., Teresa | Santa Rita | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.2971 SAN ROQUE GONZALEZ DE STA. CRUZ | Minga Guazú | UNIDAD | 1 | 67.301.931 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.281.142.884 |

TEKOMBO'E MA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

| LOTE N° 5 ZONA NORTE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | INGEMANT S.A. | ALFA Y OMEGA S.A. | CERRO SARAMBI | ING. RICARDO AREVALO |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5834 | HORQUETA | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7577 | CONCEPCIÓN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5838 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 4 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 2491 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 5 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 15196 | VILLA DEL ROSARIO | UNIDAD | 1 | 121.650.029 | 122.384.071 | 125.841.341 | 161.443.486 | 176.799.999 |
| 6 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + letrina | ESC. BÁS. N° 15406 | PEDRO JUAN CABALLERO | UNIDAD | 1 | 126.327.494 | 123.986.820 | 130.426.825 | 166.265.414 | 183.799.999 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 384 Cap. Pedro Juan Caballero | ZANJA PYTA | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 29 Espectación Bernal | LORETO | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 294 Dr. Gaspar R de Francia | CONCEPCION | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. No. 591 Guillermo Coronel - Cla. Santa Librada | ZANJA CUE - LORETO | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 232 Marcelino M. Martinez | LIMA | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N°2822 VIRGEN DEL HUERTO | SAN ESTANISLAO | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 36 Cantalicio Espinola | UNION | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 4118 San Rafael | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray | SANTA ROSA DEL AGUARAY | UNIDAD | 1 | 127.037.279 | 130.576.962 | 131.475.343 | 164.260.736 | 186.514.832 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.877.913.154 | 1.911.099.837 | 1.942.911.619 | 2.451.829.468 | 2.746.433.484 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".
LOTE N° 6 ZONA SUR

| | | | | | | | FC CONSTRUCCIONES | ING. JORGE DIAZ | HERGAL ARQUITECTURA | ALFA Y OMEGA S.A. | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH Incorporado | ESC. BÁS. N° 7457 | ITAPÚA POTY | UNIDAD | 1 | 102.798.438 | 107.134.996 | 117.677.500 | 129.296.412 | 130.350.857 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 1541 NUEVA ESPERANZA | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| 3 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 299 ASUNCION ESCALADA | CAPITAN MIRANDA | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| 4 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 510 ADELA SPERATTI | CAMBYRETA | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| 5 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 572 JHON F. KENNEDY | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| 6 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 699 VICEPRESIDENTE SANCHEZ | GENERAL ARTIGAS | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| 7 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. No. 113 TIBURCIO BOGADO | CORONEL BOGADO | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| 8 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.N°647 VIRGEN DE CAACUPE | MAYOR OTAÑO | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| 9 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.Nº 1.506 SAN MARCOS | SAN PEDRO DEL PARANA | UNIDAD | 1 | 107.348.442 | 110.938.701 | 119.213.180 | 134.803.750 | 135.913.367 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 961.585.973 | 994.644.604 | 1.071.382.940 | 1.207.726.415 | 1.217.657.792 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SEGÚN AJUSTE DE COMPUTO METRICO".

LOTE N° 7 ZONA BAJO CHACO

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO | FUSION 2000 S.R.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T. Chapa 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria + algibe | ESC. BÁS. N° 13696 | TTE. IRALA FERNÁNDEZ | UNIDAD | 1 | 118.390.535 | 136.306.840 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 674 Heroes del Chaco | Cerrito - Benjamin Aceval | UNIDAD | 1 | 116.518.410 | 154.114.845 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 234.908.945 | 290.421.685 |

| | | |
|---|---|---|
| capital | miguel lopez | 856.550.174 |
| central | alfredo lezcano | 4.167.786.710 |
| centro | alfredo lezcano | 1.716.905.020 |
| este | const. eco | 1.281.142.884 |
| norte | inciativas constructivas | 1.877.913.154 |
| sur | fc construcciones | 961.585.973 |
| bajo chaco | alfredo lezcano | 234.908.945 |
| | | 11.096.792.859 |

# ANEXO N° 3

# RATIOS

PROYECTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS EN ASUNCIÓN Y 10 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DE NUESTRO PAÍS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01/2014

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SANITARIO - PLURIANUAL" ID Nº 279.057

ANEXO N° 3

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

| CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL de INGENIERO ALFREDO LEZCANO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.011 | | 2.012 | | 2.013 | | SUMA DE LOS TRES AÑOS | PROMEDIO |
| RATIOS DE LIQUIDEZ | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 3.434.066.452 | 2,25 | 4.258.552.566 | 2,69 | 3.997.625.918 | 3,82 | 8,77 | 2,92 |
| PASIVO CORRIENTE | 1.524.475.509 | | 1.580.481.458 | | 1.046.211.673 | | | |
| ENDUDAMIENTO | | | | | | | | |
| PASIVO TOTAL | 1.524.475.509 | 0,04 | 1.580.481.458 | 0,35 | 1.046.211.673 | 0,23 | 0,62 | 0,21 |
| ACTIVO TOTAL | 36.311.359.712 | | 4.578.657.603 | | 4.529.614.580 | | | |

| ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.011 | | 2.012 | | 2.013 | | SUMA DE LOS TRES AÑOS | PROMEDIO |
| RATIOS DE LIQUIDEZ | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.815.178.397 | 6,88 | 2.014.821.964 | 7,11 | 2.158.522.528 | 9,19 | 23,18 | 7,73 |
| PASIVO CORRIENTE | 263.914.588 | | 283.292.749 | | 234.961.583 | | | |
| ENDUDAMIENTO | | | | | | | | |
| PASIVO TOTAL | 263.914.588 | 0,14 | 283.292.749 | 0,14 | 234.961.583 | 0,10 | 0,38 | 0,13 |
| ACTIVO TOTAL | 1.898.614.881 | | 2.098.258.870 | | 2.245.088.319 | | | |

| CONSTRUCTORA ECO S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.011 | | 2.012 | | 2.013 | | SUMA DE LOS TRES AÑOS | PROMEDIO |
| RATIOS DE LIQUIDEZ | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 4.438.494.132 | 3,00 | 12.884.579.231 | 1,64 | 12.469.693.503 | 1,92 | 6,56 | 2,19 |
| PASIVO CORRIENTE | 1.480.431.731 | | 7.841.789.534 | | 6.487.780.732 | | | |
| ENDUDAMIENTO | | | | | | | | |
| PASIVO TOTAL | 1.480.431.731 | 0,29 | 9.689.705.395 | 0,48 | 7.114.214.754 | 0,35 | 1,12 | 0,37 |
| ACTIVO TOTAL | 5.043.636.415 | | 20.219.993.733 | | 20.342.259.413 | | | |

| F.C. CONSTRUCCIONES de FERNANDO CABALLERO CESPEDES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.011 | | 2.012 | | 2013 | | SUMA DE LOS 3 AÑOS | PROMEDIO |
| RATIOS DE LIQUIDEZ | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 6.331.198 | 6,77 | 17.221.304 | 37,3 | 138.862.186 | 0.34 | 44,41 | 14,8 |
| PASIVO CORRIENTE | 934.536 | | 461.672 | | 405.939.146 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | |
| PASIVO TOTAL | 9.787.535 | 0,19 | 461.672 | 0,01 | 405.939.146 | 0,78 | 0,98 | 0,33 |
| ACTIVO TOTAL | 49.785.744 | | 63.227.104 | | 516.883.502 | | | |

| INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.011 | | 2.012 | | 2013 | | SUMA DE LOS 3 AÑOS | PROMEDIO |
| RATIOS DE LIQUIDEZ | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 617.830.249 | 9,69 | 848.497.329 | 4,79 | 2.408.174.086 | 1,84 | 16,32 | 5,44 |
| PASIVO CORRIENTE | 63.716.925 | | 176.934.223 | | 1.305.528.926 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | |
| PASIVO TOTAL | 439.382.924 | 0,21 | 591.505.972 | 0,24 | 2.442.401.426 | 0,54 | 0,99 | 0,33 |
| ACTIVO TOTAL | 2.074.078.999 | | 2.416.655.534 | | 4.500.733.447 | | | |

# ANEXO N° 4

# CUADRO DE ADJUDICACION

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 4"CUADRO DE ADJUDICACION".

LOTE N° 1 ZONA CAPITAL

| | | | | | | | ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 260 Ntra. Sra. de la Asunción. | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 193 Pdte. Federico Chávez | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 275 Juana Maria de Lara | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 263 Capitán. Mauricio José Troche | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 449 Juan Alberto Samaniego | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 477 Eduardo López Moreira | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 617 Virgen Stella Maris | Asunción | UNIDAD | 1 | 106.024.865 |
| 8 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 17 " República de Perú " | Asunción | UNIDAD | 1 | 29.408.880 |
| 9 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 207 " Blas Garay " - Bo. Hipódromo | Asunción | UNIDAD | 1 | 58.930.940 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | Esc. Nº 281 " Luis Alberto Herrera " - La Recoleta | Asunción | UNIDAD | 1 | 26.036.300 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 856.550.174 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1702 América | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 2 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2386 Batalla de Boquerón | YPANE | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 3 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 318 Reino Unido de Gran Bretaña | YPANE | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5583 Puerta del Sol | San Antonio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 5582 San Agustín | San Antonio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa | Guarambaré | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 7090 Cabo Leonardo Galeano | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 355 Zenón Franco | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 240 Eugenio A. Garay | Mariano Roque Alonso | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4724 Fray Luis de Bolaños | Limpio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2381 Inmaculado de Concepción | Limpio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 6562 San Roque G. de Santa Cruz | Limpio | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 672 Don Carlos A. López | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3830 Leandro Diego Sánchez | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3778 Loma Merlo | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 16 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4839 Medalla Milagrosa | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 17 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4551 Mauricio Cardozo Ocampos | Luque | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 18 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 471 Santa Lucia | Lambaré | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 19 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 612 Cerro Corá | Lambaré | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 20 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 133 R.I.3 Corrales | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 21 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 144 Cmte. Leo Nowak | Fernando de la Mora | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 22 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 4193 Ana Iris Chávez de Ferreiro | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 23 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 602 Anastasia Vallejos Moraes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 24 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 264 Clotilde Paredes | San Lorenzo | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 25 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 86 Domingo Martínez de Irala | Areguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 26 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3725 San José Obrero | Areguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 27 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 245 Prof. Aurelia Torres | Itá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 28 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N°2402 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 29 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3443 San José Obrero | Capiatá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 30 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2396 Ángel Riquelme | Capiatá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 31 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 3699 San Agustín | Capiatá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 32 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2130 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | Itaguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 33 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2957 Jukyrymi | Itaguá | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 34 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 25 Carlos A. López | Ñemby | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajupo Ñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".

LOTE N° 2 ZONA CENTRAL

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 35 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 2960 Miguel Ángel Rodríguez | Ñemby | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 36 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 472 Alejo Robadín | Villeta | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 37 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. N° 1361 Maestra Sarah E. de Barrios | Ypacarai | UNIDAD | 1 | 110.874.410 |
| 38 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.994 Dr. RAUL PEÑA | J.A. SALDIVAR | UNIDAD | 1 | 54.650.180 |
| 39 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.BAS.N°1.028 Dr. Moisés Bertoni | Villa Elisa | UNIDAD | 1 | 10.783.360 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 4.167.786.710 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".

| LOTE N° 3 ZONA CENTRO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7677 | AVAÍ | UNIDAD | 1 | 109.071.560 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 7850 TAKUARÓ | SAN JUAN NEPOMUCENO | UNIDAD | 1 | 115.140.340 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 6522 | INDEPENDENCIA | UNIDAD | 1 | 115.140.340 |
| 4 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5848 ARANDURÁ | MARCISCAL LÓPEZ | UNIDAD | 1 | 115.140.340 |
| 5 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5847 | SAN JOAQUÍN | UNIDAD | 1 | 115.140.340 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N° 243 PROF. ESTELVINA S. DE ALVARENGA | S.J. DE LOS ARROYOS | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | EEB Nº 3364 FRAY TEODORO | CNEL OVIEDO | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC. GDA. Nº. 797 DR. BLAS GARAY | CNEL OVIEDO | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC.. Nº - 139 MONS. HERMENEGILDO ROA | CARAYAO | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Act Paraguay Pyahu Nº 5027 | CAAGUAZU | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 950 Cipriano Ocampos | VILLA RICA | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 55 Don Trifón Monges | CORONEL MARTINEZ | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. N°5.263 San Miguel | VILLA RICA | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 2850. Santa Rosa | FULGENCIO YEGROS | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 256 Pbro. Julio Duarte O | CAAZAPÁ | UNIDAD | 1 | 114.727.210 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.716.905.020 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".

| LOTE N° 4 ZONA ESTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CONSTRUCTORA ECO S.A. |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 5799 | YGAUZÚ | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 13052 | ITAKYRY | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria | ESC. BÁS. N° 14082 | ITAKYRY | UNIDAD | 1 | 132.240.563 |
| 4 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 351 La Residenta-O´Leary | O´Leary | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 5 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N° 415 Mcal. Francisco S. LOPEZ | J. L. Mallorquín | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 6 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 1661 C.A.LOPEZ | Santa Rosa del Monday | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. No. 670 Bernardino Caballero | Ciudad del Este | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 1771 T. Romero Pereira | Los Cedrales | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 2703 Sta., Teresa | Santa Rita | UNIDAD | 1 | 136.186.544 |
| 10 | 72131601-997 | Adecuación de Aula Existente | ESC.2971 SAN ROQUE GONZALEZ DE STA. CRUZ | Minga Guazú | UNIDAD | 1 | 67.301.931 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.281.142.884 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".

| LOTE N° 5 ZONA NORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | INSTITUCION | DISTRITO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5834 | HORQUETA | UNIDAD | 1 | 121.650.029 |
| 2 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7577 | CONCEPCIÓN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 |
| 3 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 5838 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 |
| 4 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 2491 | GRAL. RESQUÍN | UNIDAD | 1 | 121.650.029 |
| 5 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 15196 | VILLA DEL ROSARIO | UNIDAD | 1 | 121.650.029 |
| 6 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 + letrina | ESC. BÁS. N° 15406 | PEDRO JUAN CABALLERO | UNIDAD | 1 | 126.327.494 |
| 7 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 384 Cap. Pedro Juan Caballero | ZANJA PYTA | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 8 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 29 Espectación Bernal | LORETO | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 9 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Bas. Nº 294 Dr. Gaspar R de Francia | CONCEPCION | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 10 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. No. 591 Guillermo Coronel - Cía. Santa Librada | ZANJA CUE - LORETO | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 11 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. 232 Marcelino M. Martínez | LIMA | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 12 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | ESC N°2822 VIRGEN DEL HUERTO | SAN ESTANISLAO | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 13 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 36 Cantalicio Espínola | UNION | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 14 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 4118 San Rafael | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| 15 | 72131601-9999 | Construcción de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray | SANTA ROSA DEL AGUARAY | UNIDAD | 1 | 127.037.279 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.877.913.154 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY YOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".
LOTE N° 6 ZONA SUR

| | | | | | | | FC CONSTRUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T.T. 5,80x6,80 con SSHH incorporado | ESC. BÁS. N° 7457 | ITAPÚA POTY | UNIDAD | 1 | 102.798.438 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 1541 NUEVA ESPERANZA | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| 3 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 299 ASUNCION ESCALADA | CAPITAN MIRANDA | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| 4 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | esc nº 510 ADELA SPERATTI | CAMBYRETA | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| 5 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 572 JHON F. KENNEDY | ENCARNACION | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| 6 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 699 VICEPRESIDENTE SANCHEZ | GENERAL ARTIGAS | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| 7 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. No. 113 TIBURCIO BOGADO | CORONEL BOGADO | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| 8 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.N°647 VIRGEN DE CAACUPE | MAYOR OTAÑO | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| 9 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc.Nº 1.506 SAN MARCOS | SAN PEDRO DEL PARANA | UNIDAD | 1 | 107.348.442 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 961.585.973 |

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION".

LOTE N° 7 ZONA BAJO CHACO

| | | | | | | | ING. ALFREDO LEZCANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **INSTITUCION** | **DISTRITO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** |
| 1 | 72131601-9999 | Aula preescolar T. Chapa 5,80x6,80 + baño con fosa sanitaria + algibe | ESC. BÁS. N° 13696 | TTE. IRALA FERNÁNDEZ | UNIDAD | 1 | 118.390.535 |
| 2 | 72131601-9999 | Construccion de Aula Primera Infancia | Esc. Nº 674 Heroes del Chaco | Cerrito - Benjamin Aceval | UNIDAD | 1 | 116.518.410 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 234.908.945 |