Gobernación de Itapúa
Comité de Evaluación

DICTAMEN DE EVALUACION N° 22 /2023

FECHA	06 de noviembre de 2.023.
CONVOCANTE	Gobernación del Departamento de Itapúa
MODALIDAD Y N°	Concurso de Ofertas N° 19/23
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	CO-19-2023 "Reparaciones Mayores y Ampliación de Área de Quirófano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual"
ID	435.543

Elevamos a la Máxima Autoridad de la Convocante el informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el proceso arriba individualizado en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 27 de la Ley 2.051/2003.

ANTECEDENTES

Disponibilidad presupuestaria: Los fondos para la presente contratación según consta en el CDP Nº 109/2023 de fecha 04/10/2023 corresponden al ejercicio fiscal 2023 por Gs. 71.902.285 según se detalla:

Tipo	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpto	Unr	Descripción	Certificación
1	001	00	11	521	30	11	7	7	Construcciones de obras de uso público.	71.902.285

Al ser un proceso plurianual, el monto correspondiente al año 2024 Gs. 251.392.499 se encuentra supeditado a la aprobación del presupuesto correspondiente.

Fecha de publicación: 10/10/2023.
Fecha de apertura de sobres: 24/10/2023.
Miembros del Comité de Evaluación: El Comité de Evaluación ha sido constituido por Resolución del Ejecutivo Departamental Nº 697/2023 de fecha 01/09/2023, conformado por los siguientes titulares firmantes de la presente evaluación:

a) *Abog. Sixto José Gaona Valenzuela, Director de Asesoría Jurídica de la Gobernación de Itapúa;*
b) *Srta. Mariela Lujan Rojas Armoa, Jefe del Departamento de Tesorería de la Gobernación de Itapúa;*
c) *Lic. Virgilio Noel Benítez Brítez, Secretario de Planificación de la Gobernación de Itapúa;*
d) *Abog. Eligio Emmanuel Méndez Zotelo, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Contratos de la Gobernación de Itapúa;*
e) *Ing. Fernando Oreggioni, Secretario de Obras de la Gobernación de Itapúa.*

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Eligio Emmanuel Méndez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Apertura de Ofertas:

Forma parte del presente dictamen el acta de apertura de ofertas, el cual fue comunicado través del SICP de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 1205/2021, cuyo contenido, se transcribe a continuación:

ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	435643				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Reparaciones Mayores y Ampliación de Área de Quirófano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual				
ENTIDAD CONVOCANTE	Gobierno Departamental de Itapua - Uoc Itapua				
FECHA DE APERTURA	24-Octubre-2023	**HORA APERTURA**	09:30	**HORA FIN**	09:45
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Concurso de Ofertas				
LUGAR DE APERTURA	Gobernación de Itapua - Oficina de la UOC				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Sr. Ruben Romero - Asistente de la Unidad Operativa de Contrataciones Publicas				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Magdonia De los Santos - Asistente de la Unidad Operativa de Contrataciones Publicas				

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80077342-0	J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	jl.ingenieriasa@gmail.com
2	80094725-8	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	ayf.ingenieriasrl@gmail.com
3	80090984-6	HABITARE SRL	habitaresripy@gmail.com

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comite

Lic. Magdonia De Los Santos
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapua

Rubén Orlando Romero
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Víctor Hugo Emmanuel Benitez Jara
Unidad de Fiscalización de Contratos

de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 280.375.086 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGURO S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 17.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 24/10/2023 a 24/01/2024, 92 días
A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 300.664.099 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Panal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 16.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 24/10/2023 a 2/01/2024, 70 días
HABITARE SRL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaranies **Monto total de la oferta:** 272.097.011 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Regional Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 16.164.737 **Vigencia de la Póliza:** De 24/10/2023 a 23/12/2023, 60 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	1766615	NO
A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.	105	1767196	NO
HABITARE SRL	65	1767190	NO

Observaciones de oferentes

No hubo observaciones de oferentes.

5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:45 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Lic. Mansonia De Los Santos
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación Itapúa

Rubén Orlando Romero
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Nunez, Elvio Emanuel Benítez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA APERTURA DE SOBRES

No se observan errores aritméticos en ninguna de las ofertas:

No se realizaron observaciones de oferentes o terceros en el acta de apertura de ofertas.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Se solicitaron documentos formales al oferente HABITARE SRL, el oferente presentó los mismos en tiempo y forma. Los documentos solicitados fueron: formulario nº 9; Balance General año 2020 y 2021 y Cedula verde del camión declarado.

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION

Se procedió a la evaluación de las condiciones de participación, para ello se verificaron los documentos presentados por cada oferente, los detalles se describen en el Anexo 2 que forma parte del presente dictamen.

OFERENTE 1 HABITARE S.R.L.
CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

CONCLUSION: Se concluye que el oferente HABITARE S.R.L. cumple con las condiciones de participación.

OFERENTE 2 J.L. y COMPAÑÍA S.A.
CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planifi...
Gobe...

Abg. Víctor Elías Emmanuel Méndez
Jefe
Unidad de Ratificación de Contratos

CONCLUSION: Se concluye que el oferente J.L. y COMPAÑÍA S.A. cumple con las condiciones de participación.

OFERENTE 3 A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION S.R.L.
CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

CONCLUSION: Se concluye que el oferente A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION S.R.L. cumple con las condiciones de participación.

Análisis de los precios ofertados:

Se procede a realizar el análisis de la variación de los precios ofertados con relación al precio estimado de las ofertas que cumplen con los requisitos de participación. El rango de variación permitido es (-20% +10%).

La fórmula para calcular el porcentaje de variación (%Δ) es: (Precio Ofertado – Precio Estimado)/ Precio Estimado. No se observan variaciones significativas en ninguna oferta, tal como se detalla en el ANEXO 3 que forma parte del presente dictamen.

Aplicación del margen de preferencia:

Margen de preferencia Nacional

Este Comité procedió a verificar los registros oficiales del Ministerio de Industria y Comercio a través del VUE (Ventanilla Única de Exportación), a fin de corroborar los Certificados presentados por los oferentes. Se han verificado que todos los Oferentes que se han presentado obtuvieron el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL en tiempo y forma; en consecuencia no afecta la aplicación del margen de preferencia en esta situación.-

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	164792	435543	888046	VerCertificado	Autorizado,	23/10/2023 13:50:16	800947258	A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Servicio	164648	435543	888288	VerCertificado	Autorizado,	23/10/2023 10:33:51	80090904-6	HABITARE S.R.L.
Servicio	164599	435543	887465	VerCertificado	Autorizado,	22/10/2023 23:01:45	800773420	J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

Margen de preferencia Local

Este comité considera oferentes locales aquellos que tengan su domicilio principal en el Departamento de Itapúa, o que cuenten con una sucursal en el departamento. En caso de

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera

Abog. Elías Emmanuel Mendez
Jefe
Dpto. de Registración de Contratos

sucursales la misma deberá figurar en la Constancia de RUC y contar con patente municipal del municipio.

Todas las ofertas presentadas corresponden a oferentes cuyo domicilio principal se encuentra en el Departamento de Itapúa, o cuentan con al menos una sucursal en el territorio departamental, en consecuencia, no afecta la aplicación del margen de preferencia en esta situación. -

Comparación de las ofertas presentadas:

De conformidad al cuadro comparativo de ofertas Anexo 1, el cual se encuentra anexado al presente Dictamen, se procede a analizar la oferta más baja presentada que cumple con las condiciones de participación en el siguiente orden

N°	RUC	OFERENTE	MONTO
1	80090904-6	HABITARE SRL	272.097.011
2	80077342-0	J.L. y COMPAÑÍA S.A.	280.375.086
3	80091725-8	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION S.R.L.	300.664.099

EVALUACION DE LA OFERTA
OFERENTE: HABITARE S.R.L.

REQUERIDO EN EL PBC	CAPACIDAD DEL OFERENTE		
	CAPACIDAD FINANCIERA		
Coeficiente de Liquidez debe ser igual o mayor a 1 (promedio de los años 2020, 2021, 2022)	Promedio Activo Circulante (20, 21, 22)	356.864.672	Cumple
	Promedio Pasivo Circulante (20, 21, 22)	204.948.050	
	Coeficiente:	1,74	
	Datos según los balances presentados		
Coeficiente de Solvencia debe ser igual o menor a 0,80 (promedio de los años 2020, 2021, 2022))	Promedio Pasivo (20, 21, 22)	204.948.050	Cumple
	Promedio Activo (20, 21, 22)	650.339.334	
	Coeficiente:	0,32	
	Datos según los balances presentados		
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos reales: como mínimo 20% del monto total de la oferta.	Activo Corriente	177.400.383	Cumple
	- Pasivo Corriente	2.553.130	
	= Activos líquidos	174.847.253	
	- Compromisos contractuales vigentes	56.285.287	
54.419.402	= Activos líquidos reales	118.561.966	
	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS		
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 % del monto del contrato.	El promedio de facturación de los últimos 5 años es de:	1.499.751.276	Cumple
190.467.908			

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Eliojo Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION		
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **1 contrato**, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.	Según el formulario de Experiencia específica en construcción cuenta con más de un contrato de obras similares por montos mayores al del presente proceso.	Cumple
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2013-2023) en las siguientes actividades clave:	El oferente cuenta con contratos de construcción de las actividades claves solicitadas en el periodo (2013-2023) según el formulario de experiencia específica en construcción.	Cumple
Construcción de edificios, viviendas, escuelas, sanitarios, depósitos.		

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL			
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Como mínimo deberá contar con: **Un Jefe o Superintendente** de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Un residente de Obras** Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Los profesionales propuestos para las obras no deberán ser funcionarios públicos.**	**Jefe o Superintendente**	Ing. Lucio Amarilla	Cumple
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido (F37 al 54)		
	Residente de Obras	Ing. Aldo Paniagua	
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido (F37 al 54)		

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Demuestra contar con los equipos requeridos, presenta el Formulario de lista de equipos, además presenta documentos que acreditan el alquiler de los equipos. (F55 al 61)	Cumple
1 camión tumba para traslado de materiales		
1- Camioneta 4x4 o 4x2con carrocería.		

Recomendación de Adjudicación:

Por lo expuesto, considerando que el oferente demuestra cumplir con la capacidad financiera, técnica y de experiencia, el Comité de Evaluación recomienda:

Adjudicar el proceso **CONCURSO DE OFERTAS Nº 19-2023 "REPARACIONES MAYORES Y AMPLIACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANO - HOSPITAL DISTRITAL DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL", ID Nº 435.543**, a HABITARE S.R.L. con RUC Nº 80090904-6 por (Gs. 272.097.011) GUARANIES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL ONCE, cuyos precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgtr. Elías Emmanuel Mendez
Jefe
Dirección de Fiscalización de Contratos

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra - REMODELACIÓN DE HOSPITAL	Unidad	1,0	991.264	991.264
2	72141510-001	Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	21,3	21.100	449.430
3	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de revestimiento	Metros cuadrados	443,0	11.727	5.195.413
4	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de Piso existente	Metros cuadrados	180,0	11.727	2.110.860
5	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de Mesada	Metros cuadrados	6,2	11.727	72.473
6	72141510-001	Servicio de Demolicion - Extracción de marcos	Unidad	2,0	40.340	80.680
7	72141510-001	Servicio de Demolicion - Apertura de vanos	Unidad	1,0	105.539	105.539
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado inferior	Metro lineal	2,8	98.151	273.841
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado Superior	Metro lineal	7,5	115.858	873.569
10	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de Elevación de ladrillo hueco de 0.15	Metros cuadrados	9,8	64.036	629.474
11	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de ladrillo común para apoyo mesada de Hormigón	Metros cuadrados	5,0	110.712	557.988
12	72131601-006	Aislacion - Aislación hidrófuga en U	Metros cuadrados	2,7	46.906	124.301
13	72131601-008	Revoques - Azotada Hidrófuga	Metros cuadrados	459,1	27.800	12.762.424
14	72131601-008	Revoques - Revoque a 2 capas	Metros cuadrados	459,1	46.000	21.117.680
15	72131601-008	Mocheta de aberturas de 12 cm de ancho -	Metro lineal	45,9	41.043	1.885.515
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Dintel	Metro lineal	2,2	21.548	46.759
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Mesada de H°A°	Metros cúbicos	0,4	1.937.126	755.479
18	72101903-001	Carpinteria metalica- Provisión y colocación de bachas profundas	Unidad	2,0	1.465.808	2.931.616
19	72101601-001	Reparación de techo	Metros cuadrados	32,1	205.213	6.587.337

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Hugo Elías Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
20	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada - Canaletas + caños de bajada	Metro lineal	11,2	111.401	1.248.805
21	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos - Reparación de Cielorraso existente	Metros cuadrados	32,1	52.769	1.693.885
22	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido interior	Metros cuadrados	25,5	41.511	1.059.776
23	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido para cielorraso	Metros cuadrados	198,1	31.122	6.163.712
24	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de aberturas puertas dobles con herrajes pivotantes de aluminio.	Unidad	6,0	2.345.292	14.071.752
25	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para aberturas existentes	Metros cuadrados	17,0	27.499	467.758
26	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de muebles Existentes	Unidad	1,0	644.956	644.956
27	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para canaletas	Metro lineal	11,2	35.099	393.460
28	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso sobre terreno natural de 7 cm	Metros cuadrados	197,8	40.856	8.081.317
29	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta regularizadora	Metros cuadrados	197,8	38.111	7.538.356
30	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico porcellanato	Metros cuadrados	197,8	167.864	33.203.499
31	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos- Zócalo sanitario	Metro lineal	183,9	40.823	7.507.350
32	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Colocación de revestimientos cerámicos dim. 0,60 x 0,60	Metros cuadrados	443,7	144.000	63.887.040
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,0	3.610.556	3.610.556
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Instalaciones especiales (conexiones de la red de oxigeno).	Unidad	1,0	4.136.242	4.136.242
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,0	4.928.524	4.928.524

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elías Emanuel Méndez Jara
Jefe
Unidad de Contrataciones

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
36	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de marco + puerta batiente de madera	Unidad	1,0	996.750	996.750
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de griferías	Unidad	2,0	768.083	1.536.166
38	82101502-003	Cartel acrilico con soporte - Señalética	Unidad	21,0	58.633	1.231.293
39	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Placa de inauguración	Unidad	1,0	1.144.061	1.144.061
40	72131601-013	Limpieza de obra -	Metros cuadrados	197,8	4.691	927.880
41	82101502-004	Cartel metalico con soporte - AMPLIACIÓN DE HOSPITAL	Unidad	1,0	991.264	991.264
42	72141510-001	Servicio de Demolicion- Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	1,6	21.109	34.408
43	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para cimiento de PBC de 0,45 x 0,45 m	Metros cúbicos	1,8	70.359	127.350
44	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1,4	70.359	101.317
45	72141510-001	Servicio de Demolicion - Apertura de vanos	Unidad	1,0	105.539	105.539
46	72131601-003	Cimiento - Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	1,8	406.908	736.503
47	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A° 0,60 x 0,60 m	Metros cúbicos	1,4	2.534.674	3.649.931
48	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado inferior	Metro lineal	15,0	98.151	1.474.228
49	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado Superior	Metro lineal	15,0	115.858	1.740.187
50	72131601-015	Pilar - Pilares de H°A°	Metro lineal	8,7	117.265	1.022.551
51	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H°A°	Metros cúbicos	1,8	2.663.549	4.741.117
52	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	1,9	200.656	385.260
53	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de Elevación de ladrillo hueco de 0.15 m	Metros cuadrados	8,8	64.036	560.315

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lugo Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez Jara
Jefe
Unidad de Fiscalizacion de Contratos

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
54	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de ladrillo común para apoyo mesada de Hormigón	Metros cuadrados	1,4	110.712	159.425
55	72131601-006	Aislacion - Aislación hidrófuga en U	Metros cuadrados	4,5	46.906	211.077
56	72131601-006	Aislacion - Azotada Hidrófuga	Metros cuadrados	65,0	29.317	1.905.605
57	72131601-008	Revoques - Revoque a 2 capas	Metros cuadrados	65,0	47.881	3.112.265
58	72131601-008	Revoques - Mocheta de aberturas de 12 cm de ancho	Metro lineal	9,0	41.043	370.618
59	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Dintel	Metro lineal	1,2	21.548	25.858
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Mesada de H°A°	Metros cúbicos	0,1	1.937.126	213.084
61	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión y colocación de bachas profundas	Unidad	2,0	1.465.808	2.931.616
62	72131601-008	Revoques - Revoque aplicado sobre Losa	Metros cuadrados	11,9	45.059	537.103
63	72131601-012	Servicio de pintura Pintura + enduido exterior-	Metros cuadrados	14,1	42.187	593.993
64	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido para cielorraso	Metros cuadrados	198,1	31.122	6.163.712
65	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para tejuelas	Metros cuadrados	11,9	31.662	377.411
66	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para aberturas nuevas hoja 0,90	Metros cuadrados	1,9	27.499	51.973
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Contrapiso sobre terreno natural	Metros cuadrados	11,3	40.856	461.264
68	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta regularizadora	Metros cuadrados	11,3	38.111	430.273
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Piso cerámico porcellanato	Metros cuadrados	11,3	167.864	1.895.185
70	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para tejuelas	Metros cuadrados	11,9	31.662	377.411
71	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - 37.249	Metro lineal	15,0	40.823	613.161
72	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso sobre losa pend 2%	Metros cuadrados	11,9	35.180	419.346

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Victor Elvio Emmanuel Mendez Jara
Jefe de Registración de Contratos

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
73	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta base para aislación con membrana Caliente pend 2%	Metros cuadrados	11,9	35.180	419.346
74	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Membrana de impermeabilización	Metros cuadrados	11,9	107.265	1.278.599
75	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de protección sobre membrana	Metros cuadrados	11,9	35.180	419.346
76	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejuelas cerámicas	Metros cuadrados	11,9	59.733	712.017
77	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Colocación de revestimientos cerámicos dim. 0,60 x 0,60	Metros cuadrados	31,3	146.581	4.593.849
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,0	996.750	996.750
79	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,0	1.758.969	1.758.969
80	72102602-004	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de ladrillos de Vidrio	Metros cuadrados	0,7	985.023	669.816
81	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de marco + puerta batiente de madera	Unidad	1,0	996.750	996.750
82	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de griferías	Unidad	2,0	768.083	1.536.166
83	82101502-003	Cartel acrilico con soporte - Señalética	Unidad	2,0	58.633	117.266
84	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	11,3	4.691	53.008
		TOTAL				**272.097.011**

ES NUESTRO DICTAMEN...

Mariela Luján Rojas A.
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 1

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID Nº 435.543

Reparaciones Mayores y Ampliación de Área de Quirófano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	OFERENTE 1 HABITARE S.R.L		OFERENTE 2 JLY COMPAÑÍA S.A.		Oferente 3 A&F INGENIERIA S.R.L.	
						Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra -REMODELACIÓN DE HOSPITAL	Unidad	1,0	1.166.192	991.264	991.264	1.107.882	1.107.882	1.084.559	1.084.559
2	72141510-001	Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	21,3	24.823	21.100	449.430	23.582	502.297	23.085	491.711
3	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de revestimiento	Metros cuadrados	443,0	13.796	11.727	5.195.413	13.106	5.806.351	12.830	5.684.075
4	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de Piso existente	Metros cuadrados	180,0	13.796	11.727	2.110.860	13.106	2.359.080	12.830	2.309.400
5	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de Mesada	Metros cuadrados	6,2	13.796	11.727	72.473	13.106	80.995	12.830	79.289
6	72141510-001	Servicio de Demolicion - Extracción de marcos	Unidad	2,0	47.458	40.340	80.680	45.085	90.170	44.136	88.272
7	72141510-001	Servicio de Demolicion - Apertura de vanos	Unidad	1,0	124.163	105.539	105.539	117.955	117.955	115.472	115.472
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado inferior	Metro lineal	2,8	115.471	98.151	273.841	109.697	306.055	107.388	299.613
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado Superior	Metro lineal	7,5	136.303	115.858	873.569	129.488	976.340	126.762	955.785
10	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de Elevación de ladrillo hueco de 0.15	Metros cuadrados	9,8	75.336	64.036	629.474	71.569	703.523	70.062	688.709
11	72131601-005	Mamposteria - Mamposteria de ladrillo común para apoyo mesada de Hormigón	Metros cuadrados	5,0	130.249	110.712	557.988	123.737	623.634	121.132	610.505
12	72131601-006	Aislacion - Aislación hidrófuga en U	Metros cuadrados	2,7	55.183	46.906	124.301	52.424	138.924	51.320	135.998
13	72131601-008	Revoques - Azotada Hidrófuga	Metros cuadrados	459,1	34.490	27.800	12.762.424	29.317	13.458.848	32.076	14.725.450
14	72131601-008	Revoques - Revoque a 2 capas	Metros cuadrados	459,1	56.330	46.000	21.117.680	45.064	20.687.981	52.387	24.049.824
15	72131601-008	Mocheta de aberturas de 12 cm de ancho -	Metro lineal	45,9	48.285	41.043	1.885.515	38.628	1.774.570	44.905	2.062.936
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Dintel	Metro lineal	2,2	25.350	21.548	46.759	24.083	52.260	23.576	51.160
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Mesada de HºAº	Metros cúbicos	0,4	2.278.971	1.937.126	755.479	2.165.022	844.359	2.119.443	826.583
18	72101903-001	Carpinteria metalica- Provisión y colocación de bachas profundas	Unidad	2,0	1.724.479	1.465.808	2.931.616	1.638.255	3.276.510	1.603.765	3.207.530
19	72101601-001	Reparación de techo	Metros cuadrados	32,1	241.427	205.213	6.587.337	229.356	7.362.328	224.527	7.207.317
20	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Canaletas + caños de bajada	Metro lineal	11,2	131.060	111.401	1.248.805	124.507	1.395.723	121.886	1.366.342
21	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos - Reparación de Cielorraso existente	Metros cuadrados	32,1	62.081	52.769	1.693.885	58.977	1.893.162	57.735	1.853.294
22	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido interior	Metros cuadrados	25,5	48.836	41.511	1.059.776	46.394	1.184.439	45.417	1.159.496

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eliojo Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 1

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID Nº 435.543

Reparaciones Mayores y Ampliacion de Area de Quirofano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	OFERENTE 1 HABITARE S.R.L Precio unitario	OFERENTE 1 Precio total	OFERENTE 2 JLY COMPAÑÍA S.A. Precio unitario	OFERENTE 2 Precio total	Oferente 3 A&F INGENIERIA S.R.L. Precio unitario	Oferente 3 Precio total
23	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido para cielorraso	Metros cuadrados	198,1	36.614	31.122	6.163.712	34.783	6.888.773	34.051	6.743.801
24	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de aberturas puertas dobles con herrajes pivotantes de aluminio.	Unidad	6,0	2.759.167	2.345.292	14.071.752	2.207.334	13.244.004	2.566.025	15.396.150
25	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para aberturas existentes	Metros cuadrados	17,0	32.351	27.499	467.758	30.733	522.768	30.086	511.763
26	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de muebles Existentes	Unidad	1,0	758.771	644.956	644.956	720.832	720.832	705.657	705.657
27	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para canaletas	Metro lineal	11,2	41.292	35.099	393.460	39.227	439.735	38.402	430.486
28	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso sobre terreno natural de 7 cm	Metros cuadrados	197,8	48.065	40.856	8.081.317	39.894	7.891.033	44.700	8.841.660
29	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta regularizadora	Metros cuadrados	197,8	44.836	38.111	7.538.356	42.594	8.425.093	41.697	8.247.667
30	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico porcellanato	Metros cuadrados	197,8	197.487	167.864	33.203.499	157.990	31.250.422	183.663	36.328.541
31	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos- Zócalo sanitario	Metro lineal	183,9	48.027	40.823	7.507.350	45.626	8.390.621	44.665	8.213.894
32	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Colocación de revestimientos cerámicos dim. 0,60 x 0,60	Metros cuadrados	443,7	172.448	144.000	63.887.040	137.958	61.206.446	160.377	71.152.860
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,0	4.247.712	3.610.556	3.610.556	4.035.326	4.035.326	3.950.372	3.950.372
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas- Instalaciones especiales (conexiones de la red de oxigeno).	Unidad	1,0	4.866.167	4.136.242	4.136.242	4.622.859	4.622.859	4.525.535	4.525.535
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,0	5.798.263	4.928.524	4.928.524	5.508.350	5.508.350	5.392.385	5.392.385
36	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de marco + puerta batiente de madera	Unidad	1,0	1.172.646	996.750	996.750	1.114.014	1.114.014	1.090.561	1.090.561
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de griferías	Unidad	2,0	903.627	768.083	1.536.166	858.446	1.716.892	840.373	1.680.746
38	82101502-003	Cartel acrilico con soporte - Señalética	Unidad	21,0	68.979	58.633	1.231.293	65.530	1.376.130	64.150	1.347.150
39	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Placa de inauguración	Unidad	1,0	1.345.953	1.144.061	1.144.061	1.278.655	1.278.655	1.251.736	1.251.736
40	72131601-013	Limpieza de obra -	Metros cuadrados	197,8	5.518	4.691	927.880	5.242	1.036.868	5.132	1.015.110
41	82101502-004	Cartel metalico con soporte - AMPLIACIÓN DE HOSPITAL	Unidad	1,0	1.166.192	991.264	991.264	1.107.882	1.107.882	1.084.559	1.084.559
42	72141510-001	Servicio de Demolicion- Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	1,6	24.833	21.109	34.408	23.591	38.453	23.095	37.645
43	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para cimiento de PBC de 0,45 x 0,45 m	Metros cúbicos	1,8	82.775	70.359	127.350	78.636	142.331	76.981	139.336
44	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1,4	82.775	70.359	101.317	78.636	113.236	76.981	110.853

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elogio Emmanuel Méndez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 1

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID Nº 435.543

Reparaciones Mayores y Ampliacion de Area de Quirofano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	OFERENTE 1 HABITARE S.R.L		OFERENTE 2 JLY COMPAÑÍA S.A.		Oferente 3 A&F INGENIERIA S.R.L.	
						Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
45	72141510-001	Servicio de Demolicion - Apertura de vanos	Unidad	1,0	124.163	105.539	105.539	117.955	117.955	115.472	115.472
46	72131601-003	Cimiento - Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	1,8	478.715	406.908	736.503	454.779	823.150	445.205	805.821
47	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A° 0,60 x 0,60 m	Metros cúbicos	1,4	2.981.969	2.534.674	3.649.931	2.832.871	4.079.334	2.773.231	3.993.453
48	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado inferior	Metro lineal	15,0	115.471	98.151	1.474.228	109.697	1.647.649	107.388	1.612.968
49	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado Superior	Metro lineal	15,0	136.303	115.858	1.740.187	129.488	1.944.910	126.762	1.903.965
50	72131601-015	Pilar - Pilares de H°A°	Metro lineal	8,7	137.958	117.265	1.022.551	131.060	1.142.843	128.301	1.118.785
51	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H°A°	Metros cúbicos	1,8	3.133.586	2.663.549	4.741.117	2.976.907	5.298.894	2.914.235	5.187.338
52	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	1,9	236.065	200.656	385.260	224.262	430.583	219.540	421.517
53	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de Elevación de ladrillo hueco de 0.15 m	Metros cuadrados	8,8	75.336	64.036	560.315	71.569	626.229	70.062	613.043
54	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de ladrillo común para apoyo mesada de Hormigón	Metros cuadrados	1,4	130.249	110.712	159.425	123.737	178.181	121.132	174.430
55	72131601-006	Aislacion - Aislación hidrófuga en U	Metros cuadrados	4,5	55.183	46.906	211.077	52.424	235.908	51.320	230.940
56	72131601-006	Aislacion - Azotada Hidrófuga	Metros cuadrados	65,0	34.490	29.317	1.905.605	32.766	2.129.790	32.076	2.084.940
57	72131601-008	Revoques - Revoque a 2 capas	Metros cuadrados	65,0	56.330	47.881	3.112.265	53.514	3.478.410	52.387	3.405.155
58	72131601-008	Revoques - Mocheta de aberturas de 12 cm de ancho	Metro lineal	9,0	48.285	41.043	370.618	45.871	414.215	44.905	405.492
59	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Dintel	Metro lineal	1,2	25.350	21.548	25.858	24.083	28.900	23.576	28.291
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Mesada de H°A°	Metros cúbicos	0,1	2.278.971	1.937.126	213.084	2.165.022	238.152	2.119.443	233.139
61	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión y colocación de bachas profundas	Unidad	2,0	1.724.479	1.465.808	2.931.616	1.638.255	3.276.510	1.603.765	3.207.530
62	72131601-008	Revoques - Revoque aplicado sobre Losa	Metros cuadrados	11,9	53.010	45.059	537.103	50.360	600.291	49.299	587.644
63	72131601-012	Servicio de pintura Pintura + enduido exterior-	Metros cuadrados	14,1	49.631	42.187	593.993	47.149	663.858	46.157	649.891
64	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido para cielorraso	Metros cuadrados	198,1	36.614	31.122	6.163.712	34.783	6.888.773	34.051	6.743.801

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Luyan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elogio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 1

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID Nº 435.543

Reparaciones Mayores y Ampliacion de Area de Quirofano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	OFERENTE 1 HABITARE S.R.L Precio unitario	OFERENTE 1 HABITARE S.R.L Precio total	OFERENTE 2 JLY COMPAÑÍA S.A. Precio unitario	OFERENTE 2 JLY COMPAÑÍA S.A. Precio total	Oferente 3 A&F INGENIERIA S.R.L. Precio unitario	Oferente 3 A&F INGENIERIA S.R.L. Precio total
65	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para tejuelas	Metros cuadrados	11,9	37.249	31.662	377.411	35.387	421.813	34.642	412.933
66	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para aberturas nuevas hoja 0,90	Metros cuadrados	1,9	32.351	27.499	51.973	30.733	58.085	30.086	56.863
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Contrapiso sobre terreno natural	Metros cuadrados	11,3	48.065	40.856	461.264	45.662	515.524	44.700	504.663
68	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta regularizadora	Metros cuadrados	11,3	44.836	38.111	430.273	42.594	480.886	41.697	470.759
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Piso cerámico porcellanato	Metros cuadrados	11,3	197.487	167.864	1.895.185	187.613	2.118.151	183.663	2.073.555
70	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para tejuelas	Metros cuadrados	11,9	37.249	31.662	377.411	35.387	421.813	34.642	412.933
71	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - 37.249	Metro lineal	15,0	48.027	40.823	613.161	45.626	685.303	44.665	670.868
72	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso sobre losa pend 2%	Metros cuadrados	11,9	41.388	35.180	419.346	39.319	468.682	38.491	458.813
73	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta base para aislación con membrana Caliente pend 2%	Metros cuadrados	11,9	41.388	35.180	419.346	39.319	468.682	38.491	458.813
74	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Membrana de impermeabilización	Metros cuadrados	11,9	126.193	107.265	1.278.599	119.883	1.429.005	117.359	1.398.919
75	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de protección sobre membrana	Metros cuadrados	11,9	41.388	35.180	419.346	39.319	468.682	38.491	458.813
76	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejuelas cerámicas	Metros cuadrados	11,9	70.273	59.733	712.017	66.759	795.767	65.354	779.020
77	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Colocación de revestimientos cerámicos dim. 0,60 x 0,60	Metros cuadrados	31,3	172.448	146.581	4.593.849	163.826	5.134.307	160.377	5.026.215
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,0	1.172.646	996.750	996.750	1.114.014	1.114.014	1.090.561	1.090.561
79	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,0	2.069.375	1.758.969	1.758.969	1.965.906	1.965.906	1.924.519	1.924.519
80	72102602-004	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de ladrillos de Vidrio	Metros cuadrados	0,7	1.158.850	985.023	669.816	1.100.908	748.617	1.077.731	732.857
81	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de marco + puerta batiente de madera	Unidad	1,0	1.172.646	996.750	996.750	1.114.014	1.114.014	1.090.561	1.090.561
82	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de griferías	Unidad	2,0	903.627	768.083	1.536.166	858.446	1.716.892	840.373	1.680.746
83	82101502-003	Cartel acrilico con soporte - Señalética	Unidad	2,0	68.979	58.633	117.266	65.530	131.060	64.150	128.300
84	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	11,3	5.518	4.691	53.008	5.242	59.235	5.132	57.992
		TOTAL					272.097.011		280.375.086		300.664.099
		Monto según oferta					272.097.011		280.375.086		300.664.099
		Errores aritmétcios					NO		NO		NO
		diferencia					-		-		-

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION

Reparaciones Mayores y Ampliación de Área de Quirófano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual -id nº 435.543

	1		2		3	
	HABITARE SRL		J.L. y COMPAÑÍA S.A.		A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	
Formulario de Oferta	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 2 al 6)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1-2, 8-10)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 3-4, 9-11)	CUMPLE
Monto mínimo de la Garantía de mantenimiento de ofertas 5%	13.604.851		14.018.754		15.033.205	
Capital Asegurado	16.164.737	CUMPLE	17.000.000	CUMPLE	16.500.000	CUMPLE
Plazo mínimo de la Garantia de Mantenimiento de Ofertas (en días)	60		60		60	
Plazo de vigencia de la Garantía de Manenimiento de Ofertas (en días)	61	CUMPLE	93	CUMPLE	70	CUMPLE
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405370 (F 22)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 404961 (F18)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405878 (F12)	CUMPLE
Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	Presenta Certificado N°164648 (F23)		Cuenta con certificados Nº 164599 (www.vue.org.py)		Presenta certificado N° 164792 (F13)	
Declaración Jurada de Miembros	Presenta (F65)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 14)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 16)	CUMPLE
Certificado de cumplimiento tributario	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente (F 21)	CUMPLE	Presenta (F15)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente (F14)	CUMPLE
Patente comercial del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Activo en el SIPE según constancia N° 1767190 Patente Comercial de la Municipalidad de Encarnación (F15)	CUMPLE	Presenta (F252)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N° 1767196 Patente Comercial de la Municipalidad de Coronel Bogado (F1)	CUMPLE
PERSONAS JURIDICAS						
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Activo en el SIPE según constancia Nº 1767190 (F 15)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1766615 (F11)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1767196 (F1)	CUMPLE
Constancia de RUC	Activo en el SIPE según constancia Nº 1767190 (F 15)	CUMPLE	Presenta (f16-17)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1767196 (F1)	CUMPLE
Copia de cédula del firmante de la oferta	Presenta (F16)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1766615 (F11)	CUMPLE	Presenta en la oferta (F15)	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Activo en el SIPE según constancia Nº 1767190 (F 15)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1766615 (F11)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1767196 (F1)	CUMPLE

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 3

PORCENTAJE DE VARIACION DE LOS PRECIOS CON RELACION AL PRECIO REERENCIAL

ID Nº 435.543

Reparaciones Mayores y Ampliacion de Area de Quirofano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual						OFERENTE 1 HABITARE S.R.L	OFERENTE 2 JLY COMPAÑÍA S.A.	Oferente 3 A&F INGENIERIA S.R.L.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Δ%	Δ%	Δ%
1	82101502-004	Cartel de Obra -REMODELACIÓN DE HOSPITAL	Unidad	1,0	1.166.192	-15%	-5%	-7%
2	72141510-001	Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	21,3	24.823	-15%	-5%	-7%
3	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de revestimiento	Metros cuadrados	443,0	13.796	-15%	-5%	-7%
4	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de Piso existente	Metros cuadrados	180,0	13.796	-15%	-5%	-7%
5	72141510-001	Servicio de Demolicion - Demolición de Mesada	Metros cuadrados	6,2	13.796	-15%	-5%	-7%
6	72141510-001	Servicio de Demolicion - Extracción de marcos	Unidad	2,0	47.458	-15%	-5%	-7%
7	72141510-001	Servicio de Demolicion - Apertura de vanos	Unidad	1,0	124.163	-15%	-5%	-7%
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado inferior	Metro lineal	2,8	115.471	-15%	-5%	-7%
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado Superior	Metro lineal	7,5	136.303	-15%	-5%	-7%
10	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de Elevación de ladrillo hueco de 0.15	Metros cuadrados	9,8	75.336	-15%	-5%	-7%
11	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de ladrillo común para apoyo mesada de Hormigón	Metros cuadrados	5,0	130.249	-15%	-5%	-7%
12	72131601-006	Aislacion - Aislación hidrófuga en U	Metros cuadrados	2,7	55.183	-15%	-5%	-7%
13	72131601-008	Revoques - Azotada Hidrófuga	Metros cuadrados	459,1	34.490	-19%	-15%	-7%
14	72131601-008	Revoques - Revoque a 2 capas	Metros cuadrados	459,1	56.330	-18%	-20%	-7%
15	72131601-008	Mocheta de aberturas de 12 cm de ancho -	Metro lineal	45,9	48.285	-15%	-20%	-7%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Dintel	Metro lineal	2,2	25.350	-15%	-5%	-7%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Mesada de H°A°	Metros cúbicos	0,4	2.278.971	-15%	-5%	-7%
18	72101903-001	Carpinteria metalica- Provisión y colocación de bachas profundas	Unidad	2,0	1.724.479	-15%	-5%	-7%
19	72101601-001	Reparación de techo	Metros cuadrados	32,1	241.427	-15%	-5%	-7%
20	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada -Canaletas + caños de bajada	Metro lineal	11,2	131.060	-15%	-5%	-7%
21	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos - Reparación de Cielorraso existente	Metros cuadrados	32,1	62.081	-15%	-5%	-7%
22	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido interior	Metros cuadrados	25,5	48.836	-15%	-5%	-7%
23	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido para cielorraso	Metros cuadrados	198,1	36.614	-15%	-5%	-7%
24	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de aberturas puertas dobles con herrajes pivotantes de aluminio.	Unidad	6,0	2.759.167	-15%	-20%	-7%
25	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para aberturas existentes	Metros cuadrados	17,0	32.351	-15%	-5%	-7%
26	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de muebles Existentes	Unidad	1,0	758.771	-15%	-5%	-7%
27	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para canaletas	Metro lineal	11,2	41.292	-15%	-5%	-7%
28	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso sobre terreno natural de 7 cm	Metros cuadrados	197,8	48.065	-15%	-17%	-7%
29	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta regularizadora	Metros cuadrados	197,8	44.836	-15%	-5%	-7%
30	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico porcellanato	Metros cuadrados	197,8	197.487	-15%	-20%	-7%
31	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos- Zócalo sanitario	Metro lineal	183,9	48.027	-15%	-5%	-7%
32	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Colocación de revestimientos cerámicos dim. 0,60 x 0,60	Metros cuadrados	443,7	172.448	-16%	-20%	-7%
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,0	4.247.712	-15%	-5%	-7%
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas- Instalaciones especiales (conexiones de la red de oxigeno).	Unidad	1,0	4.866.167	-15%	-5%	-7%
35	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,0	5.798.263	-15%	-5%	-7%
36	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de marco + puerta batiente de madera	Unidad	1,0	1.172.646	-15%	-5%	-7%
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de griferías	Unidad	2,0	903.627	-15%	-5%	-7%
38	82101502-003	Cartel acrilico con soporte - Señalética	Unidad	21,0	68.979	-15%	-5%	-7%
39	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Placa de inauguración	Unidad	1,0	1.345.953	-15%	-5%	-7%
40	72131601-013	Limpieza de obra -	Metros cuadrados	197,8	5.518	-15%	-5%	-7%
41	82101502-004	Cartel metalico con soporte - AMPLIACIÓN DE HOSPITAL	Unidad	1,0	1.166.192	-15%	-5%	-7%
42	72141510-001	Servicio de Demolicion- Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	1,6	24.833	-15%	-5%	-7%

Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Adm. Mgtr. Elmo Emmanuel Mendez
Jefe
Comité de Contrataciones

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION

Reparaciones Mayores y Ampliación de Área de Quirófano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual -id nº 435.543

	1		2		3	
	HABITARE SRL		J.L. y COMPAÑÍA S.A.		A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION S.R.L.	
Formulario de Oferta	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 2 al 6)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1-2, 8-10)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 3-4, 9-11)	CUMPLE
Monto mínimo de la Garantía de mantenimiento de ofertas 5%	13.604.851		14.018.754		15.033.205	
Capital Asegurado	16.164.737	CUMPLE	17.000.000	CUMPLE	16.500.000	CUMPLE
Plazo mínimo de la Garantia de Mantenimiento de Ofertas (en días)	60		60		60	
Plazo de vigencia de la Garantía de Manenimiento de Ofertas (en días)	61	CUMPLE	93	CUMPLE	70	CUMPLE
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405370 (F 22)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 404961 (F18)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405878 (F12)	CUMPLE
Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	Presenta Certificado N°164648 (F23)		Cuenta con certificados N° 164599 (www.vue.org.py)		Presenta certificado N° 164792 (F13)	
Declaración Jurada de Miembros	Presenta (F65)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 14)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 16)	CUMPLE
Certificado de cumplimiento tributario	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente (F 21)	CUMPLE	Presenta (F15)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente (F14)	CUMPLE
Patente comercial del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Activo en el SIPE según constancia N° 1767190 Patente Comercial de la Municipalidad de Encarnación (F15)	CUMPLE	Presenta (F252)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N° 1767196 Patente Comercial de la Municipalidad de Coronel Bogado (F1)	CUMPLE
PERSONAS JURIDICAS						
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Activo en el SIPE según constancia Nº 1767190 (F 15)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1766615 (F11)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1767196 (F1)	CUMPLE
Constancia de RUC	Activo en el SIPE según constancia Nº 1767190 (F 15)	CUMPLE	Presenta (f16-17)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1767196 (F1)	CUMPLE
Copia de cédula del firmante de la oferta	Presenta (F16)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1766615 (F11)	CUMPLE	Presenta en la oferta (F15)	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Activo en el SIPE según constancia Nº 1767190 (F 15)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1766615 (F11)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia N°1767196 (F1)	CUMPLE

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

ANEXO 3

PORCENTAJE DE VARIACION DE LOS PRECIOS CON RELACION AL PRECIO REERENCIAL

ID Nº 435.543

Reparaciones Mayores y Ampliacion de Area de Quirofano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual						OFERENTE 1 HABITARE S.R.L	OFERENTE 2 JLY COMPAÑIA S.A.	Oferente 3 A&F INGENIERIA S.R.L.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Δ%	Δ%	Δ%
43	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para cimiento de PBC de 0,45 x 0,45 m	Metros cúbicos	1,8	82.775	-15%	-5%	-7%
44	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1,4	82.775	-15%	-5%	-7%
45	72141510-001	Servicio de Demolicion - Apertura de vanos	Unidad	1,0	124.163	-15%	-5%	-7%
46	72131601-003	Cimiento - Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	1,8	478.715	-15%	-5%	-7%
47	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A° 0,60 x 0,60 m	Metros cúbicos	1,4	2.981.969	-15%	-5%	-7%
48	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado inferior	Metro lineal	15,0	115.471	-15%	-5%	-7%
49	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga de Encadenado Superior	Metro lineal	15,0	136.303	-15%	-5%	-7%
50	72131601-015	Pilar - Pilares de H°A°	Metro lineal	8,7	137.958	-15%	-5%	-7%
51	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H°A°	Metros cúbicos	1,8	3.133.586	-15%	-5%	-7%
52	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	1,9	236.065	-15%	-5%	-7%
53	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de Elevación de ladrillo hueco de 0.15 m	Metros cuadrados	8,8	75.336	-15%	-5%	-7%
54	72131601-005	Mamposteria - Mampostería de ladrillo común para apoyo mesada de Hormigón	Metros cuadrados	1,4	130.249	-15%	-5%	-7%
55	72131601-006	Aislacion - Aislación hidrófuga en U	Metros cuadrados	4,5	55.183	-15%	-5%	-7%
56	72131601-006	Aislacion - Azotada Hidrófuga	Metros cuadrados	65,0	34.490	-15%	-5%	-7%
57	72131601-008	Revoques - Revoque a 2 capas	Metros cuadrados	65,0	56.330	-15%	-5%	-7%
58	72131601-008	Revoques - Mocheta de aberturas de 12 cm de ancho	Metro lineal	9,0	48.285	-15%	-5%	-7%
59	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Dintel	Metro lineal	1,2	25.350	-15%	-5%	-7%
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Mesada de H°A°	Metros cúbicos	0,1	2.278.971	-15%	-5%	-7%
61	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión y colocación de bachas profundas	Unidad	2,0	1.724.479	-15%	-5%	-7%
62	72131601-008	Revoques - Revoque aplicado sobre Losa	Metros cuadrados	11,9	53.010	-15%	-5%	-7%
63	72131601-012	Servicio de pintura Pintura + enduido exterior-	Metros cuadrados	14,1	49.631	-15%	-5%	-7%
64	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura + enduido para cielorraso	Metros cuadrados	198,1	36.614	-15%	-5%	-7%
65	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para tejuelas	Metros cuadrados	11,9	37.249	-15%	-5%	-7%
66	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para aberturas nuevas hoja 0,90	Metros cuadrados	1,9	32.351	-15%	-5%	-7%
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Contrapiso sobre terreno natural	Metros cuadrados	11,3	48.065	-15%	-5%	-7%
68	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta regularizadora	Metros cuadrados	11,3	44.836	-15%	-5%	-7%
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Piso cerámico porcellanato	Metros cuadrados	11,3	197.487	-15%	-5%	-7%
70	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura para tejuelas	Metros cuadrados	11,9	37.249	-15%	-5%	-7%
71	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - 37.249	Metro lineal	15,0	48.027	-15%	-5%	-7%
72	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso sobre losa pend 2%	Metros cuadrados	11,9	41.388	-15%	-5%	-7%
73	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta base para aislación con membrana Caliente pend 2%	Metros cuadrados	11,9	41.388	-15%	-5%	-7%
74	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Membrana de impermeabilización	Metros cuadrados	11,9	126.193	-15%	-5%	-7%
75	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de protección sobre membrana	Metros cuadrados	11,9	41.388	-15%	-5%	-7%
76	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejuelas cerámicas	Metros cuadrados	11,9	70.273	-15%	-5%	-7%
77	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos -Colocación de revestimientos cerámicos dim. 0,60 x 0,60	Metros cuadrados	31,3	172.448	-15%	-5%	-7%
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,0	1.172.646	-15%	-5%	-7%
79	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,0	2.069.375	-15%	-5%	-7%
80	72102602-004	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de ladrillos de Vidrio	Metros cuadrados	0,7	1.158.850	-15%	-5%	-7%
81	72131601-010	Aberturas - Provisión y colocación de marco + puerta batiente de madera	Unidad	1,0	1.172.646	-15%	-5%	-7%
82	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de griferias	Unidad	2,0	903.627	-15%	-5%	-7%
83	82101502-003	Cartel acrilico con soporte - Señalética	Unidad	2,0	68.979	-15%	-5%	-7%
84	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	11,3	5.518	-15%	-5%	-7%

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Elipio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Tipificación de Contratos