MUNICIPALIDAD DE ITÁ
*Ciudad del Cántaro y la Miel*
Pbro. Manuel Gamarra e/ Tte. Candía y San Blas
Tel.Fax: 0224632575
**INTENDENCIA MUNICIPAL**

# INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

**LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CD N° 01/2014**

**CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR DE 5,380X6,80 c/ GALERÍA ESCUELA SAN FRANCISCO - POTRERO PO'I CON I.D. N° 267.997**

## 1. INTRODUCCION

En la ciudad de Itá, a los 18 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once y treinta minutos, se reúnen en la oficina de la Unidad de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Itá, 1er. Piso ubicado en Manuel Gamarra C/ San Blas, los miembros designados por Resolución N° 1704/13 "B" para integrar el comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado. ----------

Este comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe en el marco del estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Itá.----------

## 2. ANTECEDENTES

**N° de PAC: 267.997**

a) **Disponibilidad Presupuestaria:** Se procede a verificar la Disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2014, según el Objeto de Gasto **520-30-003** del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones. A través del **CDP N° 04/14** se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera de Gs. **127.000.000** pudiendo contraer las obligaciones hasta ese monto.----------

3. **Miembros del Comité de Evaluación:** han sido designados la C.P. Aurora Soledad Carrera Faria – **Directora de Administración y Finanzas,** Sr. Cristhian David Acosta Figueredo – **Asistente de Asesoría Jurídica,** Sra. Jessika Monserrat Martínez Gaona – **Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones.-**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DE ITÁ Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ Dirección Adm. y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE ITÁ
C.P. Aurora Carrera
Directora de Finanzas

## 4. ACTO DE APERTURA

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en el local de la Municipalidad de Itá, sito en Manuel Gamarra c/ San Blas, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, a los 13 días del mes de marzo, siendo las 07:45 horas, contando con la presentación de 5 (cinco) ofertas, pertenecientes a la firma: ----------

| N° | FIRMAS | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | 7 DE MAYO S.R.L. | Gs. 77.436.910 |
| 2 | GER.COM &ASOCIADOS-OBRAS VIALES | Gs. 78.500.000 |
| 3 | GREPSA-GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A | Gs. 82.245.650 |
| 4 | ARQUITEC CONSTRUCCIONES | Gs. 100.076.047 |
| 5 | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS | Gs. 103.844.004 |

## 5. MONTOS DE LAS OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dirección Adm. y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Aurora Carrera
Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
ASESORIA JURIDICA

# MUNICIPALIDAD DE ITÁ

*Ciudad del Cántaro y la Miel*

Pbro. Manuel Gamarra e/ Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575

**INTENDENCIA MUNICIPAL**


| | | | | | 7 de Mayo S.R.L. | | Ger.Com | | GREPSA | | ARQUITEC Construcciones | | Empresa de Cons. HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Cod. De Cat. | Concepto | UN | Cantidad | P. Unitario | Subtotal | P. Unitario | Subtotal | P. Unitario | Subtotal | P. Unitario | Subtotal | P. Unitario | Subtotal |
| 1 | 72131601-9999 | AULA PRE-ESCOLAR DE 5,380X6,80 c/ GALERÍA- | | | | | | | | | | | | |
| | | **Escuela San Francisco Potrero'i** | | | | | | | | | | | | |
| | | Preparación de la Obra | | | | | | | | | | | | |
| | | b-Limpieza y preparación del terreno | M2 | 81,39 | 2.750 | 223.823 | 1.000 | 81.390 | 3.000 | 244.170 | 10.000 | 813.900 | 3.423 | 278.598 |
| | | c- Replanteo | M2 | 81,39 | 2.750 | 223.823 | 2.000 | 162.780 | 3.000 | 244.170 | 5.000 | 406.950 | 3.574 | 290.888 |
| | | Excavación y carga de cimiento de PBC | M3 | 17,26 | 258.346 | 4.459.052 | 300.000 | 5.178.000 | 300.000 | 5.178.000 | 340.000 | 5.868.400 | 295.839 | 5.106.181 |
| | | Estructura de HºAº | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | b2- Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº Galería | M3 | 1,40 | 1.381.986 | 1.934.780 | 1.850.000 | 2.590.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 2.520.000 | 1.853.018 | 2.594.225 |
| | | d-Encadenado de HºAº (inferior y superior) | M3 | 3,15 | 1.231.986 | 3.880.756 | 1.850.000 | 5.827.500 | 1.500.000 | 4.725.000 | 1.800.000 | 5.670.000 | 1.853.018 | 5.837.007 |
| | | Muros de nivelación | | | | 0 | | - | | - | | - | | - |
| | | a-De 0,45 cm. | M2 | 6,10 | 115.630 | 705.343 | 100.000 | 610.000 | 140.000 | 854.000 | 170.000 | 1.037.000 | 145.224 | 885.866 |
| | | b-De 0,30 cm. | M2 | 17,15 | 103.630 | 1.777.255 | 70.000 | 1.200.500 | 120.000 | 2.058.000 | 150.000 | 2.572.500 | 145.224 | 2.490.592 |
| | | c-De 0,60 cm | M2 | 0,90 | 12.363 | 11.127 | 130.000 | 117.000 | 180.000 | 162.000 | 210.000 | 189.000 | 145.224 | 130.702 |
| | | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 32,20 | 59.500 | 1.915.900 | 35.000 | 1.127.000 | 40.000 | 1.288.000 | 35.000 | 1.127.000 | 60.087 | 1.934.801 |
| | | Aislación asfaltica | | | | 0 | | - | | - | | - | | - |
| | | a-De 0,15 horizontal | M2 | 8,43 | 21.500 | 181.245 | 15.000 | 126.450 | 20.000 | 168.600 | 30.000 | 252.900 | 12.463 | 105.063 |
| | | b- De 0,30 horizontal | M2 | 4,20 | 21.500 | 90.300 | 15.000 | 63.000 | 25.000 | 105.000 | 35.000 | 147.000 | 12.463 | 52.345 |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Dirección Adm. y Finanzas · Aurora Carrera

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · ASESORÍA JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Unidad Operativa de Contrataciones · Monserrat Martínez · JEFA DE U.O.C.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d- De canteros | M2 | 5,25 | 21.500 | 112.875 | 15.000 | 78.750 | 25.000 | 131.250 | 40.000 | 210.000 | 12.463 | 65.431 |
| | | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | a-De 0,30 para revocar | M2 | 19,52 | 66.501 | 1.298.100 | 70.000 | 1.366.400 | 120.000 | 2.342.400 | 100.000 | 1.952.000 | 120.044 | 2.343.259 |
| | | b-De 0,15 para revocar | M2 | 39,40 | 56.363 | 2.220.702 | 60.000 | 2.364.000 | 70.000 | 2.758.000 | 75.000 | 2.955.000 | 75.037 | 2.956.458 |
| | | d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 25,62 | 76.501 | 1.959.956 | 70.000 | 1.793.400 | 120.000 | 3.074.400 | 150.000 | 3.843.000 | 135.089 | 3.460.980 |
| | | e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 20,40 | 66.363 | 1.353.805 | 65.000 | 1.326.000 | 75.000 | 1.530.000 | 80.000 | 1.632.000 | 75.000 | 1.530.000 |
| | | f- Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hiladas) | ML | 40,25 | 14.100 | 567.525 | 22.000 | 885.500 | | - | 35.000 | 1.408.750 | 21.355 | 859.539 |
| | | Pilares | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | d- De 0,30x0,45 para revocar | ML | 9,00 | 95.500 | 859.500 | 285.000 | 2.565.000 | 95.000 | 855.000 | 90.000 | 810.000 | 175.042 | 1.575.378 |
| | | Techo | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | M2 | 98,55 | 199.500 | 19.660.725 | 166.650 | 16.423.358 | 205.000 | 20.202.750 | 250.000 | 24.637.500 | 245.167 | 24.161.208 |
| | | Revoques | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 154,00 | 19.013 | 2.928.002 | 30.000 | 4.620.000 | 20.000 | 3.080.000 | 25.000 | 3.850.000 | 28.076 | 4.323.704 |
| | | c- De pilares de mampostería | ML | 9,00 | 31.580 | 284.220 | 30.000 | 270.000 | 25.000 | 225.000 | 40.000 | 360.000 | 60.050 | 540.450 |
| | | e- De viga cumbrera y voladizo encadenado de HºAº | M2 | 15,46 | 31.580 | 488.227 | 30.000 | 463.800 | 25.000 | 386.500 | 30.000 | 463.800 | 60.050 | 928.373 |
| | | f- De nivelación | M2 | 65,75 | 28.560 | 1.877.820 | 30.000 | 1.972.500 | 25.000 | 1.643.750 | 25.000 | 1.643.750 | 60.050 | 3.948.288 |
| | | Contrapiso de cascotes | M2 | 65,75 | 28.713 | 1.887.880 | 12.000 | 789.000 | 20.000 | 1.315.000 | 15.000 | 986.250 | 22.006 | 1.446.895 |
| | | Piso de baldosas calcareas | M2 | 60,47 | 58.961 | 3.565.372 | 35.000 | 2.116.450 | 65.000 | 3.930.550 | 55.000 | 3.325.850 | 50.011 | 3.024.165 |
| | | Zocalo calcareo | ML | 37,05 | 20.000 | 741.000 | 15.000 | 555.750 | 25.000 | 926.250 | 35.000 | 1.296.750 | 20.009 | 741.333 |
| | | Aberturas de madera | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | A- De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero | UN | 1,00 | 900.000 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 850.000 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 1.200.698 | 1.200.698 |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dirección Adm. y Finanzas
Aurora Carrera
Asesora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Unidad Operativa de Compras
MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martinez
ENCARGADA DE U.O.C.

# MUNICIPALIDAD DE ITÁ

*Ciudad del Cántaro y la Miel*

Pbro. Manuel Gamarra e/ Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575


## INTENDENCIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | b- De marco de 0,15 y puerta para boxes-0,60x2,10 | UN | 2,00 | 410.000 | 820.000 | 500.000 | 1.000.000 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 700.036 | 1.400.072 |
| | | Aberturas metálicas | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | c- Marco y puerta 1,10x2,50 (2hojas) | M2 | 2,75 | 350.000 | 962.500 | 275.000 | 756.250 | 450.000 | 1.237.500 | 500.000 | 1.375.000 | 783.295 | 2.154.061 |
| | | d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70 | M2 | 4,00 | 189.500 | 758.000 | 275.000 | 1.100.000 | 280.000 | 1.120.000 | 300.000 | 1.200.000 | 285.251 | 1.141.004 |
| | | e- Ventana tipo balancín de 1,50x1,00 p/SS.HH. | M2 | 4,00 | 189.500 | 758.000 | 275.000 | 1.100.000 | 280.000 | 1.120.000 | 300.000 | 1.200.000 | 285.251 | 1.141.004 |
| | | Alfeizar de ventanas | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | c- De ladrillos comunes curvos a sardinel cantero | ML | 2,50 | 31.580 | 78.950 | 350.000 | 875.000 | 50.000 | 125.000 | 45.000 | 112.500 | 249.905 | 624.763 |
| | | d- Mocheta de revoque 1:3 (cemento - arena) | ML | 49,60 | 19.540 | 969.184 | 35.000 | 1.736.000 | 20.000 | 992.000 | 45.000 | 2.232.000 | 75.103 | 3.725.109 |
| | | Pinturas | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | a-De paredes revocadas interior a la cal-blanco o color | M2 | 131,40 | 7.314 | 961.060 | 5.000 | 657.000 | 7.000 | 919.800 | 10.000 | 1.314.000 | 10.571 | 1.389.029 |
| | | d- De aberturas de madera al barniz | M2 | 3,36 | 14.980 | 50.333 | | - | 12.000 | 40.320 | 15.000 | 50.400 | 12.561 | 42.205 |
| | | e- De viga cumbrera y galeria a la cal | M2 | 15,46 | 7.314 | 113.074 | 11.000 | 170.060 | 7.000 | 108.220 | 15.000 | 231.900 | 12.489 | 193.080 |
| | | f- De pintura de techo maderamen al barniz | M2 | 98,55 | 14.980 | 1.476.279 | | - | 12.000 | 1.182.600 | 12.000 | 1.182.600 | 15.015 | 1.479.728 |
| | | k- De mampostería visto común Enras. Latex color | M2 | 48,89 | 10.500 | 513.345 | 11.000 | 537.790 | 12.000 | 586.680 | 15.000 | 733.350 | 12.561 | 614.107 |
| | | l- De revoque común latex exterior color mostaza | M2 | 52,36 | 10.500 | 549.780 | 11.000 | 575.960 | 12.000 | 628.320 | 28.000 | 1.466.080 | 16.586 | 868.443 |
| | | m- De aberturas metálicas | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | a- Balancines | M2 | 16,80 | 17.568 | 295.142 | 11.000 | 184.800 | 12.000 | 201.600 | 12.000 | 201.600 | 15.028 | 252.470 |
| | | b- Puerta metálica de acceso | M2 | 5,06 | 17.568 | 88.894 | 11.000 | 55.660 | 12.000 | 60.720 | 10.000 | 50.600 | 15.028 | 76.042 |
| | | Revestimientos | | | | | 11.000 | - | | - | | - | | - |
| | | a- Azulejos | M2 | 19,50 | 50.482 | 984.399 | 50.000 | 975.000 | 75.000 | 1.462.500 | 70.000 | 1.365.000 | 64.964 | 1.266.798 |
| | | Vidrios dobles | M2 | 16,77 | 98.500 | 1.651.845 | 125.000 | 2.096.250 | 100.000 | 1.677.000 | 120.000 | 2.012.400 | 234.884 | 3.939.005 |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Dirección Adm. y Finanzas · MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Aurora Carrera · Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Unidad Operativa de Contrataciones · MUNICIPALIDAD DE ITA · Monserrat Martínez · ENCARGADA DE U.O.C.

# MUNICIPALIDAD DE ITÁ

*Ciudad del Cántaro y la Miel*

Pbro. Manuel Gamarra c/ Tte. Candía y San Blas

Tel.Fax: 0224632575


## INTENDENCIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pastillones de patio en rampa | M2 | 5,28 | 96.200 | 507.936 | 40.000 | 211.200 | 20.000 | 105.600 | 900.000 | 4.752.000 | 85.084 | 449.244 |
| | | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.248.000 | 4.248.000 |
| | | Instalación sanitaria | | | | | | - | | - | | - | | - |
| | | a- Agua corriente- desague cloaca- Cámara de insp. | GL | 1,00 | 2.350.000 | 2.350.000 | 4.485.402 | 4.485.402 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.050.517 | 6.050.517 | 6.027.415 | 6.027.415 |
| | | y artefactos completos | | | | | | 0 | | - | | - | | |
| | | **Sub-Total** | | | | 72.947.834 | | 73.689.900 | | 82.245.650 | | 100.109.247 | | 103.844.004 |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dirección Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Aurora Carrera
Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Unidad Operativa de Compras

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
ASESORIA JURIDICA

6. Se registran errores aritméticos en las ofertas presentadas por las firmas ***7 de Mayo S.R.L.,GER.COM*** &ASOCIADOS-OBRAS VIALES, ***Arquitec Construcciones*** más arriba mencionadas. La sumatoria total de todos los ítems no corresponde a la sumatoria presentada en sus ofertas. No registran errores aritméticos en las ofertas presentadas por las empresas ***GREPSA S.A*** y ***EMPRESA DE CONSTRUCCIONES H.S.*** la sumatoria total de todos los ítems corresponde a la sumatoria presentada en sus ofertas.-

7. **ANALISIS DE LA OFERTA**

a. **CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL**

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en la **Sección II – "CRITERIOS DE EVALUACION"**, relativo a la "Metodología de Evaluación", en concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 58° del Decreto N° 21909/03, se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de documentación básica de carácter sustancial la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 1 y 2**.----------

| Cuadro Nº 1 - Documentos Legales | 7 DE MAYO S.R.L. | GER.COM &ASOCIADOS-OBRAS VIALES | *GREPSA* |
|---|---|---|---|
| Formulario de la Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Formulario de Lista de Precios | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario de Composición de precios Unitarios | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| Póliza de Garantía de Mant. de Oferta x 60 días x 5% | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de cédula de identidad | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de cédula tributaria RUC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia Simple de Certificado de Cumplimiento Tributario | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Patente Comercial | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documentos societarios de la p. jurídica | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Poder suficiente | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DE ITÁ Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ Dirección Adm. y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Aurora Carrera
Directora de Finanzas

| | | | |
|---|---|---|---|
| DD.JJ. Art. 40 y 20 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

| Cuadro Nº 2 - Documentos Legales | *Arquitec Construcciones* | *EMPRESA DE CONSTRUCCIONES H.S.* |
|---|---|---|
| Formulario de la Oferta | CUMPLE | CUMPLE |
| Formulario de Lista de Precios | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Formulario de Composición de precios Unitarios | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Póliza de Garantía de Mant. de Oferta x 60 días x 5% | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de cédula de identidad | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de cédula tributaria RUC | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia Simple de Certificado de Cumplimiento Tributario | CUMPLE | CUMPLE |
| Patente Comercial | CUMPLE | CUMPLE |
| Documentos societarios de la p. jurídica | NO APLICA | NO APLICA |
| Poder suficiente | NO APLICA | NO APLICA |
| DD.JJ. Art. 40 y 20 | CUMPLE | CUMPLE |

Las empresas ***7 de Mayo S.R.L.,Ger.Com & ASOCIADOS-OBRAS VIALES y GREPSA*** presentan de manera incompleta su *formulario de composición de precios unitarios,* ya que la misma debería ser desglosado por cada ítems según la planilla de precios que se encuentra en el PBC. Teniendo en cuenta que la convocante ha solicitado este documento con carácter sustancial y que el oferente ha omitido la presentación completa de la misma, por lo tanto este Comité **DESCALIFICA** a las ofertas presentadas por ***7 de Mayo S.R.L. Ger.Com & ASOCIADOS-OBRAS VIALES y GREPSA.***

En la oferta presentada por la empresa ***Arquitec Construcciones,*** según se verifica ha omitido la presentación de la Póliza de Mantenimiento de oferta ,y así también presenta de manera incompleta el formulario de composición de precios unitarios, exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo tanto este Comité **DESCALIFICA** a la oferta presentada por ***Arquitec Construcciones.-***

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dirección Adm. y Finanzas
Lic. Aurora Carrera
Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITA
Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITA
ASESORIA JURIDICA

### b. CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL

En concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 establece en el punto 3. "Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo..., la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación...". Se ha verificado que la menor oferta corresponde a la firma ***EMPRESA DE CONSTRUCCIONES H.S.*** ., su planilla de precios asciende a **Gs. 103.844.004(guaraníes ciento tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatro cincuenta)- con todos los documentos correspondientes**, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el PBC, la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 3 (CUMPLE/NO CUMPLE)** -------

| Documentos Legales | *EMPRESA DE CONSTRUCCIONES H.S* |
|---|---|
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC). | CUMPLE |
| Fotocopia simple de Patente Comercial | CUMPLE |
| Fotocopia de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta | CUMPLE |
| Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda | CUMPLE |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. | CUMPLE |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | CUMPLE |
| Documentos que acrediten que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas | CUMPLE |
| Declaración Jurada de Contar con Solvencia | CUMPE |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | CUMPLE |
| Formulario de Especificaciones Técnicas | CUMPLE |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Dirección Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
C.P. Aurora Carrera
Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITA · Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITA · ASESORIA JURIDICA

Habiéndose comprobado a través de los documentos incluidos en las ofertas presentadas por la ***EMPRESA DE CONSTRUCCIONES H.S.,*** CUMPLE satisfactoriamente con todos los documentos de carácter legal. ----------

## 8. MOTIVOS DE LA CALIFICACION

Con lo manifestado se corrobora que la firma ***EMPRESA DE CONSTRUCCIONES H.S*** cumple con todos indicadores dispuestos en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ----------

1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el P.B.C.; --------
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y,-
3. Presente el precio evaluado como el más bajo. ----------

## 9. CONCLUSION

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Art 27 y 28 de la Ley 2051/03 y los Art. 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA la adjudicación del presente **Llamado a Contratación Directa N° CD 01/2014**, para la obra de **CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR DE 5,380X6,80 c/ GALERÍA ESCUELA SAN FRANCISCO - POTRERO PO'I"**, a la siguiente firma: ----------

- ***EMPRESA DE CONSTRUCCIONES H.S.:*** por un monto total de **Gs. 103.844.004(guaraníes ciento tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatro cincuenta)**- - ----------

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la INTENDENCIA MUNICIPAL, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada. Se aclara que el procedimiento de evaluación culminó en fecha diez y nueve de marzo, a las 11:30 Hs. No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.----------

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Dirección Adm. y Finanzas
Aurora Carrera
Directora de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
Unidad Operativa de Contrataciones
Martínez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
ASESORIA JURIDICA

Cristhian David Acosta
Asistente de Asesoria Juridica