# ACTA DE EVALUACIÓN Y DICTAMEN DEL LLAMADO A CE N° 01/2013 PARA "REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL - FONACIDE"

En la ciudad de Coronel Oviedo, a los 05 días del mes de noviembre del dos mil trece, en la Oficina Administrativa de la Gobernación de Caaguazú, ubicada en la intersección de las calles Mcal. Estigarribia e/ Ytororo, siendo las 14:00 horas se reúne el "Comité de Evaluación", de la Gobernación de Caaguazú, a los efectos del estudio y dictamen del llamado **CE N° 01/2013 PARA "REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL - FONACIDE"**, estando presentes los señores; Abog. Luis Rolando Portillo, Presidente del Comité de Evaluación y Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.); Lic. Luis Javier Ruiz Diaz, Director Administrativo y Financiero y; Abog. Raúl Eduardo Vera, Secretario General; designados por Resolución 3322/2013 de fecha 29 de agosto de 2012 del Gobernador de Caaguazú.-

En el acto de recepción y apertura de sobres realizada el día 04 de noviembre 2013, en la oficina administrativa de la Gobernación, presentaron sus ofertas las siguientes empresas: FALCO ING., VARELA CONSTRUCCIONES, VAZQUEZ CONSTRUCCIONES, DIVINO NIÑO JESUS CONSTRUCCIONES, TA'I CONSTRUCCIONES, LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES Y MARMOL S.A..-

**DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS Y VERIFICADAS DURANTE EL ACTO DE APERTURA:**

**A)** FALCO INGENIERIA

| DOCUMENTOS | SI | NO |
|---|---|---|
| Carta de Presentación | X | |
| Planilla de Precios | X | |
| Declaración Jurada Art. 40 y 20 | X | |
| Declaración Jurada Niñez y Adolescencia | X | |
| Seguro de Mantenimiento de Oferta | X | |

- Acto seguido se procedió a la lectura de la oferta, la cual asciende a la suma de **Gs. 200.809.963(Guaraníes doscientos millones ochocientos nueve mil novecientos sesenta y tres)** para el Lote N°1, de acuerdo a la planilla de precios que se adjunta.-

**B)** VARELA CONSTRUCCIONES

| DOCUMENTOS | SI | NO |
|---|---|---|
| Carta de Presentación | X | |
| Planilla de Precios | X | |
| Declaración Jurada Art. 40 y 20 | X | |
| Declaración Jurada Niñez y Adolescencia | X | |
| Seguro de Mantenimiento de Oferta | X | |

- Acto seguido se procedió a la lectura de la oferta, la cual asciende a la suma de **Gs. 98.225.808(Guaraníes noventa y ocho millones doscientos veinte y cinco mil ochocientos ocho)** para el Lote N°2, de acuerdo a la planilla de precios que se adjunta.-

**C)** VAZQUEZ CONSTRUCCIONES

| DOCUMENTOS | SI | NO |
|---|---|---|
| Carta de Presentación | X | |
| Planilla de Precios | X | |
| Declaración Jurada Art. 40 y 20 | X | |
| Declaración Jurada Niñez y Adolescencia | X | |
| Seguro de Mantenimiento de Oferta | X | |

- Acto seguido se procedió a la lectura de la oferta, la cual asciende a la suma de **Gs. 202.075.995(Guaraníes doscientos dos millones setenta y cinco mil novecientos noventa y cinco)** para el Lote N°3, de acuerdo a la planilla de precios que se adjunta.-

**D)** DIVINO NIÑO JESÚS CONSTRUCCIONES

| DOCUMENTOS | SI | NO |
|---|---|---|
| Carta de Presentación | X | |
| Planilla de Precios | X | |
| Declaración Jurada Art. 40 y 20 | X | |
| Declaración Jurada Niñez y Adolescencia | X | |
| Seguro de Mantenimiento de Oferta | X | |

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU - Cnel. Oviedo - PARAGUAY

- Acto seguido se procedió a la lectura de la oferta, la cual asciende a la suma de **Gs. 161.816.258(Guaraníes ciento sesenta y un millones ochocientos diez y seis mil doscientos cincuenta y ocho)** para el Lote N°4, de acuerdo a la planilla de precios que se adjunta.-

**E)** TA'I CONSTRUCCIONES

| DOCUMENTOS | SI | NO |
|---|---|---|
| Carta de Presentación | X | |
| Planilla de Precios | X | |
| Declaración Jurada Art. 40 y 20 | X | |
| Declaración Jurada Niñez y Adolescencia | X | |
| Seguro de Mantenimiento de Oferta | X | |

- Acto seguido se procedió a la lectura de la oferta, la cual asciende a la suma de **Gs. 246.565.451(Guaraníes doscientos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y uno)** para el Lote N°5, de acuerdo a la planilla de precios que se adjunta.-

**F)** LA FORTALEZA

| DOCUMENTOS | SI | NO |
|---|---|---|
| Carta de Presentación | X | |
| Planilla de Precios | X | |
| Declaración Jurada Art. 40 y 20 | X | |
| Declaración Jurada Niñez y Adolescencia | X | |
| Seguro de Mantenimiento de Oferta | X | |

- Acto seguido se procedió a la lectura de la oferta, la cual asciende a la suma de **Gs. 67.004.721(Guaraníes setenta y siete millones cuatro mil setecientos veinte y uno)** para el Lote N°6, de acuerdo a la planilla de precios que se adjunta.-

**G)** MARMOL S.A.

| DOCUMENTOS | SI | NO |
|---|---|---|
| Carta de Presentación | X | |
| Planilla de Precios | X | |
| Declaración Jurada Art. 40 y 20 | X | |
| Declaración Jurada Niñez y Adolescencia | X | |
| Seguro de Mantenimiento de Oferta | X | |

- Acto seguido se procedió a la lectura de la oferta, la cual asciende a la suma de **Gs. 68.815.448 (Guaraníes sesenta y ocho millones ochocientos quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho)** para el Lote N°7, de acuerdo a la planilla de precios que se adjunta.-

Trabajando juntos, Caaguazú crece!!!

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - PARAGUAY

**Evaluación de Ofertas:**

1. Planilla comparativa de precios

| EMPRESAS OFERENTES | LOTES | MONTO OFERTADO | ADJUDICADO |
|---|---|---|---|
| FALCO INGENIERIA | LOTE N°1 | 200.809.963 | X |
| VARELA CONSTRUCCIONES | LOTE N°2 | 98.225.808 | X |
| VAZQUEZ CONSTRUCCIONES | LOTE N°3 | 202.075.995 | X |
| DIVINO NIÑO JESUS CONSTRUCCIONES | LOTE N°4 | 161.816.258 | X |
| TA'I CONSTRUCCIONES | LOTE N°5 | 246.565.451 | X |
| LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES | LOTE N°6 | 67.004.721 | X |
| MARMOL S.A. | LOTE N°7 | 68.815.448 | X |

2. Seguidamente se procede a la verificación de los documentos técnicos legales y financieros de las mencionadas empresas, siendo como sigue:

| REQUERIMIENTOS | EMPRESA | CUMPLE NO CUMPLE |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS | | |
| | FALCO | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| *Datos del Oferente, Fotocopia de RUC, C.I., Constancia de SIPE.* | INGENIERIA | CUMPLE |
| | VARELA CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | VAZQUEZ CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | DIVINO NIÑO JESUS CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | TA'I CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | MARMOL S.A. | CUMPLE |
| **CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA** | | |
| *Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.* | FALCO INGENIERIA | CUMPLE<br>CUMPLE |
| | VARELA CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | VAZQUEZ CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | DIVINO NIÑO JESUS CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | TA'I CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | MARMOL S.A. | CUMPLE |
| *Experiencia en servicios similares en bases a contratos subscriptos con anterioridad, para la cual se considerarán los siguientes parámetros para su evaluación: documentos (carta de referencia de clientes, contratos o comprobantes legales de ventas, acta de recepción definitiva de bienes y otros) en los últimos tres años (2010, 2011, 2012).* | FALCO INGENIERIA | CUMPLE<br>CUMPLE |
| | VARELA CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | VAZQUEZ CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | DIVINO NIÑO JESUS CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | TA'I CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES | CUMPLE |
| | MARMOL S.A. | CUMPLE |

Por lo que cumpliendo íntegramente con todo lo solicitado, el "Comité de Evaluación" de la Gobernación de Caaguazú, recomienda:

1. Adjudicar para la **REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL - FONACIDE**, a las empresas: **FALCO INGENIERIA** por la suma de **Gs. 200.809.963(Guaraníes doscientos millones ochocientos nueve mil novecientos sesenta y tres)** para el LOTE N°1; **VARELA CONSTRUCCIONES** de Diosnel Varela con la suma de **Gs. 98.225.808(Guaraníes noventa y ocho millones doscientos veinte y cinco mil ochocientos ocho)** para el Lote N°2; **VAZQUEZ CONSTRUCCIONES** con la suma de **Gs. 202.075.995(Guaraníes doscientos dos millones setenta y cinco mil novecientos noventa y cinco)** para el Lote N°3; **DIVINO NIÑO JESUS CONSTRUCCIONES** con la suma de **Gs. 161.816.258(Guaraníes ciento sesenta y un millones ochocientos diez y seis mil doscientos cincuenta y ocho)** para el Lote N°4; **TA'I CONSTRUCCIONES** con la suma de **Gs. 246.565.451(Guaraníes doscientos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y uno)** para el Lote N°5; **LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES** con la suma de **Gs. 67.004.721(Guaraníes setenta y siete millones cuatro mil setecientos veinte y uno)** para el Lote N°6; **MARMOL S.A.** con la suma de **Gs. 68.815.448 (Guaraníes sesenta y ocho millones ochocientos quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho)** para

el Lote N°7; por presentar las únicas ofertas en cada Lote y por cumplir cabalmente con todos los requisitos y recaudos exigidos en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario 21909/03 de Contrataciones Públicas.-

La presente acta es firmada por los integrantes del "**Comité de Evaluación**" de la Gobernación de Caaguazú, en prueba de conformidad, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, para lo que hubiere lugar, en el lugar y fecha consignados más arriba. Conste.-

**Abog. Raúl Eduardo Vera**
**Secretario General**

**Lic. Luis Javier Ruiz Diaz**
**Secretario Administrativo**

**Abog. Luis Rolando Portillo**
**Director U.O.C**

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
"Cnel. Oviedo - Paraguay"