INFORME DE EVALUACIÓN

I. INTRODUCCIÓN:

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de setiembre del año 2017, se reúnen los integrantes de la Comisión para el estudio de las ofertas presentadas en el marco del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 71/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS,"**, y presentan el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas, elaborado en base a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS", el Decreto N° 21.909 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 2051 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 "Por el cual se Modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003.-

Por sorteo realizado en la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones D.O.P., según Memorandum DOP/COP N° 335/17, de fecha 01 de setiembre de 2017, fueron designados los miembros para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la **Licitación Pública Nacional N° 71/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS"**, conforme al siguiente detalle:

- Ing., Norma Franco en representación de la Dirección Operativa de Contrataciones
- Abg. Maria Alejandra Daumas Ladouce, en representación de la Dirección Jurídica.
- Arq. Maria Gloria de los Angeles Aguayo, en representación de la Dirección de Infraestructura.

II. ANTECEDENTES

Que, por Resolución CA N° 009-005/17, de fecha 22 de febrero de 2017, se aprobó el Programa Anual de Contrataciones Ejercicio Fiscal 2017, del Instituto de Previsión Social y se autorizo a la Dirección Operativa de Contrataciones a realizar las modificaciones, a fin de ajustarse a las necesidades institucionales.

Por Memorandum GAL/DDI N° 48/16, de fecha 22 de marzo de 2017, identificado como Expediente NOT-0193-2017-000030, la Dirección de Infraestructura, a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, solicito el inicio de los tramites del llamado para la "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS".

Que, por Memorándum DOC/DTC/N° 0833/2017, de fecha 19 de junio de 2017, el Departamento Técnico de Contrataciones informo que se procedió a la modificación en el Programa Anual de Contrataciones (PAC 2017), del llamado para la "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, con ID N° 333.125.

La Resolución N° 048-030/17, de fecha 13 de julio de 2017, resuelve en el Art. 1° Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 71/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS", Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 71/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS"; Art. 3° Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario 21.909/03, el Decreto Modificatorio N° 5174/05 y el Decreto N° 1107/14, y a su difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).-

Por Nota G.A.L.D.O.P. N° 626/17, de fecha 18 de julio de 2017, se pone a conocimiento de la DNCP el inicio de la Licitación Pública Nacional N° 71/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS" ID 333.125.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Maria Gloria Aguayo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Se realizo la Publicación en fecha en Periódicos en fechas 05, 06 y 07 de agosto del 2017.

III.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que, por Memorándum DCP/DPR/PR2 N° 005429/17, de fecha 23 de junio de 2017, la Sección de Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido llamado afecta al Objeto de Gastos 590 "Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores" los cuales afectan al Programa N° 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1794/17, de fecha 23 de junio de 2017. Cabe mencionar que el referido llamado es de carácter Plurianual, cuyo pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

IV. APERTURA DE SOBRES OFERTAS.

Según Acta N° 58/17 de fecha 31 de agosto de 2017, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1) **CALDETEC INGENIERIA SRL - RUC: 80011665-8:** Según Planilla de Precios cotiza por un monto total de precios unitarios GS. 238.484.790 (Guaranies Doscientos Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa) IVA Incluido, y por el Monto Máximo del Llamado de Gs. 5.000.000.000 (Guaranies Cinco Mil Millones) IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta Gs. 150.000.000 (Guaranies Ciento Cincuenta Millones). Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A. N° de Póliza 59.1501.0000773/0000. Total de hojas foliadas 260(doscientos sesenta).

2) **GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - RUC: 80027085-1:** Según Planilla de Precios cotiza por un monto total de precios unitarios GS. 192.832.000 (Guaranies Ciento Noventa y Dos Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil) IVA Incluido, y por el Monto Máximo del Llamado de Gs. 5.000.000.000 (Guaranies Cinco Mil Millones) IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta Gs. 150.000.000 (Guaranies Ciento Cincuenta Millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza 007.1501.026320/0000. Total de hojas foliadas 356(trescientos cincuenta y seis).

3) **MLLV CONSTRUCTORA DE MARIO LLANO VANIGCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - RUC: 80027085-1:** Según Planilla de Precios cotiza por un monto total de precios unitarios GS. 195.663.950 (Guaranies Ciento Noventa y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta) IVA Incluido, y por el Monto Máximo del Llamado de Gs. 5.000.000.000 (Guaranies Cinco Mil Millones) IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta Gs. 9.000.000 (Guaranies Nueve Millones). Empresa Aseguradora: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza 59.1501.0000773/0000Total de hojas foliadas 215 (doscientos quince).

4) **IBC S.A. – RUC: 80089161-9:** Según Planilla de Precios cotiza por un monto total de precios unitarios GS. 217.714.900 (Guaranies Doscientos Diez y Siete Millones Setecientos Catorce Mil Novecientos) IVA Incluido, y por el Monto Máximo del Llamado de Gs. 5.000.000.000 (Guaranies Cinco Mil Millones) IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta Gs. 150.000.000 (Guaranies Ciento Cincuenta Millones). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO COMPAÑÍA DE SEGUROS N° de Póliza 1.1501.0010128/0000.Total de hojas foliadas 131 (ciento treinta y uno).

Observaciones realizadas en la Apertura:

1. GCA S.A.: La firma CALDETEC INGENIERIA S.R.L., en el Ítem 8.18 debía ser eliminado y pasar a ser Ítem 8.24 Pilares de ladrillo común de 0,45x0,45m.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Respuesta: los ítems presentados por la firma CALDETEC INGENIERIA S.R.L., son correctos.

2. IBC S.A.: La empresa MLLV Constructora no cubre con la facturación del 80% según lo exigido en el PBC.

   Respuesta: la firma fue descalificada por no cumplir con la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

V. INFORME JURÍDICO Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL.-

Conforme al Pliego de Bases y Condiciones de la presente convocatoria, se concluye cuanto sigue:

1) Oferente: "CALDETEC INGENIERIA S.R.L.".

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Monto de oferta (Gs.).	Garantía de mantenimiento de oferta.	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad.	Representación suficiente del firmante de la oferta.	Formulario de oferta.
238.484.790	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2) Oferente: "IBC S.A.".

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Monto de oferta (Gs.).	Garantía de mantenimiento de oferta.	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad.	Representación suficiente del firmante de la oferta.	Formulario de oferta.
217.714.900	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3) Oferente: "GCA S.A.".

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Monto de oferta (Gs.).	Garantía de mantenimiento de oferta.	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad.	Representación suficiente del firmante de la oferta.	Formulario de oferta.
192.832.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Gloria Ortiego
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

4) <u>Oferente:</u> "MLLV CONSTRUCTORA DE ING. MARIO LLANO VANNI".

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que no cumple con los requisitos sustanciales de la oferta, exigidos en el Art. 60 Numeral 1 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, que establece: "Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: **1. Que la garantía de mantenimiento esté debidamente extendida;** 2. El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado. 3. Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados 4. Los documentos hayan sido debidamente firmados…".

En la carpeta de la oferta, se observa que la póliza de garantía de mantenimiento de oferta no se encuentra debidamente extendida. Como se puede apreciar, esta fue extendida por valor de G. 9.000.000, y teniendo en cuenta que el presente llamado se realizó bajo la modalidad de contrato abierto por MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS, y que el sistema de adjudicación adoptado para esta contratación es por la TOTALIDAD, la garantía de mantenimiento de oferta debió extenderse por el valor del MONTO MÁXIMO establecido en el PBC y no por el valor de la oferta presentada, conforme a lo establecido en el punto 18.6 de las IAO, en concordancia con el punto 1.2 d) de las IAO del PBC.

Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el art. 61 Numeral 1 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley 2051/03, se sugiere la descalificación de la oferta presentada.

Monto de oferta (Gs.).	**Garantía de mantenimiento de oferta.**	**No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad.**	**Representación suficiente del firmante de la oferta.**	**Formulario de Oferta.**
195.663.950	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015, respecto a la prohibición prevista en los Inc. "A" y "B" del Art. 40 de la Ley N° 2051/03, se ha verificado que los representantes legales y directivos de las empresas oferentes no se encuentran inhabilitados, conforme se concluye del informe proporcionado por la base de datos del SINARH.

Por lo tanto, corresponde se proceda a la evaluación técnica de las propuestas presentadas por las empresas citadas.

VI. <u>REGISTRO DE INHABILITADOS.</u>

Se ha insertado el número de RUC de las empresas oferentes en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que las mismas no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

VII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INFORME DE LAS DOCUMENTACIONES ANALIZADAS

4. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Mínimos	CGA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	IBC S.A.	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
• Presentar copia de contratos y/o facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en Reparación y Mantenimiento de Edificios a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 3 (tres) años 2014, 2015, 2016 y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 80 % (ochenta por ciento) del valor de su oferta. • Experiencia especifica en Obras, Reparaciones Mayores y Mantenimiento de Edificios • Todo tipo de Contrato de Obra Civil que involucre la Totalidad de los Rubros de la Planilla de Precios en los últimos 5 (cinco) años.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Requisitos Mínimos	CGA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	IBC S.A.	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en todo tipo de contrato de obra civil que involucre el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 3 (tres) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.			
•Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante los últimos 5 (cinco) años en las siguientes actividades: estructuras de hormigón armado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones electromecánicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Mínimos	CGA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	IBC S.A.	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
• Certificados de experiencia de trabajos de construcción, mínimo cinco, de similar envergadura y /o complejidad técnica, realizados por la empresa oferente debidamente firmadas. • Demostrar que cuenta con el personal debidamente calificado, con experiencia mínima para la ejecución del contrato • Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras: Arquitecto o Ingeniero Civil, con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. En el momento de la presentación de la oferta, se deberá presentar el curriculum vitae de los mismos, que no podrán ser modificados durante la duración de la contrato, o con previa anuencia del Administrador del Contrato. • Demostrar la experiencia del profesional o de los profesionales mediante la presentación de certificados de trabajo anteriores que acrediten el buen desempeño.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Requisitos Mínimos	CGA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	IBC S.A.	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos, materiales, vehículos y herramientas esenciales para ejecutar las obras dentro de los plazos indicados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
• En caso de que los equipos no sean de propiedad del Oferente. Se deberá acreditar con la constancia o declaraciones de los propietarios, que los equipos permanecerán en la obra hasta la terminación de la misma.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTE	PRECIO	OBSERVACIONES
CGA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL	192.832.000.-	Presenta la oferta más baja. La Empresa cumple con todos los requisitos establecidos en el PBC.
IBC S.A.	217.714.900.-	La Empresa cumple con todos los requisitos establecidos en el PBC.
CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	238.484.790.-	La Empresa cumple con todos los requisitos establecidos en el PBC.

CONCLUSIÓN:

POR LO TANTO ES DE PARECER DE ESTA EVALUACIÓN TÉCNICA: SUGERIR LA ADJUDICACIÓN DE LA EMPRESA CGA S.A, ya que cumple con todos los requisitos establecidos en el PBC.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. María Gloria Ojuego
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

VIII. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL.

A. Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	GCA S.A.		IBC S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple		Cumple		Cumple	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple		Cumple		Cumple	
c. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple		Cumple		Cumple	
f. Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple		Cumple		Cumple	
B. Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3						
1. Autorización para pedir referencias a las instituciones	Cumple		Cumple		Cumple	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.a. María Gloria Oyuelo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dermas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

bancarias de las que el Oferente es cliente;						
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	Cumple		Cumple		Cumple	
3. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	Cumple		Cumple		Cumple	
4. **Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4**						
1. Constancia de entrega de obras con satisfacción	Cumple		Cumple		Cumple	
2. Haber generado, dentro de los últimos los últimos 05 (cinco) años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 80 % del monto ofertado en la presente licitación. (Copias de contratos y/o facturas)	Cumple		Cumple		Cumple	
3. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple		Cumple		Cumple	
4. Si la experiencia ha sido como	Cumple		Cumple		Cumple	

Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dammas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.						
5. **Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigidos en la Sección II, 6.**						
1. Certificados de experiencia de trabajos de construcción, mínimo cinco, de similar envergadura y /o complejidad técnica, realizados por la empresa oferente debidamente firmadas.	Cumple		Cumple		Cumple	
2. Infraestructura que posee para ejecutar el contrato.	Cumple		Cumple		Cumple	
3. Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.	Cumple		Cumple		Cumple	
4. Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.	Cumple		Cumple		Cumple	
5. Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Dirección de Infraestructura o Declaración Jurada	Cumple		Cumple		Cumple	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

en la que deberá declarar que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.						
6. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	Cumple		Cumple		Cumple	
6. **Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.**						
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple		Cumple		Cumple	
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple		Cumple		Cumple	
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Cumple		Cumple		Cumple	
4. En caso de equipos pertenecientes a	Cumple		Cumple		Cumple	

Ing. María Gloria Olguigo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daymas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

I. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS:

PLANILLA DE PRECIOS HR AYOLAS

Ítem	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Referencial.	GCA S.A.		IBC S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	
						Precio Total. IVA Incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total. IVA Incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total. IVA Incluido	Porcentaje de Variación
1		**Trabajos Preliminares**									
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	1,00	19.000	20.000	5%	10.400	-45%	6.556	-65%
1.02	70111503-001	Poda de arboles	Un	1,00	385.000	350.000	-9%	260.000	-32%	74.500	-81%
2	**70111503-001**	**Demoliciones**									
2.01		De Estructuras de H° A°									
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	1,00	45.000	40.000	-11%	39.000	-13%	96.850	115%
2.01.02	72131601-002	De pilares	m	1,00	72.000	60.000	-17%	65.000	-10%	107.280	49%
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	m	1,00	72.000	60.000	-17%	65.000	-10%	107.280	49%
2.02		De Mampostería									
2.02.01	72131601-002	De nivelación de 0,45 m	m2	1,00	31.000	22.000	-29%	26.000	-16%	44.700	44%
2.02.02	**72131601-005**	**De nivelación de 0,30 m**	**m2**	**1,00**	**28.000**	20.000	-29%	22.100	-21%	23.840	-15%
2.02.03	72131601-002	De elevación de 0,10 m sin recuperación de	m2	1,00	55.000	39.000	-29%	22.100	-60%	11.175	-80%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. María Gloria Caguejo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Aquino
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dallmas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		materiales									
2.02.04	72131601-005	De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	55.000	45.000	-18%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.02.05	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	17.880	-67%
2.02.06	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	62.000	50.000	-19%	28.600	-54%	17.880	-71%
2.02.07	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	69.000	55.000	-20%	39.000	-43%	17.880	-74%
2.02.08	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	85.000	60.000	-29%	39.000	-54%	23.840	-72%
2.02.09	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	95.000	67.000	-29%	45.000	-53%	29.800	-69%
2.02.10	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	88.000	68.000	-23%	49.400	-44%	37.250	-58%
2.02.11	72131601-005	De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	80.000	62.000	-23%	52.000	-35%	44.700	-44%
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos	m	1,00	65.000	46.000	-29%	35.100	-46%	16.390	-75%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norman Zarico
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abogado - Mat. Nº 26.536
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		comunes									
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	m	1,00	83.000	60.000	-28%	35.100	-58%	22.350	-73%
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	1,00	75.000	55.000	-27%	39.000	-48%	7.450	-90%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	1,00	65.000	75.000	15%	39.000	-40%	11.622	-82%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	1,00	90.000	100.000	11%	65.000	-28%	11.920	-87%
2.02.17	72131601-003	De muro de contención de piedra bruta	m	1,00	204.000	145.000	-29%	130.000	-36%	37.250	-82%
2.03		Remoción de membrana de aislación									
2.03.01	72103003-001	De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	1,00	33.000	35.000	6%	23.400	-29%	22.350	-32%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	1,00	33.000	35.000	6%	23.400	-29%	22.350	-32%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	1,00	33.000	30.000	-9%	23.400	-29%	22.350	-32%
2.04		De Techos									
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	m2	1,00	70.000	80.000	14%	45.500	-35%	89.400	28%
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	m2	1,00	80.000	90.000	13%	32.500	-59%	107.280	34%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta	m2	1,00	90.000	70.000	-22%	23.400	-74%	107.280	19%

Ing. Jorge Mendoza Olgazo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Nadia Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mario A. Bareiro Ledesma
Abogado - Mat. Nº 36.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		Baja									
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	60.000	70.000	17%	36.400	-39%	107.280	79%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	1,00	68.000	60.000	-12%	45.500	-33%	89.400	31%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	78.000	70.000	-10%	39.000	-50%	89.400	15%
2.04.07	72131601-003	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	ml	0,00	60.000	75.000	25%	58.500	-3%	107.280	79%
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	65.000	70.000	8%	41.600	-36%	89.400	38%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	1,00	45.000	35.000	-22%	19.500	-57%	47.680	6%
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	45.000	35.000	-22%	14.300	-68%	47.680	6%
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	1,00	93.000	80.000	-14%	65.000	-30%	145.275	56%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	1,00	114.000	85.000	-25%	58.500	-49%	162.038	42%
2.05		De Revoques									

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. María Gloria Ojeyo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. Nº 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	1,00	25.000	29.000	16%	16.900	-32%	10.877	-56%
2.06	72103003-001	De Contrapisos									
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	1,00	22.000	25.000	14%	10.400	-53%	11.920	-46%
2.06.02	72131601-009	De Hormigón	m2	1,00	22.000	26.000	18%	19.500	-11%	96.850	340%
2.07		De Pisos									
2.07.01	72131601-009	De baldosa calcárea	m2	1,00	18.000	15.000	-17%	13.000	-28%	10.728	-40%
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graníticos	m2	1,00	21.000	25.000	19%	15.600	-26%	10.728	-49%
2.07.03	72131601-009	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	1,00	35.000	40.000	14%	26.000	-26%	10.728	-69%
2.07.04	72131601-009	De vinilico	m2	1,00	21.000	25.000	19%	9.100	-57%	10.728	-49%
2.07.05	72102503-001	De cerámica	m2	1,00	17.000	15.000	-12%	13.000	-24%	10.728	-37%
2.07.06	72131601-009	De alisada de cemento	m2	1,00	14.000	15.000	7%	9.100	-35%	5.215	-63%
2.07.07	72131601-009	De H°A°	m2	1,00	50.000	40.000	-20%	32.500	-35%	96.850	94%
2.07.08	72131601-009	De baldosones de hormigón	m2	1,00	28.000	30.000	7%	20.800	-26%	8.940	-68%
2.07.09	72131601-009	De Tejuelita	m2	1,00	28.000	30.000	7%	20.800	-26%	10.728	-62%
2.07.10	72131601-009	De Calles internas y camineros peatonales	m2	1,00	35.000	40.000	14%	32.500	-7%	10.728	-69%
2.07.11	72131601-009	De Veredas perimetrales	m2	1,00	28.000	32.000	14%	19.500	-30%	10.728	-62%
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	13.000	-48%	4.768	-81%
2.07.13		De parquet	m2	1,00	22.000	17.000	-23%	19.500	-11%	10.728	-51%
2.08		De Zócalos									

Ing. Rodolfo Livia Cuenca
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.08.01	72131601-009	De baldosa calcárea	ml	1,00	21.000	15.000	-29%	6.500	-69%	10.728	-49%
2.08.02	72131601-009	De mosaicos graníticos	ml	1,00	21.000	20.000	-5%	6.500	-69%	10.728	-49%
2.08.03	72131601-009	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	1,00	28.000	30.000	7%	13.000	-54%	7.897	-72%
2.08.04	72131601-009	De vinilico	ml	1,00	17.000	20.000	18%	2.600	-85%	5.513	-68%
2.08.05	72131601-009	De cerámico	ml	1,00	17.000	15.000	-12%	3.250	-81%	7.897	-54%
2.08.07	72131601-009	De Tejuelita	ml	1,00	28.000	20.000	-29%	6.500	-77%	7.897	-72%
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	1,00	21.000	15.000	-29%	6.500	-69%	5.513	-74%
2.08.09		De parquet	ml	1,00	18.000	13.000	-28%	7.800	-57%	7.897	-56%
2.09		De Revestimientos									
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	1,00	17.000	20.000	18%	13.000	-24%	10.728	-37%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	1,00	17.000	20.000	18%	13.000	-24%	10.728	-37%
2.09.03	72131601-001	De pastillas cerámicas	m2	1,00	18.000	15.000	-17%	13.000	-28%	10.728	-40%
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	1,00	38.000	28.000	-26%	26.000	-32%	7.897	-79%
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	1,00	35.000	25.000	-29%	23.400	-33%	10.728	-69%
2.10		De Cielo Raso									
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	1,00	21.000	15.000	-29%	10.400	-50%	16.390	-22%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	1,00	21.000	15.000	-29%	10.400	-50%	12.963	-38%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	26.000	30.000	15%	13.000	-50%	10.728	-59%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	1,00	32.000	23.000	-28%	23.400	-27%	10.728	-66%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

María A. Daude Ladouce
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.10.05	72102802-001	De cielo raso metálico lineal	m2	1,00	32.000	30.000	-6%	23.400	-27%	11.920	-63%
2.10.07	72102802-001	De carton prensado	m2	1,00	22.000	16.000	-27%	16.900	-23%	10.728	-51%
2.11		De Mamparas									
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	7.897	-68%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	1,00	28.000	25.000	-11%	19.500	-30%	7.897	-72%
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	23.400	-6%	7.897	-68%
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	23.400	-6%	7.897	-68%
2.12		De Carpintería Metálica									
2.12.1	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	1,00	23.000	20.000	-13%	10.400	-55%	5.513	-76%
2.12.2	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	1,00	27.000	25.000	-7%	22.100	-18%	17.582	-35%
2.12.3	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	1,00	27.000	30.000	11%	20.800	-23%	37.250	38%
2.12.5	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	1,00	28.000	30.000	7%	16.900	-40%	37.250	33%
2.13		De Cristal templado									
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	37.250	87%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	37.250	49%
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	1,00	25.000	20.000	-20%	15.600	-38%	37.250	49%
2.14		De Instalacion Sanitaria									
2.14.1		De artefactos sanitarios existentes:									

Arq. Oscar Acosta Chaparro
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dannas Ladouce
Abogada Mat. N° 7535
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.14.1.1	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	55.000	40.000	-27%	19.500	-65%	62.580	14%
2.14.1.2	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.3	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	45.000	40.000	-11%	32.500	-28%	52.150	16%
2.14.1.4	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.5	72103003-001	Desmontaje de duchas electricas sin recuperación de material	un	1,00	55.000	40.000	-27%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.6	72103003-001	Desmontaje de griferias completas sin recuperación de material	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.1.7	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	1,00	55.000	50.000	-9%	19.500	-65%	11.920	-78%
2.14.2		De Agua Corriente									
2.14.2.1	72102304-006	Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribucion de agua existentes.	m	1,00	55.000	40.000	-27%	19.500	-65%	5.215	-91%
2.14.2.2	72102304-006	Desmonte de cañerias de Fe° Galv.° de 1/2"	ml	1,00	55.000	40.000	-27%	39.000	-29%	4.470	-92%
2.14.2.3	72102304-006	Desmonte de llave de paso 1/2"	un	1,00	55.000	40.000	-27%	26.000	-53%	4.470	-92%
2.14.2.4	72102304-006	Desmonte de llave de paso 2 1/2"	un	1,00	70.000	50.000	-29%	26.000	-63%	4.470	-94%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ricardo Gloria Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dacunas Ladouce
Abogada Mat. Nº 24.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.14.2.5	72102304-006	Desmonte de canillas de 1/2"	un	1,00	35.000	30.000		26.000	-26%	4.470	-87%
2.14.3		Desague Cloacal									
2.14.3.1		Desmonte de caños de 100	ml	1,00	65.000	50.000	-23%	26.000	-60%	10.728	-83%
2.14.3.2		Desmonte de rejillas de piso en baños	un	1,00	20.000	20.000	0%	16.900	-16%	17.880	-11%
2.14.3.3		Desmonte de camara septica	un	1,00	130.000	100.000	-23%	455.000	250%	566.200	336%
2.14.4		Desague Pluvial									
2.14.4.1		Desmonte de rejillas de patio	un	1,00	35.000	40.000	14%	26.000	-26%	17.880	-49%
2.15		De Instalacion Electrica									
2.15.1		De tablero general	un	1,00	175.000	200.000	14%	130.000	-26%	89.400	-49%
2.15.2		De llaves y tomas	un	1,00	65.000	50.000	-23%	32.500	-50%	4.470	-93%
2.15.3		De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	80.000	60.000	-25%	32.500	-59%	4.470	-94%
2.15.5		De cableados	ml	1,00	7.850	9.000	15%	1.950	-75%	4.470	-43%
2.15.6		De ventiladores de techo	un	1,00	145.000	110.000	-24%	65.000	-55%	17.880	-88%
2.15.7		De Aires Acondicionados	un	1,00	80.000	60.000	-25%	130.000	63%	74.500	-7%
2.16		De alambrado perimetral	ml	1,00	45.000	50.000	11%	32.500	-28%	17.880	-60%
3		**Movimiento de suelo**									
3.01	72131601-002	Excavaciones varias (manual)	m3	1,00	63.000	70.000	11%	58.500	-7%	52.150	-17%
3.02	72131601-004	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	1,00	75.000	60.000	-20%	65.000	-13%	48.574	-35%

Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ledouce
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

3.03	72131601-004	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	1,00	261.000	185.000	-29%	260.000	0%	88.506	-66%
3.04		Sub-muracion con piedra bruta colocada	m3	1,00	525.000	370.000	-30%	455.000	-13%	451.470	-14%
4		**Cimiento**									
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	1,00	525.000	400.000	-24%	455.000	-13%	451.470	-14%
4.02	72131601-003	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	1,00	525.000	400.000	-24%	455.000	-13%	451.470	-14%
5		**Estructuras de Hormigón Armado**									
5.01	72131601-004	Pilares	ml	1,00	2.700.000	1.900.000	-30%	1.950.000	-28%	247.340	-91%
5.02	72131601-004	Vigas	ml	1,00	3.000.000	2.150.000	-28%	1.950.000	-35%	247.340	-92%
5.03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	1,00	700.000	500.000	-29%	325.000	-54%	114.730	-84%
5.04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	1,00	900.000	640.000	-29%	390.000	-57%	159.430	-82%
5.05	72131601-004	Losas	m3	1,00	2.200.000	1.700.000	-23%	1.950.000	-11%	2.346.750	7%
5.06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	1,00	2.700.000	1.900.000	-30%	1.950.000	-28%	3.428.490	27%
6		**Aislación**									
6.01	72131601-006	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	1,00	123.760	87.000	-30%	91.000	-26%	53.640	-57%

Ing. Mercedes Gómez
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norberto Ortiz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

María A. Devimas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	1,00	188.000	150.000	-20%	130.000	-31%	166.880	-11%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	1,00	110.000	130.000	18%	104.000	-5%	194.594	77%
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrófugo	m2	1,00	150.000	106.000	-29%	110.500	-26%	81.950	-45%
6.05	72131601-006	De junta de dilatación en H°A°	m	1,00	930.000	150.000	-84%	390.000	-58%	25.330	-97%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	1,00	156.000	120.000	-23%	117.000	-25%	53.640	-66%
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	1,00	93.000	80.000	-14%	104.000	12%	135.590	46%
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	1,00	280.000	200.000	-29%	240.500	-14%	107.280	-62%
6.09	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios	m2	1,00	280.000	200.000	-29%	240.500	-14%	107.280	-62%
6.10	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	1,00	102.000	120.000	18%	104.000	2%	144.530	42%
7		**Colocación de dinteles**									
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	1,00	72.000	51.000	-29%	39.000	-46%	36.058	-50%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

María A. Dammas Ladouce
Abogada - Mat. N° 15.586
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	ml	1,00	186.000	131.000	-30%	91.000	-51%	81.950	-56%
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	1,00	72.000	51.000	-29%	39.000	-46%	19.966	-72%
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	1,00	72.000	51.000	-29%	39.000	-46%	19.966	-72%
8		**Mampostería**									
8.01	72131601-005	De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	1,00	230.000	170.000	-26%	169.000	-27%	168.370	-27%
8.02	72131601-005	De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	1,00	340.000	240.000	-29%	253.500	-25%	219.030	-36%
8.03	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	170.000	150.000	-12%	104.000	-39%	107.280	-37%
8.06	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	212.000	160.000	-25%	143.000	-33%	107.280	-49%
8.07	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	275.000	193.000	-30%	143.000	-48%	107.280	-61%
8.08	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	287.000	205.000	-29%	169.000	-41%	125.160	-56%
8.09	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	243.000	200.000	-18%	234.000	-4%	168.370	-31%
8.10	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	440.000	310.000	-30%	286.000	-35%	70.030	-84%
8.11	72131601-005	De ladrillo común en panderete	m2	1,00	180.000	127.000	-29%	91.000	-49%	70.030	-61%
8.14	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	1,00	340.000	250.000	-26%	286.000	-16%	159.728	-53%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Gloria Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

8.15	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	1,00	410.000	290.000	-29%	364.000	-11%	159.728	-61%
8.16	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	1,00	140.000	120.000	-14%	97.500	-30%	67.050	-52%
8.17	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	1,00	157.000	140.000	-11%	130.000	-17%	67.050	-57%
8.18	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	1,00	150.000	140.000	-7%	110.500	-26%	182.078	21%
8.19	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	1,00	175.000	150.000	-14%	136.500	-22%	117.710	-33%
8.20	72131601-005	De elevación con ladrillo convocó	m2	1,00	190.000	135.000	-29%	169.000	-11%	117.710	-38%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	m	1,00	189.000	140.000	-26%	91.000	-52%	159.430	-16%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	m	1,00	238.000	170.000	-29%	195.000	-18%	594.510	150%
9		**Provisión y Montaje de Techo -**									
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc n°22 en PB y PA	m2	1,00	144.000	120.000	-17%	130.000	-10%	77.480	-46%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	1,00	221.000	160.000	-28%	208.000	-6%	70.030	-68%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. María Gloria Ojuego
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. Nº 26.626
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	1,00	176.000	150.000	-15%	169.000	-4%	162.410	-8%
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	1,00	170.000	150.000	-12%	169.000	-1%	162.410	-4%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	1,00	250.000	240.000	-4%	234.000	-6%	245.850	-2%
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	1,00	270.000	260.000	-4%	253.500	-6%	245.850	-9%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	1,00	250.000	240.000	-4%	234.000	-6%	229.758	-8%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	1,00	270.000	260.000	-4%	247.000	-9%	229.758	-15%
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	1,00	156.000	140.000	-10%	143.000	-8%	162.112	4%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	1,00	168.000	150.000	-11%	149.500	-11%	162.112	-4%
9.11	72131702-002	Reposición de listón de borde de 1"x2"	m	1,00	51.000	50.000	-2%	32.500	-36%	11.920	-77%
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	144.000	105.000	-27%	104.000	-28%	78.970	-45%
9.13	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	1,00	350.000	270.000	-23%	221.000	-37%	79.268	-77%

Arq. Vicente Gloria Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - M.I. N° 26.326
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

9.14	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	1,00	350.000	280.000	-20%	260.000	-26%	79.268	-77%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	1,00	805.000	600.000	-25%	650.000	-19%	229.460	-71%
9.16	72131601-007	Reparación de techo de tejas con goteras	m2	1,00	185.000	150.000	-19%	169.000	-9%	112.048	-39%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	1,00	145.000	105.000	-28%	143.000	-1%	114.432	-21%
9.18	40101501-002	Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	1,00	1.250.000	880.000	-30%	1.170.000	-6%	882.080	-29%
10		**Revoques**									
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	1,00	35.000	40.000	14%	15.600	-55%	26.075	-26%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	1,00	59.000	50.000	-15%	41.600	-29%	36.066	-39%
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	1,00	60.000	55.000	-8%	41.600	-31%	37.772	-37%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	1,00	78.000	60.000	-23%	55.900	-28%	57.663	-26%
10.05	72131601-008	De pilares de mampostería	ml	1,00	62.000	45.000	-27%	45.500	-27%	43.210	-30%
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	ml	1,00	62.000	45.000	-27%	45.500	-27%	43.210	-30%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	1,00	78.000	60.000	-23%	55.900	-28%	47.680	-39%
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	1,00	93.000	80.000	-14%	84.500	-9%	31.290	-66%
10.09	72131601-008	Salpicado exterior	m2	1,00	48.000	40.000	-17%		-32%	32.780	-32%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Mario Luis Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Wooh Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dejesús Ladoux
Abogada - Matr. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		e=1,5 cm						32.500			
10.10	72131601-008	Reparación de cornisas perimetrales	ml	1,00	85.000	100.000	18%	65.000	-24%	56.620	-33%
10.11	72131601-009	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	1,00	102.300	120.000	17%	91.000	-11%	117.263	15%
11		**Contrapiso**									
11.01	72131601-999	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	1,00	100.000	75.000	-25%	71.500	-29%	49.915	-50%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	1,00	78.000	60.000	-23%	39.000	-50%	42.465	-46%
11.03	72131601-009	De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	1,00	88.000	62.000	-30%	65.000	-26%	54.683	-38%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	1,00	88.000	62.000	-30%	58.500	-34%	43.657	-50%
12		**Pisos**									
12.01	72131601-009	De mosaicos calcáreos	m2	1,00	190.000	135.000	-29%	130.000	-32%	84.930	-55%
12.02	72131601-009	De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	1,00	320.000	230.000	-28%	169.000	-47%	184.760	-42%
12.03	72131601-009	De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	1,00	130.000	95.000	-27%	110.500	-15%	77.331	-41%
12.04	72131601-009	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	1,00	350.000	300.000	-14%	195.000	-44%	78.821	-77%
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	1,00	43.000	50.000	16%	41.600	-3%	47.382	10%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	1,00	230.000	200.000	-13%	169.000	-27%	171.052	-26%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	1,00	98.000	100.000	2%	91.000	-7%	84.781	-13%

Arq. Jaqueline Aguayo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible] Ledesma
Abogada Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a máquina	m2	1,00	110.000	80.000	-27%	78.000	-29%	34.270	-69%
12.09	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	1,00	521.000	366.000	-30%	520.000	0%	184.760	-65%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	1,00	521.000	366.000	-30%	520.000	0%	184.760	-65%
12.11	72131601-009	Para descanso de escalera	un	1,00	521.000	366.000	-30%	520.000	0%	715.200	37%
12.12	72131601-009	De veredita tipo kaá 20x20	un	1,00	105.000	120.000	14%	78.000	-26%	75.990	-28%
12.13	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	1,00	105.000	125.000	19%	71.500	-32%	75.990	-28%
12.14	72131601-009	Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	1,00	420.000	300.000	-29%	390.000	-7%	290.550	-31%
12.15	72131601-004	Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	1,00	130.000	92.000	-29%	91.000	-30%	102.810	-21%
12.16	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	1,00	220.000	155.000	-30%	143.000	-35%	107.876	-51%
12.17	72131601-009	De goma vinílica antideslizante	m2	1,00	258.000	300.000	16%	143.000	-45%	77.480	-70%
12.18	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	1,00	250.000	176.000	-30%	130.000	-48%	305.450	22%
12.19	72131701-014	De piedra basáltica (empedrado)	m2	1,00	120.000	85.000	-29%	110.500	-8%	74.500	-38%
12.20		De goma para escalera	m2	1,00	208.000	240.000	15%	195.000	-6%	77.480	-63%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Mantenimiento infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Palmer Ledonce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

12.22	72102701-002	De parquet	m2	1,00	650.000	456.000	-30%	585.000	-10%	168.370	-74%
13		**Zócalos**									
13.01	72101607-005	Calcáreo	m	1,00	42.500	30.000	-29%	32.500	-24%	31.290	-26%
13.02	72101607-005	Granítico	m	1,00	114.000	80.000	-30%	65.000	-43%	87.910	-23%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	m	1,00	150.000	106.000	-29%	130.000	-13%	87.910	-41%
13.04	72101607-005	Cerámico	m	1,00	53.000	50.000	-6%	26.000	-51%	23.840	-55%
13.05	72101607-005	Cerámica nacional	m	1,00	53.000	38.000	-28%	26.000	-51%	23.840	-55%
13.06	72101607-005	Alfombrado	m	1,00	52.000	37.000	-29%	26.000	-50%	14.900	-71%
13.07	72101607-005	De parquet	ml	1,00	85.000	60.000	-29%	78.000	-8%	16.986	-80%
14		**Carpintería de Madera**									
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	1,00	140.000	150.000	7%	110.500	-21%	126.650	-10%
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	1,00	320.000	300.000	-6%	260.000	-19%	149.000	-53%
14.03	72102602-008	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	1.100.000	1.000.000	-9%	975.000	-11%	558.750	-49%
14.04	72102602-008	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	2.385.000	1.800.000	-25%	1.560.000	-35%	1.490.000	-38%
14.05	72102602-008	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provisión de herrajes y cerraduras.	un	1,00	1.100.000	1.000.000	-9%	1.820.000	65%	1.303.750	19%

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Domínar Ladouce
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

14.06	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	m	1,00	630.000	445.000	-29%	585.000	-7%	89.400	-86%
14.07	72102602-008	Contramarco de madera	m	1,00	55.000	40.000	-27%	32.500	-41%	10.430	-81%
14.08	72102602-002	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	1,00	150.000	170.000	13%	110.500	-26%	119.200	-21%
14.10	72102602-002	Guarda-sillas de madera	m	1,00	165.000	150.000	-9%	110.500	-33%	59.600	-64%
14.11	72102602-002	Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	m2	1,00	350.000	300.000	-14%	260.000	-26%	89.400	-74%
14.12	72102602-002	Reparación de puertas y ventanas	m2	1,00	490.000	345.000	-30%	195.000	-60%	78.970	-84%
14.13	72102602-002	Reparación de persianas (puertas y ventanas)	m2	1,00	490.000	345.000	-30%	195.000	-60%	146.020	-70%
15		**Carpintería Metálica y de Aluminio**									
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancín	m2	1,00	770.000	540.000	-30%	520.000	-32%	354.620	-54%
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	m2	1,00	550.000	386.000	-30%	260.000	-53%	126.650	-77%
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	1,00	1.450.000	1.020.000	-30%	1.170.000	-19%	1.013.200	-30%
15.04	72102508-003	Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	1,00	145.000	102.000	-30%	208.000	43%	134.100	-8%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. María Lucía Cazungo
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA

María A. Delgado Ledesma
Abogada - Mat. Nº 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

15.05	72102602-010	Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	1,00	305.000	300.000	-2%	234.000	-23%	104.300	-66%
15.06	72102802-001	Reparación de parasoles de aluminio	m2	1,00	145.000	102.000	-30%	123.500	-15%	312.900	116%
15.07	72102802-001	Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	1,00	480.000	337.000	-30%	390.000	-19%	280.120	-42%
15.08	30161715-001	Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	1,00	210.000	250.000	19%	169.000	-20%	466.370	122%
15.09	30171505-001	Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	1,00	512.000	360.000	-30%	455.000	-11%	436.570	-15%
16		**Alfeizar de ventanas**									
16.01	72102802-003	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	1,00	70.000	50.000	-29%	52.000	-26%	35.462	-49%
16.02	72102802-003	Revoque de mocheta	ml	1,00	43.000	32.000	-26%	32.500	-24%	12.218	-72%
17		**Pinturas**									
17.01		Enduido									
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	1,00	25.000	29.000	16%	19.500	-22%	22.350	-11%
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (área de galerías, hall) en	m2	1,00	25.000	29.000	16%	19.500	-22%	22.350	-11%

Ing. Mauro Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura

Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		cielo raso.									
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	1,00	25.000	29.000	16%	19.500	-22%	22.350	-11%
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	1,00	32.000	38.000	19%	32.500	2%	25.330	-21%
17.02		De Muros									
17.02.01	72131601-012	Al látex acrílico para paredes interiores	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	19.370	-35%
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	19.370	-35%
17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	1,00	35.000	40.000	14%	29.900	-15%	21.605	-38%
17.02.04	72131601-012	Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	1,00	70.000	80.000	14%	59.800	-15%	20.115	-71%
17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	95.000	67.000	-29%	71.500	-25%	28.310	-70%
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	98.000	80.000	-18%	91.000	-7%	78.970	-19%
17.02.07	72131601-012	De muros, pilares y vigas a la vista, al látex color definido en Obra	m2	1,00	90.000	80.000	-11%	91.000	1%	20.115	-78%
17.02.08	72131601-012	De muralla al latex	m2	1,00	25.000	29.000	16%	23.400	-6%	21.605	-14%
17.02.09	72131601-012	De buñas en fachadas.	ml	1,00	45.000	40.000	-11%	29.900	-34%	5.215	-88%
17.02.10	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	1,00	98.000	80.000	-18%	78.000	-20%	78.970	-19%
17.02.11		De tejas con Impacril color ceramico	m2	1,00	120.000	85.000	-29%	110.500	-8%	34.270	-71%
17.03	72131601-012	Al Barniz									

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Gloria Aguayo
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

María A. Dumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

17.03.01	72131601-012	De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	1,00	36.000	40.000	11%	32.500	-10%	90.890	152%
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	1,00	36.000	40.000	11%	29.900	-17%	28.608	-21%
17.03.03	72131601-012	De portón de madera	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	28.608	-5%
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	1,00	30.000	35.000	17%	26.000	-13%	28.608	-5%
17.04	72131601-012	Al Esmalte Sintético									
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	1,00	45.000	50.000	11%	39.000	-13%	31.290	-30%
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	1,00	45.000	50.000	11%	39.000	-13%	31.290	-30%
17.04.03	72131601-012	De abertura metálica previo anti óxido	m2	1,00	57.000	50.000	-12%	41.600	-27%	34.270	-40%
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	1,00	35.000	40.000	14%	23.400	-33%	21.903	-37%
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metálicos, Barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	1,00	57.000	50.000	-12%	39.000	-32%	28.310	-50%
17.04.06	72131601-012	De cañerías de hierro	ml	1,00	35.000	30.000	-14%	35.100	0%	14.900	-57%
17.04.07	72131601-012	De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	1,00	50.000	36.000	-28%	39.000	-22%	14.900	-70%
17.05	72131601-012	Con Silicona									
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	1,00	35.000	40.000	14%	29.900	-15%	20.860	-40%
17.06	72131601-012	Al Epoxi									
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	1,00	80.000	90.000	13%	78.000	-3%	52.150	-35%
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	1,00	83.000	90.000	8%	80.600	-3%	52.150	-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	1,00	150.000	110.000	-27%	130.000	-13%	110.260	-26%
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	1,00	93.000	100.000	8%	91.000	-2%	52.150	-44%
17.07		Pulido y lustre									
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	1,00	85.000	70.000	-18%	84.500	-1%	31.290	-63%
17.07.02	72102703-001	Laqueado de puertas de madera	m2	1,00	152.000	140.000	-8%	110.500	-27%	39.485	-74%
18		**Revestidos**									
18.01	72102802-001	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente		1,00	240.000	200.000	-17%	123.500	-49%	92.380	-62%
18.02	72102802-001	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	1,00	215.000	200.000	-7%	78.000	-64%	92.380	-57%
18.03	72102802-001	De ladrillejos	m2	1,00	150.000	140.000	-7%	71.500	-52%	92.380	-38%
18.04	72102802-001	De pastillas cerámicas	m2	1,00	190.000	200.000	5%	175.500	-8%	92.380	-51%
18.05	72102802-001	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	1,00	110.000	80.000	-27%	91.000	-17%	84.930	-23%
18.06	72102802-001	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	120.000	140.000	17%	104.000	-13%	87.165	-27%
18.07	72102802-001	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	120.000	140.000	17%	104.000	-13%	87.165	-27%
18.08	30102512-002	De de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	1,00	260.000	185.000	-29%	240.500	-8%	94.615	-64%
18.09	30102512-002	De de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	1,00	285.000	200.000	-30%	260.000	-9%	94.615	-67%
18.10	30102512-002	De de vinilico	m2	1,00	216.000	255.000	18%		-16%	94.615	-56%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Normas Ladouce
Abogada - Mat. N° 16.538
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

								182.000			
19		**Vidrios - Provisión y colocación**									
19.01		Vidrios									
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	1,00	350.000	250.000	-29%	234.000	-33%	208.600	-40%
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	1,00	405.000	285.000	-30%	260.000	-36%	226.778	-44%
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	1,00	457.000	321.000	-30%	299.000	-35%	648.150	42%
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	1,00	580.000	410.000	-29%	585.000	1%	6.846.550	1080%
19.02	72102602-004	De Paños Fijos con esmerilado:									
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	1,00	2.100.000	1.500.000	-29%	1.950.000	-7%	968.500	-54%
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	1,00	4.000.000	2.850.000	-29%	3.900.000	-3%	968.500	-76%
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según	m2	1,00	4.900.000	3.450.000	-30%	3.900.000	-20%	968.500	-80%

Ing. Jorge Sosia Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Duarte Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		diseño.									
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	1,00	4.900.000	3.450.000	-30%	4.550.000	-7%	968.500	-80%
19.03	72102602-004	De Paños Fijos sin esmerilado:									
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	1,00	1.300.000	1.265.000	-3%	1.170.000	-10%	1.117.500	-14%
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	1,00	3.000.000	2.150.000	-28%	2.990.000	0%	968.500	-68%
19.04	72102602-004	De espejos									
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	1,00	450.000	400.000	-11%	351.000	-22%	368.030	-18%
19.05		Polarizado									
19.05.01	72102602-006	De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	1,00	210.000	150.000	-29%	156.000	-26%	864.200	312%
19.06		De Paños para ventanas:									

Ing. Ricardo Gaona Cuevas
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible] Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	1,00	1.960.000	1.375.000	-30%	1.690.000	-14%	812.050	-59%
19.07	72102602-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:									
19.07.01	72102602-001	Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	1,00	450.000	400.000	-11%	390.000	-13%	253.300	-44%
19.07.02	72102602-001	Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	1,00	450.000	400.000	-11%	390.000	-13%	223.500	-50%
20		**Muro de contención**									
20.01	72102504-002	De ladrillos común visto de 0,45 m.	m2	1,00	390.000	300.000	-23%	260.000	-33%	491.700	26%
21		**Canteros**									
21.01	72131601-005	De mampostería o de piedra	m2	1,00	320.000	250.000	-22%	260.000	-19%	189.230	-41%
22		**Cielo raso -Provisión y Montaje**									
22.01	72101601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1,00	308.000	216.000	-30%	195.000	-37%	219.030	-29%
22.02	72101601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	1,00	336.000	236.000	-30%	221.000	-34%	229.460	-32%
22.03	72101601-001	De Buñas perimetrales	ml	1,00	115.000	81.000	-30%	58.500	-49%	44.700	-61%
22.04	72101601-001	De cielo raso de PVC	m2	1,00	182.000	130.000	-29%	97.500	-46%	77.480	-57%
22.05	72101601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	310.000	250.000	-19%	260.000	-16%	96.850	-69%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norman Franco
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

María A. Deguen Ladouce
Abogada - Mat. N° 36.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

23		**Mamparas-Provisión y Colocación**									
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	350.000	300.000	-14%	325.000	-7%	292.040	-17%
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	490.000	450.000	-8%	325.000	-34%	292.040	-40%
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura	un	1,00	700.000	600.000	-14%	585.000	-16%	306.940	-56%
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	1,00	550.000	600.000	9%	520.000	-5%	286.080	-48%
24		**Mesadas**									
24,01	72131601-009	Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	1,00	180.000	150.000	-17%	130.000	-28%	111.750	-38%
25		**Alumbrado exterior-Provisión y Montaje**									
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	1,00	1.300.000	1.500.000	15%	1.040.000	-20%	1.296.300	0%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	980.000	800.000	-18%	780.000	-20%	342.700	-65%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dagnas Ladouce
Abogada - Mat. N° 36.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

25.03	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	998.000	900.000	-10%	884.000	-11%	379.950	-62%
26		**Instalación eléctrica**									
26.01	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor.	un	1,00	200.000	180.000	-10%	117.000	-42%	98.340	-51%
26.02	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	un	1,00	200.000	200.000	0%	182.000	-9%	116.220	-42%
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	un	1,00	290.000	205.000	-29%	117.000	-60%	107.280	-63%
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	un	1,00	290.000	205.000	-29%	117.000	-60%	147.510	-49%
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	un	1,00	420.000	400.000	-5%	325.000	-23%	338.230	-19%
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	un	1,00	250.000	290.000	16%	325.000	30%	131.120	-48%
26.07	39121402-004	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	un	1,00	250.000	290.000	16%	325.000	30%	151.980	-39%
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero gral.	un	1,00	600.000	500.000	-17%	585.000	-3%	1.129.420	88%
26.09	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	un	1,00	290.000	250.000	-14%	260.000	-10%	53.342	-82%
26.10	72102305-001	Colocación de AA de 9.000 BTU a 48.000 BTU	un	1,00	800.000	900.000	13%	455.000	-43%	6.556.000	720%
26.11	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	1,00	8.500	6.000	-29%	65.000	665%	8.940	5%
27		**Artefactos de Iluminación, lámparas y**									

Ing. Jiménez Ojeda
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS INSTITUCIONALES

María [illegible] Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		accesorios-Provisión y Montaje									
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas de embutir.	un	1,00	200.000	180.000	-10%	234.000	17%	295.020	48%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas de sobreponer	un	1,00	180.000	210.000	17%	455.000	153%	295.020	64%
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	232.000	200.000	-14%	390.000	68%	384.420	66%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	1,00	280.000	250.000	-11%	234.000	-16%	151.980	-46%
27.05	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	1,00	180.000	150.000	-17%	325.000	81%	181.780	1%
27.06	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	1,00	150.000	175.000	17%	325.000	117%	181.780	21%
27.07	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo **fluorescente de 40 w)**	un	1,00	100.000	115.000	15%	104.000	4%	181.780	82%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C. q. F. María Ojeda
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible]
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

27.08	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	1,00	90.000	100.000	11%	78.000	-13%	181.780	102%
27.09	39111501-002	Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	1,00	70.000	75.000	7%	65.000	-7%	129.630	85%
27.10	40101604-005	Reposición de llave de ventilador	un	1,00	165.000	150.000	-9%	195.000	18%	129.630	-21%
27.11	32121502-002	Reposición de capacitor de ventilador	un	1,00	50.000	55.000	10%	39.000	-22%	29.800	-40%
27.12	30181503-003	Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	1,00	2.000.000	1.800.000	-10%	1.820.000	-9%	1.676.250	-16%
27.13	30181503-001	Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	1,00	165.000	150.000	-9%	162.500	-2%	163.900	-1%
27.14	40101604-001	Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	1,00	700.000	600.000	-14%	585.000	-16%	640.700	-8%
28		**Retiro de artefactos y artículos eléctricos**									
28.01	39111501-001	De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	60.000	65.000	8%	39.000	-35%	14.900	-75%
28.02	39101601-003	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	1,00	60.000	65.000	8%	52.000	-13%	20.115	-66%
28.03	72102305-001	De ventilador de techo.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	65.000	-46%	52.150	-57%
28.04		Retiro de AA de 9.000 a 48.000 BTU	un	1,00	200.000	150.000	-25%	195.000	-3%	223.500	12%
29		**Provisión y montaje de Disyuntores TM**									
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	1,00	120.000	130.000	8%	78.000	-35%	93.125	-22%
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	120.000	130.000	8%	78.000	-35%	93.125	-22%

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	1,00	120.000	130.000	8%	78.000	-35%	93.125	-22%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	120.000	130.000	8%	84.500	-30%	93.125	-22%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	120.000	130.000	8%	91.000	-24%	141.252	18%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	1,00	220.000	200.000	-9%	169.000	-23%	304.258	38%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	1,00	750.000	680.000	-9%	520.000	-31%	353.130	-53%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	1,00	350.000	380.000	9%	260.000	-26%	286.527	-18%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	1,00	290.000	320.000	10%	234.000	-19%	286.527	-1%
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	1,00	290.000	320.000	10%	234.000	-19%	286.527	-1%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	1,00	290.000	270.000	-7%	234.000	-19%	233.930	-19%
30		**Instalación Agua Corriente**									
30.1	72131601-011	Cañería de PVC de 2 1/2"	ml	1,00	150.000	140.000	-7%	149.500	0%	37.548	-75%
30.2	72131601-011	Cañería de de PVC de 3/4"	ml	1,00	120.000	110.000	-8%	45.500	-62%	15.943	-87%
30.3	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	1,00	110.000	100.000	-9%	39.000	-65%	11.771	-89%
30.4	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	1,00	230.000	200.000	-13%	195.000	-15%	40.230	-83%

Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Abogada - Mat. N° 26.326
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

30.5	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	1,00	200.000	180.000	-10%	169.000	-16%	34.270	-83%
30.6	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	1,00	140.000	120.000	-14%	130.000	-7%	22.052	-84%
30.7	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	1,00	100.000	115.000	15%	91.000	-9%	16.241	-84%
30.8	40141702-002	Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	un	1,00	468.000	400.000	-15%	455.000	-3%	558.750	19%
30.9	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	1,00	250.000	240.000	-4%	143.000	-43%	144.530	-42%
30.10	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	200.000	220.000	10%	104.000	-48%	114.730	-43%
30.11	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en general	un	1,00	35.000	30.000	-14%	32.500	-7%	70.030	100%
30.12	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	1,00	420.000	295.000	-30%	299.000	-29%	226.480	-46%
30.13	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	1,00	480.000	337.000	-30%	364.000	-24%	226.480	-53%
30.14	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	1,00	950.000	900.000	-5%	780.000	-18%	521.500	-45%
30.15	72131601-006	Aislación de tanque de agua	m2	1,00	220.000	200.000	-9%	156.000	-29%	129.630	-41%
30.16	72131601-002	Retiro de cañerías	ml	1,00	60.000	50.000	-17%	32.500	-46%	37.250	-38%
31		**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**									
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con	un	1,00	250.000	280.000	12%	221.000	-12%	591.530	137%

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ricardo Rodríguez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 8.530
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		accesorios									
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	1,00	980.000	690.000	-30%	780.000	-20%	651.130	-34%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	1,00	550.000	390.000	-29%	520.000	-5%	740.530	35%
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	1,00	1.000.000	750.000	-25%	910.000	-9%	1.165.925	17%
31.06	72131601-011	De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	un	1,00	165.000	120.000	-27%	156.000	-5%	230.950	40%
31.07	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	1,00	125.000	140.000	12%	130.000	4%	253.300	103%
31.08	30181513-001	De tapa acrílica para inodoro	un	1,00	80.000	60.000	-25%	78.000	-3%	216.050	170%
31.09	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	1,00	95.000	90.000	-5%	65.000	-32%	248.830	162%
31.10	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	1,00	630.000	500.000	-21%	559.000	-11%	312.900	-50%
31.11	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	730.000	600.000	-18%	650.000	-11%	570.670	-22%
31.12	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	920.000	750.000	-18%	780.000	-15%	747.980	-19%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Douglas Ladouce
Abogada - Mat. N° 56.996
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

31.13	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	1,00	1.050.000	900.000	-14%	975.000	-7%	570.670	-46%
31.14	40142606-009	De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	1,00	60.000	70.000	17%	45.500	-24%	219.030	265%
31.15	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	204.130	70%
31.16	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	207.110	73%
31.17	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	213.815	78%
31.18	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	100.000	-17%	117.000	-3%	198.915	66%
31.19	72131601-011	Reposición de ducha simple	un	1,00	95.000	70.000	-26%	130.000	37%	230.950	143%
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	84.000	80.000	-5%	65.000	-23%	178.800	113%
31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	84.000	80.000	-5%	65.000	-23%	178.800	113%
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	84.000	60.000	-29%	65.000	-23%	178.800	113%
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	84.000	80.000	-5%	65.000	-23%	178.800	113%
31.25	72103003-001	Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	1,00	744.000	600.000	-19%	624.000	-16%	178.800	-76%
31.26	72103003-001	Grifería cromada automática para lavatorio, para agua	un	1,00	980.000	800.000	-18%	780.000	-20%	178.800	-82%

Ing. Mario Cáceres
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Báez Ledesma
Abogado - Mat. Nº 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

		fría.									
31.27	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	190.000	135.000	-29%	156.000	-18%	250.022	32%
31.28	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	1,00	150.000	110.000	-27%	110.500	-26%	250.022	67%
31.29	72103003-001	Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	1,00	270.000	200.000	-26%	221.000	-18%	316.327	17%
31.30	72103003-001	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	1,00	250.000	180.000	-28%	195.000	-22%	233.930	-6%
31.31	30181511-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	1,00	45.000	33.000	-27%	32.500	-28%	196.680	337%
31.32	72103003-001	Sopapa para lavatorio	un	1,00	70.000	50.000	-29%	45.500	-35%	196.680	181%
31.33	72103003-001	Sopapa para pileta de granito	un	1,00	70.000	50.000	-29%	45.500	-35%	233.930	234%
31.34	72103003-001	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	1,00	48.000	35.000	-27%	32.500	-32%	191.465	299%
32		**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**									
32.01	72102304-006	Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	1,00	300.000	220.000	-27%	455.000	52%	83.738	-72%
32.02	39121207-001	Tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	ml	1,00	220.000	160.000	-27%	260.000	18%	75.692	-66%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C. A. Sarabia Ogando
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Douglas Ledesma
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

32.03	30171505-001	Provisión y colocación de Canaletas äereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	1,00	120.000	120.000	0%	104.000	-13%	70.775	-41%
32.04	72131601-011	Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	un	1,00	190.000	135.000	-29%	130.000	-32%	119.200	-37%
32.05	72131601-011	Rejilla de piso en baños	un	1,00	80.000	60.000	-25%	65.000	-19%	104.300	30%
32.06	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	1,00	340.000	240.000	-29%	130.000	-62%	169.711	-50%
32.07	72131601-011	Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	1,00	1.150.000	900.000	-22%	910.000	-21%	357.302	-69%
32.08	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	ml	1,00	200.000	150.000	-25%	188.500	-6%	227.970	14%
32.09	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	ml	1,00	250.000	180.000	-28%	234.000	-6%	263.730	5%
32.10	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	ml	1,00	300.000	215.000	-28%	338.000	13%	332.270	11%
32.11	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	un	1,00	450.000	320.000	-29%	260.000	-42%	122.180	-73%
32.12	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	un	1,00	580.000	410.000	-29%	364.000	-37%	151.980	-74%
32.13	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	un	1,00	650.000	460.000	-29%	455.000	-30%	196.680	-70%
32.14	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	1,00	120.000	90.000	-25%	45.500	-62%	47.680	-60%

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERACIONES CONTRATACIONES

Mario A. [illegible] Lafuente
Abogado - Mat. N° 26.826
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

32.15	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	1,00	160.000	120.000	-25%	117.000	-27%	59.600	-63%
32.16	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	1,00	200.000	145.000	-28%	169.000	-16%	92.380	-54%
32.17	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	390.000	300.000	-23%	364.000	-7%	347.170	-11%
32.18	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	480.000	340.000	-29%	455.000	-5%	430.908	-10%
32.19	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	650.000	460.000	-29%	533.000	-18%	557.260	-14%
32.20	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	1,00	180.000	200.000	11%	1.430.000	694%	365.050	103%
32.21	76111602-001	Limpieza de Cämara Séptica	un	1,00	810.000	600.000	-26%	780.000	-4%	670.500	-17%
33		**Cortinas**									
33.01	**52131501-006**	Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	1,00	320.000	225.000	-30%	260.000	-19%	230.950	-28%
33.02	**52131501-9998**	Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	1,00	410.000	290.000	-29%	455.000	11%	252.108	-39%
34		**VARIOS**									
34.1		Reacondicionamiento de Camara Frigorifica									
34.1.1		Provision, colocacion y montaje Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso. Equipos para sistema de Frio	un	1,00	120.000.000	84.500.000	-30%	104.000.000	-13%	101.618.000	-15%
34.2		Retiros de equipos en desuso									

Arq. [illegible]
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. [illegible] Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.[illegible]
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

34.2.1		Equipo de tanques de calderas	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	14.751.000	638%
34.2.2		Equipo de incinerador	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	9.834.000	392%
34.2.3		Equipo de Generador	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	4.917.000	146%
34.2.4		Equipos de lavanderías, Calandras, Lavarropas	un	1,00	4.000.000	2.810.000	-30%	3.250.000	-19%	4.917.000	23%
34.2.5		Equipos de Esterilización	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	4.917.000	146%
34.2.6		Equipo de Cámara mortuoria	un	1,00	2.000.000	1.410.000	-30%	1.560.000	-22%	9.834.000	392%
Total					**257.622.910**	**192.832.000**	**-25%**	**217.714.400**	**-15%**	**239.661.890**	**-7%**

Arq. Ricardo Gloria Ortiz
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Director de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

II. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

IBC S.A.

1. Por Nota N° 848/17, de fecha 06 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma **IBC S.A.** lo siguiente:

- Desglose de precios de los Ítems que superan el 20% y lo que están por debajo del 30%.
- Se solicita conformidad de la Suma Total de la Oferta: figura en la cuadro de precios la suma de Gs 217.714.900 (Guaranies Doscientos Diez y Siete Millones Setecientos Catorce Mil Novecientos) y debe ser Gs. 217.714.400 (Guaranies Doscientos Diez y Siete Millones Setecientos Catorce Mil Cuatrocientos).

Respuesta: La empresa no respondió a lo solicitado, en referencia a la conformidad de la Suma Total de la Oferta.

2. Por Nota N° 861/17, de fecha 08 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma IBC S.A. las siguientes documentaciones:

- Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6

1) Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.

2) Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.

3) Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Dirección de Infraestructura o Declaración Jurada en la que deberá declarar que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

4) Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.

- Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.

1) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Respuesta: La empresa respondió a lo solicitado.

3. Por Nota N° 887/17, de fecha 14 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma IBC **S.A.** lo siguiente:

- Cronograma de utilización de equipos. Formulario 11.

Respuesta: La empresa respondió a lo solicitado.

GCA S.A.

1. Por Nota N° 852/17, de fecha 07 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma **GCA S.A.** lo siguiente:

Ing. Oscar Olivia Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

- Desglose de precios de los Ítems que superan el 20% y lo que están por debajo del 30%.

Respuesta: La empresa respondió a lo solicitado.

2. Por Nota N° 852/17, de fecha 07 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma **GCA S.A.** las siguientes documentaciones:

- Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II, 6:
  1) Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.
  2) Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.

- Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7:

  1) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Respuesta: La empresa respondió a lo solicitado.

3. Por Nota N° 889/17, de fecha 14 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma **GCA S.A.** lo siguiente:

- Cronograma de utilización de equipos. Formulario 11.

Respuesta: La empresa respondió a lo solicitado.

CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

1. Por Nota N° 852/17, de fecha 07 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma **CALDETEC INGENIERIA S.R.L.** lo siguiente:

- Desglose de precios de los Ítems que superan el 20% y lo que están por debajo del 30%.
- Se solicita conformidad de la Suma Total de la Oferta: figura en la cuadro de precios la suma de Gs 238.484.790 (Guaranies Doscientos Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa) y debe ser Gs. 239.661.890 (Guaranies Doscientos Treinta y Nueve Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Noventa).

Respuesta: La empresa no respondió a lo solicitado, en referencia a la conformidad de la Suma Total de la Oferta.

2. Por Nota N° 852/17, de fecha 07 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma CALDETEC INGENIERIA S.R.L. lo siguiente:

- Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6:

  1) Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.

  2) Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.

3) Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Dirección de Infraestructura o Declaración Jurada en la que deberá declarar que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

- Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7:

1) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Respuesta: La empresa respondió a lo solicitado.

1. Por Nota N° 888 /17, de fecha 14 de setiembre de 2017, fue solicitada a la firma CALDETEC INGENIERIA S.R.L. lo siguiente:

- Cronograma de utilización de equipos. Formulario 11.

Respuesta: La empresa no respondió a lo solicitado.

A la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones: Por correo, de fecha 08 de setiembre de 2017, en el cual se le solicito un informe sobre si las personas relacionadas o con poder para la presentación de la ofertas, aparecen en la base de datos del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), o si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social:

MLLV CONSTRUCTORA
- Mario Llano Vanni. C.I. N° 989.033

CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
- Jorge Humberto Ozuna Lima. C.I. N° 746.165
- Javier Augusto Ozuna Lima. C.I. N° 1.025.789

IBC S.A.
- Bernardo Felipe Caballero Ramirez. C.I. N° 487.127
- Maria Gabriela Cardozo Mazacotte Villamayor. C.I. N° 3.971.305
- Mercedes Peña De Caballero. CI N° 662.786

GCA S.A.
- German Flores Ozuna. C.I. N° 742.475
- Juan Alberto Miranda Gonzalez. C.I. N° 688.151

Respuesta: La Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones remitió, de fecha 08 de setiembre de 2017, las informaciones solicitadas en tiempo y forma, informando que la mencionada persona involucrada con las firmas anteriormente citadas, no formas parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social ni vinculadas con ningún Organismo o Entidad del Estado, la fuente consultada para dichas informaciones fue la base de datos de la SINARH.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

III. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

GCA S.A.									
		2014		2015		2016		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	4.893.950.578	28,33	6.780.463.686	64,06	5.718.294.391	32,25	**41,55**	CUMPLE
	Pasivo corriente	172.758.410		105.839.396		177.294.924			
Endeudamiento	Pasivo total	329.832.831	0,06	1.944.648.796	0,24	177.294.924	0,02	**0,11**	CUMPLE
	Activo total	5.913.887.368		8.064.229.046		7.210.371.281			
Rentabilidad	Utilidad neta	174.527.135	0,34	483.098.046	0,95	839.434.717	1,65	**0,98**	CUMPLE
	Capital	510.000.000		510.000.000		510.000.000			
Capital	Activo corriente					5.718.294.391	5.540.999.467	**750.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					177.294.924			
									5.000.000.000

CALDETEC INGENIERIA S.R.L.									
		2014		2015		2016		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	27.540.323.894	1,96	22.223.817.286	1,87	25.283.414.723	1,96	**1,93**	CUMPLE
	Pasivo corriente	14.051.086.972		11.893.039.357		12.880.727.957			
Endeudamiento	Pasivo total	16.874.405.239	0,47	13.821.852.106	0,38	16.050.525.596	0,36	**0,41**	CUMPLE
	Activo total	35.704.051.348		36.512.472.633		43.985.004.922			
Rentabilidad	Utilidad neta	2.668.139.637	0,27	3.686.065.811	0,37	4.893.454.386	0,49	**0,37**	CUMPLE
	Capital	10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000			
Capital	Activo corriente					25.283.414.723	12.402.686.766	**750.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					12.880.727.957			
									5.000.000.000

IBC S.A.									
		2014		2015		2016		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.899.828.578	2,50	5.718.667.265	1,29	1.056.390.255	0,77	**1,52**	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.160.480.999		4.445.366.043		1.370.390.465			
Endeudamiento	Pasivo total	1.160.480.999	0,35	4.445.366.043	0,64	1.452.265.465	0,44	**0,47**	CUMPLE
	Activo total	3.338.946.903		6.971.135.148		3.315.123.769			
Rentabilidad	Utilidad neta	363.360.083	0,20	333.085.605	0,19	362.858.304	0,24	**0,21**	CUMPLE
	Capital	1.795.858.396		1.795.858.396		1.500.000.000			
Capital	Activo corriente					1.056.390.255	- 314.000.210	**750.000.000**	NO CUMPLE
	Pasivo corriente					1.370.390.465			
									5.000.000.000

Ing. María Silvia Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Baumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA Verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el PBC y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N° 956/16 y 1173/16 que se encuentra vigente desde el 11 de abril de 2016, y se concluye que los precios se ajustan a lo solicitado; por tanto esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva el presente informe, con la siguiente sugerencia: se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con la sugerencia **ADJUDICAR** a la firma **GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL**, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente cuadro:

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total. IVA Incluido
1		**Trabajos Preliminares**				
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	1,00	20.000	20.000
1.02	70111503-001	Poda de arboles	Un	1,00	350.000	350.000
2	**70111503-001**	**Demoliciones**				
2.01		De Estructuras de H° A°				
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	1,00	40.000	40.000
2.01.02	72131601-002	De pilares	m	1,00	60.000	60.000
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	m	1,00	60.000	60.000
2.02		De Mampostería				
2.02.01	72131601-002	De nivelación de 0,45 m	m2	1,00	22.000	22.000
2.02.02	72131601-005	De nivelación de 0,30 m	m2	1,00	20.000	20.000
2.02.03	72131601-002	De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	1,00	39.000	39.000
2.02.04	72131601-005	De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	45.000	45.000
2.02.05	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	50.000	50.000
2.02.06	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	50.000	50.000
2.02.07	72131601-005	De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	55.000	55.000

Ing. María Gloria Cigarán
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.02.08	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	60.000	60.000
2.02.09	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	67.000	67.000
2.02.10	72131601-005	De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	68.000	68.000
2.02.11	72131601-005	De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	62.000	62.000
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	m	1,00	46.000	46.000
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	m	1,00	60.000	60.000
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	1,00	55.000	55.000
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	1,00	75.000	75.000
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	1,00	100.000	100.000
2.02.17	72131601-003	De muro de contención de piedra bruta	m	1,00	145.000	145.000
2.03		Remoción de membrana de aislación				
2.03.01	72103003-001	De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	1,00	35.000	35.000
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	1,00	35.000	35.000
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	1,00	30.000	30.000
2.04		De Techos				
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	m2	1,00	80.000	80.000
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	m2	1,00	90.000	90.000
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	70.000	70.000
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	70.000	70.000

Ing. Fernando Ortiz
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Baumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	1,00	60.000	60.000
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	70.000	70.000
2.04.07	72131601-003	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m1	0,00	75.000	75.000
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	70.000	70.000
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	1,00	35.000	35.000
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	35.000	35.000
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	1,00	80.000	80.000
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	1,00	85.000	85.000
2.05		De Revoques				
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	1,00	29.000	29.000
2.06	72103003-001	De Contrapisos				
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	1,00	25.000	25.000
2.06.02	72131601-009	De Hormigón	m2	1,00	26.000	26.000
2.07		De Pisos				
2.07.01	72131601-009	De baldosa calcárea	m2	1,00	15.000	15.000
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graníticos	m2	1,00	25.000	25.000
2.07.03	72131601-009	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	1,00	40.000	40.000
2.07.04	72131601-009	De vinilico	m2	1,00	25.000	25.000
2.07.05	72102503-001	De cerámica	m2	1,00	15.000	15.000
2.07.06	72131601-009	De alisada de cemento	m2	1,00	15.000	15.000
2.07.07	72131601-009	De H°A°	m2	1,00	40.000	40.000
2.07.08	72131601-009	De baldosones de hormigón	m2	1,00	30.000	30.000
2.07.09	72131601-009	De Tejuelita	m2	1,00	30.000	30.000
2.07.10	72131601-009	De Calles internas y camineros peatonales	m2	1,00	40.000	40.000
2.07.11	72131601-009	De Veredas perimetrales	m2	1,00	32.000	32.000
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	1,00	20.000	20.000
2.07.13		De parquet	m2	1,00	17.000	17.000
2.08		De Zócalos				
2.08.01	72131601-009	De baldosa calcárea	ml	1,00	15.000	15.000
2.08.02	72131601-009	De mosaicos graníticos	ml	1,00	20.000	20.000

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.08.03	72131601-009	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	1,00	30.000	30.000
2.08.04	72131601-009	De vinilico	ml	1,00	20.000	20.000
2.08.05	72131601-009	De cerámico	ml	1,00	15.000	15.000
2.08.07	72131601-009	De Tejuelita	ml	1,00	20.000	20.000
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	1,00	15.000	15.000
2.08.09		De parquet	ml	1,00	13.000	13.000
2.09		De Revestimientos				
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	1,00	20.000	20.000
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	1,00	20.000	20.000
2.09.03	72131601-001	De pastillas cerámicas	m2	1,00	15.000	15.000
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	1,00	28.000	28.000
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	1,00	25.000	25.000
2.10		De Cielo Raso				
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	1,00	15.000	15.000
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	1,00	15.000	15.000
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	30.000	30.000
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	1,00	23.000	23.000
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metálico lineal	m2	1,00	30.000	30.000
2.10.07	72102802-001	De carton prensado	m2	1,00	16.000	16.000
2.11		De Mamparas				
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	1,00	20.000	20.000
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	1,00	25.000	25.000
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	1,00	20.000	20.000
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	1,00	20.000	20.000
2.12		De Carpintería Metálica				
2.12.1	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	1,00	20.000	20.000
2.12.2	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	1,00	25.000	46.000
2.12.3	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	1,00	30.000	30.000
2.12.5	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	1,00	30.000	30.000
2.13		De Cristal templado				
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	1,00	20.000	20.000
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	1,00	20.000	20.000
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	1,00	20.000	20.000
2.14		De Instalacion Sanitaria				
2.14.1		De artefactos sanitarios existentes:				

Ing. Mariza Ojeda Ojeda
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.14.1.1	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	40.000	40.000
2.14.1.2	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	50.000	50.000
2.14.1.3	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	40.000	40.000
2.14.1.4	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	50.000	50.000
2.14.1.5	72103003-001	Desmontaje de duchas electricas sin recuperación de material	un	1,00	40.000	40.000
2.14.1.6	72103003-001	Desmontaje de griferias completas sin recuperación de material	un	1,00	50.000	50.000
2.14.1.7	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	1,00	50.000	50.000
2.14.2		De Agua Corriente				
2.14.2.1	72102304-006	Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribucion de agua existentes.	m	1,00	40.000	40.000
2.14.2.2	72102304-006	Desmonte de cañerias de Fe° Galv.° de 1/2"	ml	1,00	40.000	40.000
2.14.2.3	72102304-006	Desmonte de llave de paso 1/2"	un	1,00	40.000	40.000
2.14.2.4	72102304-006	Desmonte de llave de paso 2 1/2"	un	1,00	50.000	50.000
2.14.2.5	72102304-006	Desmonte de canillas de 1/2"	un	1,00	30.000	30.000
2.14.3		Desague Cloacal				
2.14.3.1		Desmonte de caños de 100	ml	1,00	50.000	50.000
2.14.3.2		Desmonte de rejillas de piso en baños	un	1,00	20.000	20.000
2.14.3.3		Desmonte de camara septica	un	1,00	100.000	100.000
2.14.4		Desague Pluvial				
2.14.4.1		Desmonte de rejillas de patio	un	1,00	40.000	40.000
2.15		De Instalacion Electrica				
2.15.1		De tablero general	un	1,00	200.000	200.000
2.15.2		De llaves y tomas	un	1,00	50.000	50.000
2.15.3		De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	60.000	60.000
2.15.5		De cableados	ml	1,00	9.000	9.000
2.15.6		De ventiladores de techo	un	1,00	110.000	110.000
2.15.7		De Aires Acondicionados	un	1,00	60.000	60.000

Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dalmas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2.16		De alambrado perimetral	ml	1,00	50.000	50.000
3		**Movimiento de suelo**				
3.01	72131601-002	Excavaciones varias (manual)	m3	1,00	70.000	70.000
3.02	72131601-004	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	1,00	60.000	60.000
3.03	72131601-004	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	1,00	185.000	185.000
3.04		Sub-muracion con piedra bruta colocada	m3	1,00	370.000	370.000
4		**Cimiento**				
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	1,00	400.000	400.000
4.02	72131601-003	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	1,00	400.000	400.000
5		**Estructuras de Hormigón Armado**				
5.01	72131601-004	Pilares	ml	1,00	1.900.000	1.900.000
5.02	72131601-004	Vigas	ml	1,00	2.150.000	2.150.000
5.03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	1,00	500.000	500.000
5.04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	1,00	640.000	640.000
5.05	72131601-004	Losas	m3	1,00	1.700.000	1.700.000
5.06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	1,00	1.900.000	1.900.000
6		**Aislación**				
6.01	72131601-006	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	1,00	87.000	87.000
6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	1,00	150.000	150.000
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	1,00	130.000	130.000
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrófugo	m2	1,00	106.000	106.000
6.05	72131601-006	De junta de dilatación en H°A°	m	1,00	150.000	150.000
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	1,00	120.000	120.000

Arq. Mercedes Ojeda Ortiz
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	1,00	80.000	80.000
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	1,00	200.000	200.000
6.09	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios	m2	1,00	200.000	200.000
6.10	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	1,00	120.000	120.000
7		**Colocación de dinteles**				
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	1,00	51.000	51.000
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	ml	1,00	131.000	131.000
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	1,00	51.000	51.000
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	1,00	51.000	51.000
8		**Mampostería**				
8.01	72131601-005	De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	1,00	170.000	170.000
8.02	72131601-005	De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	1,00	240.000	240.000
8.03	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	150.000	150.000
8.06	72131601-005	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	160.000	160.000
8.07	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	193.000	193.000
8.08	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	205.000	205.000
8.09	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	200.000	200.000
8.10	72131601-005	De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	310.000	310.000
8.11	72131601-005	De ladrillo común en panderete	m2	1,00	127.000	127.000
8.14	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	1,00	250.000	250.000
8.15	72131601-005	De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	1,00	290.000	290.000

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

8.16	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	1,00	120.000	120.000
8.17	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	1,00	140.000	140.000
8.18	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	1,00	140.000	140.000
8.19	72131601-005	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	1,00	150.000	150.000
8.20	72131601-005	De elevación con ladrillo convocó	m2	1,00	135.000	135.000
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	m	1,00	140.000	140.000
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	m	1,00	170.000	170.000
9		**Provisión y Montaje de Techo -**				
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc n°22 en PB y PA	m2	1,00	120.000	120.000
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	1,00	160.000	160.000
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	1,00	150.000	150.000
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	1,00	150.000	150.000
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	1,00	240.000	240.000
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	1,00	260.000	260.000
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	1,00	240.000	240.000
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	1,00	260.000	260.000
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	1,00	140.000	140.000
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	1,00	150.000	150.000
9.11	72131702-002	Reposición de listón de borde de 1"x2"	m	1,00	50.000	50.000
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	105.000	105.000

Ing. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

9.13	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	1,00	270.000	270.000
9.14	72131601-007	De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	1,00	280.000	280.000
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	1,00	600.000	600.000
9.16	72131601-007	Reparación de techo de tejas con goteras	m2	1,00	150.000	150.000
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	1,00	105.000	105.000
9.18	40101501-002	Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	1,00	880.000	880.000
10		**Revoques**				
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	1,00	40.000	40.000
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	1,00	50.000	50.000
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	1,00	55.000	55.000
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	1,00	60.000	60.000
10.05	72131601-008	De pilares de mampostería	ml	1,00	45.000	45.000
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	ml	1,00	45.000	45.000
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	1,00	60.000	60.000
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	1,00	80.000	80.000
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	1,00	40.000	40.000
10.10	72131601-008	Reparación de cornisas perimetrales	ml	1,00	100.000	100.000
10.11	72131601-009	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	1,00	120.000	120.000
11		**Contrapiso**				
11.01	72131601-999	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	1,00	75.000	75.000
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	1,00	60.000	60.000
11.03	72131601-009	De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	1,00	62.000	62.000
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	1,00	62.000	62.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

12		**Pisos**				
12.01	72131601-009	De mosaicos calcáreos	m2	1,00	135.000	135.000
12.02	72131601-009	De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	1,00	230.000	230.000
12.03	72131601-009	De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	1,00	95.000	95.000
12.04	72131601-009	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	1,00	300.000	300.000
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	1,00	50.000	50.000
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	1,00	200.000	200.000
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	1,00	100.000	100.000
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a máquina	m2	1,00	80.000	80.000
12.09	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	1,00	366.000	366.000
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	1,00	366.000	366.000
12.11	72131601-009	Para descanso de escalera	un	1,00	366.000	366.000
12.12	72131601-009	De veredita tipo kaá 20x20	un	1,00	120.000	120.000
12.13	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	1,00	125.000	125.000
12.14	72131601-009	Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	1,00	300.000	300.000
12.15	72131601-004	Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	1,00	92.000	92.000
12.16	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	1,00	155.000	155.000
12.17	72131601-009	De goma vinílica antideslizante	m2	1,00	300.000	300.000
12.18	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	1,00	176.000	176.000
12.19	72131701-014	De piedra basáltica (empedrado)	m2	1,00	85.000	85.000
12.20		De goma para escalera	m2	1,00	240.000	240.000
12.22	72102701-002	De parquet	m2	1,00	456.000	456.000
13		**Zócalos**				
13.01	72101607-005	Calcáreo	m	1,00	30.000	30.000
13.02	72101607-005	Granítico	m	1,00	80.000	80.000
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	m	1,00	106.000	106.000
13.04	72101607-005	Cerámico	m	1,00	50.000	50.000
13.05	72101607-005	Cerámica nacional	m	1,00	38.000	38.000

Arq. María Elena Cáceres
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

13.06	72101607-005	Alfombrado	m	1,00	37.000	37.000
13.07	72101607-005	De parquet	ml	1,00	60.000	60.000
14		**Carpintería de Madera**				
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	1,00	150.000	150.000
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	1,00	300.000	300.000
14.03	72102602-008	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	1.000.000	1.000.000
14.04	72102602-008	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	1.800.000	1.800.000
14.05	72102602-008	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provisión de herrajes y cerraduras.	un	1,00	1.000.000	1.000.000
14.06	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	m	1,00	445.000	445.000
14.07	72102602-008	Contramarco de madera	m	1,00	40.000	40.000
14.08	72102602-002	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	1,00	170.000	170.000
14.10	72102602-002	Guarda-sillas de madera	m	1,00	150.000	150.000
14.11	72102602-002	Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	m2	1,00	300.000	300.000
14.12	72102602-002	Reparación de puertas y ventanas	m2	1,00	345.000	345.000
14.13	72102602-002	Reparación de persianas (puertas y ventanas)	m2	1,00	345.000	345.000
15		**Carpintería Metálica y de Aluminio**				
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancín	m2	1,00	540.000	540.000
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	m2	1,00	386.000	386.000
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	1,00	1.020.000	1.020.000
15.04	72102508-003	Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	1,00	102.000	102.000
15.05	72102602-010	Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	1,00	300.000	300.000

Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

15.06	72102802-001	Reparación de parasoles de aluminio	m2	1,00	102.000	102.000
15.07	72102802-001	Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	1,00	337.000	337.000
15.08	30161715-001	Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	1,00	250.000	250.000
15.09	30171505-001	Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	1,00	360.000	360.000
16		**Alfeizar de ventanas**				
16.01	72102802-003	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	1,00	50.000	50.000
16.02	72102802-003	Revoque de mocheta	ml	1,00	32.000	32.000
17		**Pinturas**				
17.01		Enduido				
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	1,00	29.000	29.000
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (área de galerías, hall) en cielo raso.	m2	1,00	29.000	29.000
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	1,00	29.000	29.000
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	1,00	38.000	38.000
17.02		De Muros				
17.02.01	72131601-012	Al látex acrílico para paredes interiores	m2	1,00	35.000	35.000
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	1,00	35.000	35.000
17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	1,00	40.000	40.000
17.02.04	72131601-012	Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	1,00	80.000	80.000
17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	67.000	67.000
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	80.000	80.000
17.02.07	72131601-012	De muros, pilares y vigas a la vista, al látex color definido en Obra	m2	1,00	80.000	80.000
17.02.08	72131601-012	De muralla al latex	m2	1,00	29.000	29.000
17.02.09	72131601-012	De buñas en fachadas.	ml	1,00	40.000	40.000

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

17.02.10	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	1,00	80.000	80.000
17.02.11		De tejas con Impacril color ceramico	m2	1,00	85.000	85.000
17.03	72131601-012	Al Barniz				
17.03.01	72131601-012	De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	1,00	40.000	40.000
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	1,00	40.000	40.000
17.03.03	72131601-012	De portón de madera	m2	1,00	35.000	35.000
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	1,00	35.000	35.000
17.04	72131601-012	Al Esmalte Sintético				
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	1,00	50.000	50.000
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	1,00	50.000	50.000
17.04.03	72131601-012	De abertura metálica previo anti óxido	m2	1,00	50.000	50.000
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	1,00	40.000	40.000
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metálicos, Barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	1,00	50.000	50.000
17.04.06	72131601-012	De cañerías de hierro	ml	1,00	30.000	30.000
17.04.07	72131601-012	De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	1,00	36.000	36.000
17.05	72131601-012	Con Silicona				
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	1,00	40.000	40.000
17.06	72131601-012	Al Epoxi				
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	1,00	90.000	90.000
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	1,00	90.000	90.000
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	1,00	110.000	110.000
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	1,00	100.000	100.000
17.07		Pulido y lustre				
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	1,00	70.000	70.000
17.07.02	72102703-001	Laqueado de puertas de madera	m2	1,00	140.000	140.000
18		**Revestidos**				
18.01	72102802-001	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente		1,00	200.000	200.000
18.02	72102802-001	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	1,00	200.000	200.000
18.03	72102802-001	De ladrillejos	m2	1,00	140.000	140.000
18.04	72102802-001	De pastillas cerámicas	m2	1,00	200.000	200.000

Ing. Norma Franco Orrego
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

18.05	72102802-001	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	1,00	80.000	80.000
18.06	72102802-001	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	140.000	140.000
18.07	72102802-001	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	140.000	140.000
18.08	30102512-002	De de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	1,00	185.000	185.000
18.09	30102512-002	De de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	1,00	200.000	200.000
18.10	30102512-002	De de vinilico	m2	1,00	255.000	255.000
19		**Vidrios - Provisión y colocación**				
19.01		Vidrios				
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	1,00	250.000	250.000
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	1,00	285.000	285.000
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	1,00	321.000	321.000
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	1,00	410.000	410.000
19.02	72102602-004	De Paños Fijos con esmerilado:				
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	1,00	1.500.000	1.500.000
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	1,00	2.850.000	2.850.000
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	m2	1,00	3.450.000	3.450.000
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	1,00	3.450.000	3.450.000
19.03	72102602-004	De Paños Fijos sin esmerilado:				

Ing. Oscar Adolfo Ortiz
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	1,00	1.265.000	1.265.000
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	1,00	2.150.000	2.150.000
19.04	72102602-004	De espejos				
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	1,00	400.000	400.000
19.05		Polarizado				
19.05.01	72102602-006	De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	1,00	150.000	150.000
19.06		De Paños para ventanas:				
19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	1,00	1.375.000	1.375.000
19.07	72102602-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:				
19.07.01	72102602-001	Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	1,00	400.000	400.000
19.07.02	72102602-001	Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	1,00	400.000	400.000
20		**Muro de contención**				
20.01	72102504-002	De ladrillos común visto de 0,45 m.	m2	1,00	300.000	300.000
21		**Canteros**				
21.01	72131601-005	De mampostería o de piedra	m2	1,00	250.000	250.000
22		**Cielo raso -Provisión y Montaje**				
22.01	72101601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1,00	216.000	216.000
22.02	72101601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	1,00	236.000	236.000
22.03	72101601-001	De Buñas perimetrales	ml	1,00	81.000	81.000
22.04	72101601-001	De cielo raso de PVC	m2	1,00	130.000	130.000
22.05	72101601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	250.000	250.000
23		**Mamparas-Provisión y Colocación**				

Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	300.000	300.000
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	450.000	450.000
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura	un	1,00	600.000	600.000
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	1,00	600.000	600.000
24		**Mesadas**				
24,01	72131601-009	Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	1,00	150.000	150.000
25		**Alumbrado exterior-Provisión y Montaje**				
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	1,00	1.500.000	1.500.000
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	800.000	800.000
25.03	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	900.000	900.000
26		**Instalación eléctrica**				
26.01	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor.	un	1,00	180.000	180.000
26.02	72102201-002	Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	un	1,00	200.000	200.000
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	un	1,00	205.000	205.000
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	un	1,00	205.000	205.000
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	un	1,00	400.000	400.000
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	un	1,00	290.000	290.000
26.07	39121402-004	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	un	1,00	290.000	290.000
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero gral.	un	1,00	500.000	500.000

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

26.09	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	un	1,00	250.000	250.000
26.10	72102305-001	Colocación de AA de 9.000 BTU a 48.000 BTU	un	1,00	900.000	900.000
26.11	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	1,00	6.000	6.000
27		**Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje**				
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas de embutir.	un	1,00	180.000	180.000
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas de sobreponer	un	1,00	210.000	210.000
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	200.000	200.000
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	1,00	250.000	250.000
27.05	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	1,00	150.000	150.000
27.06	39111501-002	Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	1,00	175.000	175.000
27.07	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	1,00	115.000	115.000
27.08	39111501-002	Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	1,00	100.000	100.000
27.09	39111501-002	Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	1,00	75.000	75.000
27.10	40101604-005	Reposición de llave de ventilador	un	1,00	150.000	150.000
27.11	32121502-002	Reposición de capacitor de ventilador	un	1,00	55.000	55.000
27.12	30181503-003	Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	1,00	1.800.000	1.800.000
27.13	30181503-001	Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	1,00	150.000	150.000

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

27.14	40101604-001	Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	1,00	600.000	600.000
28		**Retiro de artefactos y artículos eléctricos**				
28.01	39111501-001	De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	65.000	65.000
28.02	39101601-003	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	1,00	65.000	65.000
28.03	72102305-001	De ventilador de techo.	un	1,00	100.000	100.000
28.04		Retiro de AA de 9.000 a 48.000 BTU	un	1,00	150.000	150.000
29		**Provisión y montaje de Disyuntores TM**				
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	1,00	130.000	130.000
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	130.000	130.000
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	1,00	130.000	130.000
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	130.000	130.000
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	130.000	130.000
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	1,00	200.000	200.000
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	1,00	680.000	680.000
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	1,00	380.000	380.000
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	1,00	320.000	320.000
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	1,00	320.000	320.000
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	1,00	270.000	270.000
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	1,00	270.000	270.000
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	1,00	270.000	270.000
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	1,00	270.000	270.000
30		**Instalación Agua Corriente**				
30.1	72131601-011	Cañería de PVC de 2 1/2"	ml	1,00	140.000	140.000
30.2	72131601-011	Cañería de de PVC de 3/4"	ml	1,00	110.000	110.000
30.3	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	1,00	100.000	100.000
30.4	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	1,00	200.000	200.000
30.5	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	1,00	180.000	180.000

Ing. Alcaraz Garcia Oscar
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Nelma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

30.6	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	1,00	120.000	120.000
30.7	72131601-011	Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	1,00	115.000	115.000
30.8	40141702-002	Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	un	1,00	400.000	400.000
30.9	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	1,00	240.000	240.000
30.10	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	220.000	220.000
30.11	72131601-011	Reposición de válvulas de canillas en general	un	1,00	30.000	30.000
30.12	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	1,00	295.000	295.000
30.13	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	1,00	337.000	337.000
30.14	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	1,00	900.000	900.000
30.15	72131601-006	Aislación de tanque de agua	m2	1,00	200.000	200.000
30.16	72131601-002	Retiro de cañerías	ml	1,00	50.000	50.000
31		**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**				
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	1,00	280.000	280.000
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	1,00	690.000	690.000
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	1,00	390.000	390.000
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	1,00	750.000	750.000
31.06	72131601-011	De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	un	1,00	120.000	120.000
31.07	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	1,00	140.000	140.000
31.08	30181513-001	De tapa acrílica para inodoro	un	1,00	60.000	60.000
31.09	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	1,00	90.000	90.000
31.10	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	1,00	500.000	500.000

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

31.11	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	600.000	600.000
31.12	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	750.000	750.000
31.13	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	1,00	900.000	900.000
31.14	40142606-009	De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	1,00	70.000	70.000
31.15	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	1,00	100.000	100.000
31.16	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	1,00	100.000	100.000
31.17	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	1,00	100.000	100.000
31.18	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	1,00	100.000	100.000
31.19	72131601-011	Reposición de ducha simple	un	1,00	70.000	70.000
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	80.000	80.000
31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	80.000	80.000
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	60.000	60.000
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	80.000	80.000
31.25	72103003-001	Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	1,00	600.000	600.000
31.26	72103003-001	Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	un	1,00	800.000	800.000
31.27	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	135.000	135.000
31.28	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	1,00	110.000	110.000
31.29	72103003-001	Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	1,00	200.000	200.000
31.30	72103003-001	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	1,00	180.000	180.000
31.31	30181511-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	1,00	33.000	33.000
31.32	72103003-001	Sopapa para lavatorio	un	1,00	50.000	50.000
31.33	72103003-001	Sopapa para pileta de granito	un	1,00	50.000	50.000

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dammas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

31.34	72103003-001	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	1,00	35.000	35.000
32		**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**				
32.01	72102304-006	Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	1,00	220.000	220.000
32.02	39121207-001	Tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	ml	1,00	160.000	160.000
32.03	30171505-001	Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	1,00	120.000	120.000
32.04	72131601-011	Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	un	1,00	135.000	135.000
32.05	72131601-011	Rejilla de piso en baños	un	1,00	60.000	60.000
32.06	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	1,00	240.000	240.000
32.07	72131601-011	Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	1,00	900.000	900.000
32.08	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	ml	1,00	150.000	150.000
32.09	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	ml	1,00	180.000	180.000
32.10	40142604-001	Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	ml	1,00	215.000	215.000
32.11	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	un	1,00	320.000	320.000
32.12	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	un	1,00	410.000	410.000
32.13	72102304-009	Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	un	1,00	460.000	460.000
32.14	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	1,00	90.000	90.000
32.15	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	1,00	120.000	120.000
32.16	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	1,00	145.000	145.000
32.17	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	300.000	300.000

Ing. Juan Carlos Ortiz
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Dalmas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

32.18	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	340.000	340.000
32.19	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	460.000	460.000
32.20	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	1,00	200.000	200.000
32.21	76111602-001	Limpieza de Cámara Séptica	un	1,00	600.000	600.000
33		**Cortinas**				
33.01	**52131501-006**	Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	1,00	225.000	225.000
33.02	**52131501-9998**	Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	1,00	290.000	290.000
34		**VARIOS**				
34.1		Reacondicionamiento de Cámara Frigorífica				
34.1.1		Provisión, colocación y montaje Paneles, Puertas Frigoríficas, Aislación de piso. Equipos para sistema de Frio	un	1,00	84.500.000	84.500.000
34.2		Retiros de equipos en desuso				
34.2.1		Equipo de tanques de calderas	un	1,00	1.410.000	1.410.000
34.2.2		Equipo de incinerador	un	1,00	1.410.000	1.410.000
34.2.3		Equipo de Generador	un	1,00	1.410.000	1.410.000
34.2.4		Equipos de lavanderias, Calandras, Lavarropas	un	1,00	2.810.000	2.810.000
34.2.5		Equipos de Esterilización	un	1,00	1.410.000	1.410.000
34.2.6		Equipo de Cámara mortuoria	un	1,00	1.410.000	1.410.000
Total						**192.832.000**

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 71/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS" Gs. 192.832.000.- (Guaranies Ciento Noventa y Dos Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil) IVA Incluido.-

IV. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
e) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del "Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961", caso contrario los documentos deberán estar legalizados por el

Ing. Ernesto Ocampo
Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

f) Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.-

Abg. Maria Alejandra Daumas Ladouce
Representante Dirección Jurídica

Maria A. Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 20.526
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Arq. Maria Gloria de los Angeles Aguayo
Representante de la Dirección de Infraestructura

Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Ing. Norma Franco
Representante de la Dirección
Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES