ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Juntos por Cambyretá

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 1 - Fabio Armando Lopez Curtido					Empresa 2 - Los Andes Ingeniería S.R.L.					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	-	-	315	4.900	1.543.500	-	-	315	4.365	1.374.975	-	-	-	-	-
2	Replanteo y marcación de obra	-	-	245	4.200	1.029.000	-	-	245	4.365	1.069.425	-	-	-	-	-
3	Colocación de cartel preparación de la obra según especificaciones técnicas (2,50m x 1,50m)	-	-	1	887.150	887.150	-	-	1	1.323.000	1.323.000	-	-	-	-	-
4	Demolición de techo de tejas con recuperación.	-	-	127	18.100	2.298.700	-	-	127	18.150	2.305.050	-	-	-	-	-
5	Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación	-	-	145	13.950	2.022.750	-	-	145	12.100	1.754.500	-	-	-	-	-
6	Excavación para cimiento de PBC	-	-	67,32	33.850	2.278.782	-	-	67,32	29.948	2.016.099	-	-	-	-	-
7	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en obra	-	-	7,65	41.200	315.180	-	-	7,65	37.268	285.100	-	-	-	-	-
8	Encadenado Inferior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	-	-	153	71.850	10.993.050	-	-	153	57.225	8.755.425	-	-	-	-	-
9	Pilares de mampostería de ladrillo común prensado a la vista de 0.40x0.40 en galería.	-	-	21,35	123.500	2.636.725	-	-	21,35	104.079	2.222.087	-	-	-	-	-
10	Encadenado superior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm	-	-	153	71.850	10.993.050	-	-	153	57.225	8.755.425	-	-	-	-	-
11	Cimiento de Piedra Bruta colocada	-	-	50,49	360.700	18.211.743	-	-	50,49	338.066	17.068.952	-	-	-	-	-
12	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	-	-	112	24.300	2.721.600	-	-	112	32.535	3.643.920	-	-	-	-	-
13	Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm	-	-	45,9	147.350	6.763.365	-	-	45,9	152.145	6.983.456	-	-	-	-	-
14	Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar	-	-	150,15	149.400	22.432.410	-	-	150,15	181.669	27.277.600	-	-	-	-	-
15	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar	-	-	194,59	104.400	20.315.196	-	-	194,59	110.329	21.468.920	-	-	-	-	-
16	Revoque Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes	-	-	449,17	28.000	12.576.760	-	-	449,17	33.094	14.864.832	-	-	-	-	-
17	Techo de chapa Nº 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones.	-	-	315	166.350	52.400.250	-	-	315	451.536	142.233.840	-	-	-	-	-
18	Cielorraso de machimbre de pino en aulas, comedor y sanitarios	-	-	245	104.850	25.688.250	-	-	245	121.121	29.674.645	-	-	-	-	-
19	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	-	-	245	37.800	9.261.000	-	-	245	36.836	9.024.820	-	-	-	-	-
20	Piso de baldosas de granito reconstituido (P. Baja)	-	-	245	129.300	31.678.500	-	-	245	218.792	53.604.040	-	-	-	-	-
21	Zócalo granítico de 10 cm de ancho. Incluye galería y pilares (P. Baja)	-	-	171	24.450	4.180.950	-	-	171	78.567	13.434.957	-	-	-	-	-
22	Revoque Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes	-	-	155	66.200	10.261.000	-	-	155	42.371	6.567.505	-	-	-	-	-
23	Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm.	-	-	25	118.950	2.973.750	-	-	25	157.561	3.939.025	-	-	-	-	-
24	Pintura látex interior en paredes revocados, sin enduido	-	-	533	21.650	11.539.450	-	-	533	17.848	9.512.984	-	-	-	-	-
25	Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior	-	-	274	14.200	3.890.800	-	-	274	14.530	3.981.220	-	-	-	-	-
26	Pintura al barniz para cielorraso de machimbre de madera.	-	-	245	23.400	5.733.000	-	-	245	21.841	5.351.045	-	-	-	-	-
27	Pinturas de balancines metálicos.	-	-	45	26.050	1.172.250	-	-	45	24.103	1.084.635	-	-	-	-	-
28	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	-	-	118,36	21.000	2.485.560	-	-	118,36	17.244	2.041.000	-	-	-	-	-
29	Tableros eléctricos seccionales. 6 llaves TM hasta 25 A	-	-	1	541.750	541.750	-	-	1	790.426	790.426	-	-	-	-	-
30	Bocas para luces	-	-	15	74.650	1.119.750	-	-	15	120.796	1.811.940	-	-	-	-	-
31	Bocas para tomas de corriente simple	-	-	27	74.650	2.015.550	-	-	27	120.796	3.261.492	-	-	-	-	-
32	Servicio de instalación de ventiladores de Techo, según especificaciones	-	-	12	394.200	4.730.400	-	-	12	446.421	5.357.052	-	-	-	-	-
33	Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado.	-	-	3	41.350	124.050	-	-	3	58.298	174.894	-	-	-	-	-
34	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm	-	-	53	114.850	6.087.050	-	-	53	124.999	6.624.947	-	-	-	-	-
35	Línea eléctrica, cable 4x16 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero principal).	-	-	25	50.000	1.250.000	-	-	25	97.478	2.436.950	-	-	-	-	-

Lic. Julio Cesar Arevalos
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Gonzalo Miño Acosta
Director de U.O.C
Municipalidad de Cambyretá

36	Desagüe cloacal, registro 60x60x60 cm.	-	-	2	416.550	833.100	-	-	2	396.635	793.270	-	-	-	-	-
37	Desagüe de pileta de cocina con desengrasador hasta primer registro	-	-	1	195.650	195.650	-	-	1	286.525	286.525	-	-	-	-	-
38	Desagüe cloacal de baño para damas en Planta Baja, hasta el primer registro	-	-	1	1.018.000	1.018.000	-	-	1	902.132	902.132	-	-	-	-	-
39	Desagüe cloacal de baño para caballeros en Planta Baja, hasta el primer registro	-	-	1	1.120.100	1.120.100	-	-	1	955.977	955.977	-	-	-	-	-
40	Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Planta Baja , hasta el primer registro	-	-	1	365.750	365.750	-	-	1	337.425	337.425	-	-	-	-	-
41	Desagüe cloacal de baño para profesores en Planta Baja , hasta el primer registro	-	-	1	365.750	365.750	-	-	1	362.320	362.320	-	-	-	-	-
42	Registro de desagüe pluvial de boca abierta 40x40x40 cm con rejilla	-	-	12	275.300	3.303.600	-	-	12	275.635	3.307.620	-	-	-	-	-
43	Desagüe pluvial con caño de 100 mm , calce y colchón de arena	-	-	66,24	22.950	1.520.208	-	-	66,24	26.090	1.728.202	-	-	-	-	-
44	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Planta Baja.	-	-	4	5.216.800	20.867.200	-	-	4	3.141.430	12.565.720	-	-	-	-	-
45	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Planta Baja	-	-	5	5.685.650	28.428.250	-	-	5	3.141.430	15.707.150	-	-	-	-	-
46	Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitados en Planta Baja	-	-	2	2.157.650	4.315.300	-	-	2	3.141.430	6.282.860	-	-	-	-	-
47	Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Planta Baja	-	-	3	1.092.800	3.278.400	-	-	3	2.536.430	7.609.290	-	-	-	-	-
48	Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con grifería pico movil , colocada sobre base de mampostería, según especificaciones.	-	-	1	556.650	556.650	-	-	1	569.910	569.910	-	-	-	-	-
49	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño	-	-	2	241.450	482.900	-	-	2	229.750	459.500	-	-	-	-	-
50	Instalación de agua fría en baño para damas en Planta Baja	-	-	1	776.100	776.100	-	-	1	746.740	746.740	-	-	-	-	-
51	Instalación de agua fría en baño para caballeros en Planta Baja.	-	-	1	776.100	776.100	-	-	1	746.740	746.740	-	-	-	-	-
52	Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Planta Baja	-	-	1	405.000	405.000	-	-	1	383.740	383.740	-	-	-	-	-
53	Instalación de agua fría en baño para profesores en Planta Baja	-	-	1	405.000	405.000	-	-	1	383.740	383.740	-	-	-	-	-
54	Instalación de agua fría para Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable	-	-	1	206.700	206.700	-	-	1	217.660	217.660	-	-	-	-	-
55	Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4"	-	-	35	16.150	565.250	-	-	35	15.937	557.795	-	-	-	-	-
56	Puerta tablero de cedro doble hoja-1,20 x 2,10 m. (P01), segun especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	-	-	3	851.100	2.553.300	-	-	3	1.785.681	5.357.043	-	-	-	-	-
57	Puerta tablero de Cedro - 0,80x2,10 m (P03), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	-	-	5	810.000	4.050.000	-	-	5	1.260.481	6.302.405	-	-	-	-	-
58	Puerta placa vaivén una hoja (0,70 x 1,90 m.), (P04), según especificaciones	-	-	3	770.150	2.310.450	-	-	3	1.260.481	3.781.443	-	-	-	-	-
59	Puerta placa batiente una hoja (0,80 x 2,10 m.), (P05), según especificaciones.	-	-	2	947.350	1.894.700	-	-	2	1.260.481	2.520.962	-	-	-	-	-
60	Ventana tipo balancin colocada 1,50 x 1,20 m. (V1) según especificaciones	-	-	11	248.900	2.737.900	-	-	11	367.501	4.042.511	-	-	-	-	-
61	Ventana tipo balancin colocada de 0,60 x 0,40 m (V2)	-	-	7	248.900	1.742.300	-	-	7	367.501	2.572.507	-	-	-	-	-
62	Ventana tipo balancin colocada de 1,50 x 0,60 m (V3	-	-	7	248.900	1.742.300	-	-	7	367.501	2.572.507	-	-	-	-	-
63	Ventana de madera en cantina, según especificaciones	-	-	1	560.900	560.900	-	-	1	583.334	583.334	-	-	-	-	-
64	Pizarrón acrílico con marco de madera barnizada, colocado. (3,50 m x 1,20 m)	-	-	2	667.700	1.335.400	-	-	2	992.251	1.984.502	-	-	-	-	-
65	Placa de bronce de 25x35 cm, colocada	-	-	1	1.170.950	1.170.950	-	-	1	883.300	883.300	-	-	-	-	-
66	Losa para mesada (sala de gastronomía / cantina)	-	-	0,8	1.962.250	1.569.800	-	-	0,8	1.215.711	972.569	-	-	-	-	-
67	Limpieza final de obra	-	-	315	3.650	1.149.750	-	-	315	3.044	958.860	-	-	-	-	-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Gonzalo Miño Acosta
Director de U.O.C
Municipalidad de Cambyretá