MEMORANDUM DGC Nº 195 /2016

A : **ING. IGNACIO GOMEZ,** Director
Dirección de Vialidad

DE : **LIC. LIZ BORJA,** Jefa Interina
Departamento de Gestión de Contrataciones

FECHA : 23 de junio de 2016

REFERENCIA : **LLAMADO MOPC Nº 02/2016 CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - ID N° 304346**

Con relación al Memorándum SCEO N° 481/16, mediante el cual solicitan el descargo correspondiente en relación al cuarto y quinto punto observado a través de la Nota DNCP/DNC N° 15908/2016.

Al respecto se realizan los descargos correspondientes:

- En cuanto al punto 4 de la Nota de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se aclara que las diferencias entre los precios unitarios y el precio referencial en los lotes N° 15, 16, 22, 28 y 32, se deben a los costos diferenciados en las zonas geográficas, teniendo en cuenta que las firmas deben realizar la compra y el acopio de los materiales desde un Banco de Préstamo, lo que implica un aumento en el precio por zona.

- En el punto 5 se observa una diferencia en el precio referencial del Lote 32 remitido por esta Sub unidad y la cargada en el Sistema de la DNCP, es por ello el motivo de la diferencia que menciona la DNCP.

Se detalla el cuadro con el precio referencial del LOTE 32 remitido vía correo electrónico:

	LOTE N° 32				
Tramo 32.1	**Calle 14 Monday - Fracción Aurora;Calle 16 Monday ;Calle 18 Monday;Calle 20 Monday**				
	a. Abovedamiento de calzada	km	71	5.817.302	413.028.442
	b. Carga y conformación de suelo	m3	3550	56.851	201.821.050
Tramo 32.2	**Calle Monday - Calle 20 Acaray;Calle 28 Monday - Calle 22 Acaray;Calle 28 Monday - Calle 28 Acaray;Calle 32 Acaray - calle 30 Acaray; tramos lado Acaray: Km 20 (9);km 24 (10); km 26(9); Tramos lado Monday: km 20 (10); km 24 (11); km 26 (10)**				-
	a. Abovedamiento de calzada	km	104	5.817.302	604.999.408
	b. Carga y conformación de suelo	m3	5200	56.851	295.625.200
Tramo 32.3	**Línea Ande vy; Cia Itaipyté;Cia. Santo Domingo;Estancia IBP-Cruce Ferreira**				-
	a. Abovedamiento de calzada	km	132	5.816.200	767.738.358
	b. Carga y conformación de suelo	m3	6600	56.851	375.216.600
				TOTAL LOTE 32	2.658.429.058

Precio referencial del LOTE 32 cargado en el Portal de la DNCP.

Lote	Lugar de Entrega	Abastecimiento Simultáneo	Contrato Abierto	Descripción		
32	Conforme al PBC	No	No	DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA		
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado Mantenimiento de camino terraplenado - Calle 14 Monday - Fracción Aurora;Calle 16 Monday ;Calle 18 Monday;Calle 20 Monday	1	Unidad Medida Global	1.142.954.958	1.142.954.958
2	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado Mantenimiento de camino terraplenado - Calle Monday - Calle 20 Acaray;Calle 28 Monday - Calle 22 Acaray;Calle 28 Monday - Calle 28 Acaray;Calle 32 Acaray - calle 30 Acaray; tramos lado Acaray: Km 20 (9);km 24 (10); km 26(9); Tramos lado Monday: km 20 (10); km 24 (11); km 26 (10)	1	Unidad Medida Global	900.624.608	900.624.608
3	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado Mantenimiento de camino terraplenado - Linea Ande vy; Cia Itaipyté,Cia. Santo Domingo,Estancia IBP-Cruce Ferreira	1	Unidad Medida Global	614.849.492	614.849.492

Se solicita sea remitida a la Unidad Operativa de Contratación los descargos correspondientes al cuarto y quinto punto observado en la Nota DNCP/DNC N° 15908/2016.

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION: para su consideración.

ING. IGNACIO GOMEZ
Director
Dirección de Vialidad