"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACION
***

CONTRATACION DIRECTA N° 25/2023 " MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES", ID N° 430.221

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL COMEDOR DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES						SPAZIO Construcciones S.R.L.		RD Construcciones S.A.		CORPORACION LEMURIA S.A.		MARIA LIZ FLEITAS	
Ítem	Codigo Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72131601-001	Reparaciones de mesadas	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	98.708	98.708	10.202.146	10.202.146	58.672	58.672
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	109.943	109.943	7.348.438	7.348.438	88.008	88.008
3	72131601-001	Reparaciones de Azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.259	85.259	42.630	42.630	3.522.805	3.522.805	63.261	63.261
4	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.957	83.957	41.979	41.979	2.882.295	2.882.295	77.319	77.319
5	72131601-001	Reparaciones de Revoque dañados	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.031	7.031	5.273	5.273	1.885.633	1.885.633	18.000	18.000
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	6.510	6.510	4.883	4.883	1.542.791	1.542.791	27.000	27.000
7	72131601-001	Reparaciones de Balancin de hierro	Unidad	EVENTO	1	43.665	43.665	21.833	21.833	513.835	513.835	46.008	46.008
8	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.635	48.635	24.318	24.318	551.265	551.265	30.672	30.672
9	72131601-001	Reparaciones de cielorraso dañados para su limpieza	Metros cuadrados	EVENTO	1	334.918	334.918	167.459	167.459	420.469	420.469	82.356	82.356
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	274.024	274.024	137.012	137.012	555.625	555.625	123.534	123.534
11	72131601-001	Reparaciones de marco y puerta metalica de la entrada principal	Unidad	EVENTO	1	90.745	90.745	45.373	45.373	451.035	451.035	95.949	95.949
12	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	74.246	74.246	37.123	37.123	511.875	511.875	41.121	41.121

13	72131601-001	Reparaciones de instalaciones eléctricas existentes	Unidad	EVENTO	1	217.588	217.588	108.794	108.794	394.143	394.143	164.340	164.340
14	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	178.035	178.035	89.018	89.018	355.630	355.630	164.340	164.340
15	72131601-001	Reparaciones de pisos y contrapisos para construcción de desague	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.931	26.931	20.198	20.198	317.815	317.815	22.374	22.374
16	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.155	22.155	16.616	16.616	343.819	343.819	18.306	18.306
17	72131601-001	Provisión y Montaje de perfiles Metálicos para soporte de techo dañado	Unidad	EVENTO	1	15.000.000	15.000.000	15.303.218	15.303.218	290.970	290.970	7.549.430	7.549.430
18	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	11.022.656	11.022.656	281.307	281.307	3.235.470	3.235.470
19	72131601-001	Rectificación de Revoques	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	21.539	21.539	267.934	267.934	25.352	25.352
20	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	17.623	17.623	219.219	219.219	38.028	38.028
21	72131601-001	Mapostería de elevación de 0,15 cm, con lad huecos	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.689	58.689	44.017	44.017	177.302	177.302	68.663	68.663
22	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.019	48.019	36.014	36.014	153.920	153.920	29.427	29.427
23	72131601-001	Revoque Nuevo	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	21.539	21.539	152.312	152.312	26.152	26.152
24	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	17.623	17.623	145.065	145.065	39.228	39.228
25	72131601-001	Reposición de cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	55.859	55.859	138.191	138.191	93.000	93.000
26	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	45.703	45.703	135.719	135.719	62.000	62.000
27	72131601-001	Revoque de mochetas con 2 aristas	Metro lineal	EVENTO	1	22.355	22.355	16.766	16.766	124.625	124.625	19.000	19.000
28	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	18.291	18.291	13.718	13.718	119.652	119.652	30.568	30.568
29	72131601-001	Carpeta de concreto hidrofugode e=3mm + puente de adherencia, bajo piso calcareo	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.931	26.931	20.198	20.198	135.945	135.945	16.272	16.272
30	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.035	22.035	16.526	16.526	135.945	135.945	24.408	24.408
31	72131601-001	Piso porcelanato Brillante de 0,60+0,60 cm, junta cerrada con pastina del mismo color	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.674	114.674	108.940	108.940	111.042	111.042	126.000	126.000
32	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.824	93.824	46.912	46.912	136.207	136.207	84.000	84.000
33	72131601-001	Zocalo porcelanato de 0,80x0,60cm	Metro lineal	EVENTO	1	24.548	24.548	12.274	12.274	111.228	111.228	22.832	22.832
34	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.085	20.085	10.043	10.043	111.228	111.228	34.248	34.248
35	72131601-001	Provisión colocación de mesada de granito natural de 50 cm de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	250.000	250.000	322.331	322.331	97.325	97.325	454.419	454.419
36	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	150.000	150.000	263.726	263.726	111.443	111.443	194.751	194.751
37	72131601-001	construcción del desague pluvial, incluye excavación, rejilla, registro y montaje de caños	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	4.403.506	4.403.506	94.475	94.475	3.250.000	3.250.000

38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	3.602.869	3.602.869	126.141	126.141	1.750.000	1.750.000
39	72131601-001	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado de 8 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	563.062	563.062	422.297	422.297	77.298	77.298	385.000	385.000
40	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	454.021	454.021	340.516	340.516	103.206	103.206	165.000	165.000
41	72131601-001	Provisión y colocación de puerta de acceso principal corrediza de vidrio templado de 10 mm con sus herrajes y cerraduras, transparente.	Unidad	EVENTO	1	918.775	918.775	689.081	689.081	99.820	99.820	595.000	595.000
42	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	751.725	751.725	563.794	563.794	93.785	93.785	255.000	255.000
43	72131601-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye marco contramarco, herrajes y bisagra	Unidad	EVENTO	1	1.027.669	1.027.669	513.835	513.835	92.353	92.353	1.242.000	1.242.000
44	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	840.937	840.937	420.469	420.469	81.927	81.927	310.500	310.500
45	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional para 15 llaves, incluye las llaves y conexiones	Unidad	EVENTO	1	2.693.762	2.693.762	1.346.881	1.346.881	81.671	81.671	827.560	827.560
46	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	2.203.987	2.203.987	1.101.994	1.101.994	67.031	67.031	1.241.340	1.241.340
47	72131601-001	Proveer e instalar boca de iluminación	Unidad	EVENTO	1	169.931	169.931	84.966	84.966	64.558	64.558	115.506	115.506
48	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	139.035	139.035	69.518	69.518	53.499	53.499	141.174	141.174
49	72131601-001	Proveer e instalar boca de toma corrientes	Unidad	EVENTO	1	169.931	169.931	84.966	84.966	52.821	52.821	186.720	186.720
50	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	139.035	139.035	69.518	69.518	48.032	48.032	280.080	280.080
51	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto de iluminación	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	254.022	254.022	40.989	40.989	649.138	649.138
52	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	120.000	120.000	38.944	38.944	278.202	278.202
53	72131601-001	Instalación para ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	85.466	85.466	38.479	38.479	115.506	115.506
54	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	69.518	69.518	33.537	33.537	141.174	141.174
55	72131601-001	Instalación para AA	Unidad	EVENTO	1	253.289	253.289	189.967	189.967	31.864	31.864	153.036	153.036
56	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.236	207.236	103.618	103.618	31.591	31.591	229.554	229.554
57	72131601-001	Detector de Humo - Calor. V.	Unidad	EVENTO	1	151.341	151.341	113.506	113.506	31.591	31.591	91.440	91.440
58	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	123.825	123.825	92.869	92.869	31.483	31.483	137.160	137.160
59	72131601-001	Extintores de 6 kg Tipo PQS	Unidad	EVENTO	1	118.094	118.094	59.047	59.047	29.624	29.624	142.704	142.704
60	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	96.622	96.622	48.311	48.311	29.624	29.624	35.676	35.676
61	72131601-001	Señalictica de emergencia	Unidad	EVENTO	1	193.884	193.884	145.413	145.413	27.003	27.003	117.144	117.144

62	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.632	158.632	79.316	79.316	25.847	25.847	175.716	175.716
63	72131601-001	Pintura al latex de paredes interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	27.947	27.947	25.847	25.847	28.500	28.500
64	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	22.866	22.866	24.591	24.591	42.956	42.956
65	72131601-001	Servicio de Pintura sintetico de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	26.553	26.553	24.371	24.371	25.200	25.200
66	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	21.725	21.725	24.239	24.239	43.278	43.278
67	72131601-001	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.981	34.981	26.236	26.236	22.094	22.094	15.000	15.000
68	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.621	28.621	21.466	21.466	20.120	20.120	20.620	20.620
69	72131601-001	Limpieza final de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	350.000	350.000	7.734	7.734	360.000	360.000
70	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	320.000	320.000	7.161	7.161	20.000	20.000
						Precio Total	**46.855.545**	**Precio Total**	**44.280.431**	**Precio Total**	**36.639.540**	**Precio Total**	**26.861.392**

SERGIO IBARRA
SGTO A INT - SECRETARIO C.E.

JUAN JOSE MIERES
SGTO A AVC - MIEMBRO C.E.

VIVIANA VILLAGRA
SGTO A JM - ASESORA JURIDICA C.E.

OSCAR CANTERO CONTRERAS
TTE 1° INT - PRESIDENTE C.E.