Resolución Adj. IN 220/2021 16/08/2021

MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
e-mail: uoc.obligado@gmail.com
Avda. Fulgencio Yegros - Obligado Itapúa-Paraguay TEL. (0717)20026

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

A: Intendente Municipal, Lic. NOELIA MARTINEZ.-
DE: Unidad Operativa de Contrataciones
FECHA: 16/08/2021
REFERENCIA: CD Nº 002/2021 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO 5,80 X 6,80 MTS. EN EL COLEGIO MARIA AUXILIADORA ID 397.866.-

El **COMITÉ DE EVALUACION DE LA MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO**, de acuerdo a las funciones encomendadas para el estudio, análisis de las ofertas y elaboración del informe de evaluación, en este caso para el llamado a **CD Nº 002/2021 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO 5,80 X 6,80 MTS. EN EL COLEGIO MARIA AUXILIADORA ID 397.866** según art. 27º de la ley 2051/03 de CONTRATACIONES PUBLICAS y el Art. 8º del Decreto Reglamentario Nº 2992/19 que regula la ley de las Contrataciones Públicas, cumple en remitirle el correspondiente dictamen.

En ese sentido primeramente resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución Nº 83/2021 de fecha 15 de Marzo del 2021 indicándose que el mismo está conformado por el Lic Marcelo Llanes, Lic. Cynthia González, y la Lic. Laura Larssen.-

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en la Sección VI del Decreto Nº 2992 que reglamenta la Ley Nº 2051/2003 pasamos a expresar cuanto sigue:

1- ANTECEDENTES:

A. **El identificador (id) del llamado en el Portal de Contrataciones Públicas, es el**: ID Nº 397.866, PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, PAC 2021, de la Municipalidad de Obligado.
B. **Fecha de publicación del llamado**: 24 de Junio del 2021.-
Disponibilidad presupuestaria: la cobertura presupuestaria para la obligación y pago se hallan previstos en la partida 520, con F.F. 30, O.F. 003, del Presupuesto Gral. De la Municipalidad para el ejercicio fiscal 2021.-.-

2- ACTO DE APERTURA:

De acuerdo al procedimiento previsto en el art. 57 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19 y concordantes, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres, y verificación Preliminar y meramente Cuantitativa de ofertas en el local de la Institución Municipal, sito sobre la Avda. Fulgencio Yegros, del centro urbano del Distrito de Obligado, el acto de apertura de sobres se llevó a cabo en la fecha y horario establecido, conforme se desprende del Acta de Apertura de fecha 16 de Julio del 2021, a las 11:25 horas, donde hubieron cuatro sobres procediéndose a la apertura de los mismos para el llamado de Referencia, conforme consta en el mencionado Acta de Apertura que ya fuera comunicado en tiempo y forma a la DNCP, y que la misma fuera publicada en el SICP en fecha 16/07/2021, sin observaciones.-

Conforme se desprende del mismo las ofertas recibidas fueron de los siguientes oferentes:

RUC	NOMBRE
4386419-8	ROBERTO GABRIEL VENIALGO DELVALLE
80073093-3	DELGADO NEHER S.R.L.
1736600-3	JORGE OMAR GARCIA ROLIN
3443616-2	JORGE RAMON ESCOBAR

MONTO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:

OFERENTES	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO
ROBERTO GABRIEL VENIALGO DELVALLE	Gs. 132.434.498.-
DELGADO NEHER S.R.L.	Gs. 131.649.798.-
JORGE OMAR GARCIA ROLIN	Gs. 131.385.775.-
JORGE RAMON ESCOBAR	Gs. 148.106.200.-

Observaciones realizadas durante el ACTO DE APERTURA: NO HUBIERON.-

3- VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:

A tenor de lo dispuesto en la SECCIÓN VI del Decreto Nº 2992/19: EVALUACION Y COMPARACIÓN DE OFERTAS, y para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, y en base a lo previsto en el PBC primeramente se verifica la presentación de los documentos básicos y de carácter sustancial. Con relación a esto se observa lo siguiente:

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cynthia González
Dpto. de Liquidación

Nº	Documentos de carácter sustancial	ANALISIS	OFERENTES			
			ROBERTO GABRIEL VENIALGO DELVALLE	DELGADO NEHER S.R.L.	JORGE OMAR GARCÍA ROLIN	JORGE RAMON ESCOBAR
1	El Formulario de oferta y planilla de precios suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta. Descargado del SICP	Todas las empresas presentan el Formulario de Oferta y planilla debidamente completados.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMLE	CUMPLE
2	Garantía de Mantenimiento de Ofertas debidamente extendida	Todas las empresas presentan la Garantía de Mantenimiento de Ofertas en forma de DECLARACIÓN JURADA debidamente extendidas en tiempo y forma	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Declaración Jurada de no hallare comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40 y de integridad conforme al Art. 20 inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03 de acuerdo con dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Considerando que las empresas participantes son de carácter unipersonal, fueron analizadas la situación de los representantes legales de los mismos. Se ha verificado los registros del personal de la convocante, los mencionados no forman parte del mismo y no se hallan comprendidos en las prohibiciones del Art. 40 inciso a) de la Ley 2051/03. Finalmente fue analizada la situación de los mismos oferentes respecto a si se encuentran individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 de la Función Pública, constatándose que los arriba mencionados no aparecen en la	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

		base de datos del SINARH. Asi mismo se procedió a consultar en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) el registro de Proveedores que han sido inhabilitados por la DNCP, comprobándose que los mismos no se hallan inhabilitados para contratar con el estado a la fecha de presentación de ofertas y elaboración de éste informe. Se adjuntan al presente copia de las documentaciones respaldatorias.-				
4	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta; Sustancial	Presentaron copia simple de cédula de Identidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos	Presenta Escritura Pública y protocolización de Estatutos	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
6	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para	Presenta documentos de acreditación	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

	comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas					
7	Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	PRESENTARON copia de la CONSTANCIA DE RUC, los cuales fueron cotejados en el sistema on line del Ministerio de Hacienda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Las Ofertas presentadas se ajusta sustancialmente al PBC del presente llamado	Se ha analizado el cumplimiento de la oferta respeto a las documentaciones de carácter sustancial solicitadas en el PBC. Constatándose que las ofertas presentadas por todos los oferentes se ajustan sustancialmente con todo lo solicitado al PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

De la verificación y análisis realizados a las documentaciones sustanciales solicitadas en el PBC del presente llamado en base a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y sus correspondientes Decretos Reglamentarios se desprende que los oferentes CUMPLEN con la presentación de las documentaciones sustanciales requeridas para el presente llamado.-

4- VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.-

El sistema de Adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es por el TOTAL y de conformidad al Art. 26 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y demás concordantes a los efectos de proceder a la selección para el análisis de los demás requisitos de evaluación, se procede a la revisión de la planilla de precios, en concordancia con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

El monto total de las ofertas de menor a mayor es el siguiente:

N°	OFERENTES	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO
1	JORGE OMAR GARCÍA ROLIN	Gs. 131.385.775.-
2	DELGADO NEHER S.RL.	Gs. 131.649.798.-
3	ROBERTO GABRIEL VENIALGO DELVALLE	Gs. 132.434.498.-
4	JORGE RAMON ESCOBAR	Gs. 148.106.020.-

5 - AJUSTES POR ERRORES ARITMETICOS y ANALISIS DE PRECIOS CON RESPECTO A LOS PRECIOS REFERENCIALES :

De conformidad a la disposición contenida en del Art. 62° del Decreto N° 2992/2019, se ha procedido a la verificación de las planillas de precios presentados por la firma oferente que ha cumplido con las documentaciones de carácter sustancial, resultando que SE REGISTRARON ERRORES ARITMÉTICOS en la oferta presentada por la empresa DELGADO NEHER S.RL.. por lo que en fecha 22 de Julio se solicitó a la mencionada la aceptación de errores aritméticos detectados en la planilla de precios ya que en el ítems 9.1 el precio unitario en su planilla es de Gs. 217.000 y en la columna de precio total figura **36.845.221**; debiendo ser el total de éste ítems la suma de **Gs. 36.564.500;** arrojando una diferencia de Gs. 280.721 de menos en la suma total del presupuesto presentado, quedando el mismo con un total de **Gs. 131.369.077.-** La nota de pedido de aceptación de errores aritméticos y su respuesta favorable se adjuntan al presente Informe los cuales forman parte del mismo.- Así mismo se solicito aceptación o no de errores aritméticos al oferente JORGE RAMON ESCOBAR ya que se detectó una diferencia de **Gs. 11.980** de más con relación al precio presentado debiendo ser el total de su oferta Gs. **148.098.040,** adjuntándose al presente informe los pedidos así como también las respuestas de los oferentes los cuales presentaron en tiempo y forma.- El monto total de las ofertas de menor a mayor queda del siguiente modo:

N°	OFERENTES	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO
1	DELGADO NEHER S.RL.	Gs. 131.369.077.-
2	JORGE OMAR GARCÍA ROLIN	Gs. 131.385.775.-
3	ROBERTO GABRIEL VENIALGO DELVALLE	Gs. 132.434.498.-
4	JORGE RAMON ESCOBAR	Gs. 148.094.040.-

En cuanto a la presentación del CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL, NO APLICA para éste caso ya que todas las empresas presentan el mismo y también constituyen su domicilio comercial en el Departamento de Itapúa.-

Con relación a la Resolución DNCP 1820/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03, Articulo 4° APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación**

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Con relación a lo establecido en la Resolución N° 1820/2020 se procedió a solicitar a las empresas DELGADO NEHER S.R.L. y JORGE OMAR GARCÍA ROLÍN explicación detallada de la composición de precio ofertado en el ítem 9.1 ya que sobrepasa el 21% por debajo del precio referencial a la primera empresa mencionada y el mismo pedido para el ítem 3.3 a la segunda mencionada ya que en ese ítem sobrepasa 21% el precio presentado por debajo del precio referencial.-

Luego del análisis correspondiente se observa que ambas ofertas no sobrepasan los porcentajes establecidos en el punto 2 de la Resolución N° 1820/2020 el detalle de los precios ofertados de acuerdo lo establecido en la mencionada Resolución es como sigue:

RESOLUCION DNCP 1890/2020
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 5,80 X6,80 METROS EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE OBLIGADO

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cynthia González
Dpto. de Liquidación

ítem	Descripción del Bien	-20%	Precio Unitario Referencial	10%	DN SRL	% Incidencia	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	**Trabajos preliminares**	0		0			CUMPLE
1.1	Letrero de Obra de 2x1,50m	384.000	480.000	528.000	384.000	-20	CUMPLE
1.2	Limpieza y preparación del terreno	4.432	5.540	6.094	4.432	-20	CUMPLE
1.3	Replanteo	6.621	8.276	9.104	6.621	-20	CUMPLE
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	265.160	331.450	364.595	265.160	-20	CUMPLE
3	**Estructura de HºAº y Metálica**	0		0			CUMPLE
3.1	Vigas metálicas de 0,20x0,45, varillas 16 mm con zigzag de 8mm	133.734	167.167	183.884	133.734	-20	CUMPLE
3.2	Dado de HºAº 0,20 x 0,60 y Alero de Viga	696.000	870.000	957.000	696.000	-20	CUMPLE
3.3	Encadenado de HºAº	1.195.570	1.494.463	1.643.909	1.195.570	-20	CUMPLE
4	**Muro de Nivelación**	0		0			CUMPLE
4.1	De 0,45 cm	156.105	195.131	214.644	156.105	-20	CUMPLE
4.2	De 0,30 cm	108.214	135.267	148.794	108.214	-20	CUMPLE
4.3	De 0,60 cm	212.762	265.953	292.548	212.462	-20	CUMPLE
5	**Relleno y apisonado de interiores**	70.755	88.444	97.288	70.755	-20	CUMPLE
6	**Aislacion asfáltica de paredes**	54.662	68.327	75.160	54.662	-20	CUMPLE
7	**Muro de Elevación**	0		0			CUMPLE
7.1	De 0,15 para revocar	60.768	75.960	83.556	60.768	-20	CUMPLE
7.2	De 0,30 para revocar	104.278	130.347	143.382	104.278	-20	CUMPLE
7.3	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	122.854	153.567	168.924	122.854	-20	CUMPLE
7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo comunes	100.278	125.347	137.882	100.278	-20	CUMPLE
7.5	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	67.186	83.983	92.381	67.186	-20	CUMPLE
7.6	Envarillado bajo aberturas 2 varillas del 8 por hiladas (dos hiladas)	15.520	19.400	21.340	15.520	-20	CUMPLE
7.7	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	117.826	147.283	162.011	117.826	-20	CUMPLE
8	**Revoques**	0		0			
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	24.694	30.867	33.954	24.694	-20	CUMPLE
8.2	De viga cumbrera de HºAº en aleros	29.072	36.340	39.974	29.072	-20	CUMPLE
9	**Techo y Cielorraso**	0		0			CUMPLE
9.1	De chapas metálicas de Zing Ondulada Nº 26, entablado de madera tablas de 1/2" y machimbre de pino de 1/2" x 3" en aleros	218.666	273.333	300.666	217.000	-21	**CUMPLE al presentar el informe detallado de la composición de precios**

Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cynthia González
Pto. de Liquidación

	de techos y en corredor, con membrana ISOLAM TBA5mm sobre estructura de tirantes de 2x6"						la cual se le fue requerida conforme Res DNCP 1890/2020.-
9.2	Cielorraso de machimbre de pino de 1/2" x 3" con estructura de madera colgante	74.666	93.333	102.666	74.666	-20	CUMPLE
10	**Contrapiso de Hº de cascotes**	29.066	36.333	39.966	29.066	-20	CUMPLE
11	**Piso Cerámico y carpeta impermeable**	69.343	86.679	95.347	69.343	-20	CUMPLE
12	**Zócalo cerámico**	27.935	34.919	38.411	27.935	-20	CUMPLE
13	**Aberturas de maderas**	0		0			
13.1	Puerta de madera 1,20 x 2,19	913.792	1.142.240	1.256.464	913.792	-20	CUMPLE
14	**Aberturas metálica**	0		0			
14.1	Ventanas tipo balancines	239.018	298.772	328.649	239.018	-20	CUMPLE
15	**Alfeizar de Ventanas**	0		0			
15.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	11.680	14.600	16.060	11.680	-20	CUMPLE
16	**Pinturas**	0		0			
16.1	De paredes a la cal	10.893	13.616	14.978	10.893	-20	CUMPLE
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	14.359	17.949	19.744	14.359	-20	CUMPLE
16.3	De viga cumbrera a la cal	13.786	17.233	18.956	13.786	-20	CUMPLE
16.4	De aberturas metálicas con pinturas sintética	25.186	31.483	34.631	25.186	-20	CUMPLE
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	18.602	23.253	25.578	18.602	-20	CUMPLE
16.6	De maderamen entablado de aleros y corredor y cielorraso	22.586	28.233	31.056	22.586	-20	CUMPLE
16.7	De Aberturas de madera, con barniz	24.050	30.063	33.069	24.050	-20	CUMPLE
17	**Vidrios dobles**	123.574	154.467	169.914	123.574	-20	CUMPLE
18	**Desague Pluvial**	0		0			
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 Desarrollo 33 cms	41.402	51.753	56.928	41.402	-20	CUMPLE
19	**Instalación Electrica**	0		0			
19.1	Alimentación desde tablero general hasta pabellón a construir cable NYY 4X 10 MM	51.960	64.950	71.445	51.960	-20	CUMPLE
19.2	Tablero seccional provisión colocación y armado de tablero de 24 modulos con barras	913.334	1.141.667	1.255.834	913.582	-20	CUMPLE
19.3	Instalación eléctrica en aulas y galeria cañeria embutida, cableado tomas, puntos, placas, y	2.560.000	3.200.000	3.520.000	2.560.000	-20	CUMPLE

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cynthia González
Opto. de Liquidación

	picos s/ detalles y normas vigentes						
20	**Artefactos Eléctricos**	0		0			CUMPLE
20.1	Artefactos fluorescentes de 3x40W	186.266	232.833	256.116	186.266	-20	CUMPLE
20.2	Artefactos fluorescentes 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	144.480	180.600	198.660	144.480	-20	CUMPLE
20.3	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	398.666	498.333	548.166	398.666	-20	CUMPLE
20.4	Tablero TC de 6 AG	274.666	343.333	377.666	274.666	-20	CUMPLE
20.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	336.666	420.833	462.916	336.666	-20	CUMPLE
20.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	564.000	705.000	775.500	564.000	-20	CUMPLE
21	**Mobiliarios**	0		0			CUMPLE
21.1	Pizarrones	1.021.866	1.277.333	1.405.066	1.021.866	-20	CUMPLE
22	**Limpieza final**	4.088	5.110	5.621	4.088	-20	CUMPLE

RESOLUCION DNCP 1890/2020

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 5,80 X6,80 METROS EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE OBLIGADO

item	Descripción del Bien	-20%	Precio Unitario Referencial	10%	METALURGICA PIRAPO	% Incidencia	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	**Trabajos preliminares**	0		0			
1.1	Letrero de Obra de 2x1,50m	384.000	480.000	528.000	384.000	-20	CUMPLE
1.2	Limpieza y preparación del terreno	4.432	5.540	6.094	4.432	-20	CUMPLE
1.3	Replanteo	6.621	8.276	9.104	6.621	-20	CUMPLE
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	265.160	331.450	364.595	265.160	-20	CUMPLE
3	**Estructura de HºAº y Metálica**						
3.1	Vigas metálicas de 0,20x0,45, varillas 16 mm con zigzag de 8mm	133.734	167.167	183.884	133.734	-20	CUMPLE
3.2	Dado de HºAº 0,20 x 0,60 y Alero de Viga	696.000	870.000	957.000	696.000	-20	CUMPLE
3.3	Encadenado de HºAº	1.195.570	1.494.463	1.643.909	1.188.098	-21	CUMPLE al presentar explicación detallada de la composición de precios que le fuera requerida conforme a la Res. DNCP 1890/2020
4	**Muro de Nivelación**	0		0			CUMPLE
4.1	De 0,45 cm	156.105	195.131	214.644	156.105	-20	CUMPLE
4.2	De 0,30 cm	108.214	135.267	148.794	108.214	-20	CUMPLE
4.3	De 0,60 cm	212.762	265.953	292.548	212.762	-20	CUMPLE
5	**Relleno y apisonado de interiores**	70.755	88.444	97.288	70.755	-20	CUMPLE
6	**Aislacion asfáltica de paredes**	54.662	68.327	75.160	54.662	-20	CUMPLE
7	**Muro de Elevación**	0		0			CUMPLE
7.1	De 0,15 para revocar	60.768	75.960	83.556	60.768	-20	CUMPLE
7.2	De 0,30 para revocar	104.278	130.347	143.382	104.278	-20	CUMPLE
7.3	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	122.854	153.567	168.924	122.854	-20	CUMPLE

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Dikthia González
Dpto. de Liquidación

7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo comunes	100.278	125.347	137.882	100.278	-20	CUMPLE
7.5	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	67.186	83.983	92.381	67.186	-20	CUMPLE
7.6	Envarillado bajo aberturas 2 varillas del 8 por hiladas (dos hiladas)	15.520	19.400	21.340	15.520	-20	CUMPLE
7.7	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	117.826	147.283	162.011	117.826	-20	CUMPLE
8	**Revoques**						
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	24.694	30.867	33.954	24.694	-20	CUMPLE
8.2	De viga cumbrera de HºAº en aleros	29.072	36.340	39.974	29.072	-20	CUMPLE
9	**Techo y Cielorraso**						CUMPLE
9.1	De chapas metálicas de Zing Ondulada Nº 26, entablado de madera tablas de 1/2" y machimbre de pino de 1/2" x 3" en aleros de techos y en corredor, con membrana ISOLAM TBA5mm sobre estructura de tirantes de 2x6"	218.666	273.333	300.666	217.300	-20	CUMPLE
9.2	Cielorraso de machimbre de pino de 1/2" x 3" con estructura de madera colgante	74.666	93.333	102.666	74.666	-20	CUMPLE
10	**Contrapiso de Hº de cascotes**	29.066	36.333	39.966	29.066	-20	CUMPLE
11	**Piso Cerámico y carpeta impermeable**	69.343	86.679	95.347	69.343	-20	CUMPLE
12	**Zócalo cerámico**	27.935	34.919	38.411	27.935	-20	CUMPLE
13	**Aberturas de maderas**						
13.1	Puerta de madera 1,20 x 2,19	913.792	1.142.240	1.256.464	913.792	-20	CUMPLE
14	**Aberturas metálica**						
14.1	Ventanas tipo balancines	239.018	298.772	328.649	239.018	-20	CUMPLE
15	**Alfeizar de Ventanas**						
15.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	11.680	14.600	16.060	11.680	-20	CUMPLE
16	**Pinturas**						
16.1	De paredes a la cal	10.893	13.616	14.978	10.893	-20	CUMPLE
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	14.359	17.949	19.744	14.359	-20	CUMPLE
16.3	De viga cumbrera a la cal	13.786	17.233	18.956	13.786	-20	CUMPLE
16.4	De aberturas metálicas con pinturas sintética	25.186	31.483	34.631	25.186	-20	CUMPLE
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	18.602	23.253	25.578	18.602	-20	CUMPLE
16.6	De maderamen entablado de aleros y corredor y cielorraso	22.586	28.233	31.056	22.586	-20	CUMPLE
16.7	De Aberturas de madera, con barniz	24.050	30.063	33.069	24.050	-20	CUMPLE
17	**Vidrios dobles**	123.574	154.467	169.914	123.574	-20	CUMPLE
18	**Desague Pluvial**						
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 Desarrollo 33 cms	41.402	51.753	56.928	41.402	-20	CUMPLE
19	**Instalación Electrica**						
19.1	Alimentación desde tablero general hasta pabellón a construir cable NYY 4X 10 MM	51.960	64.950	71.445	51.960	-20	CUMPLE
19.2	Tablero seccional provisión colocación y armado de tablero de 24 modulos con barras	913.334	1.141.667	1.255.834	913.333	-20	CUMPLE
19.3	Instalación eléctrica en aulas y galeria cañeria embutida, cableado tomas, puntos, placas, y picos s/ detalles y normas vigentes	2.560.000	3.200.000	3.520.000	2.560.000	-20	CUMPLE

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

20	**Artefactos Eléctricos**						
20.1	Artefactos fluorescentes de 3x40W	186.266	232.833	256.116	186.266	-20	CUMPLE
20.2	Artefactos fluorescentes 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	144.480	180.600	198.660	144.480	-20	CUMPLE
20.3	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	398.666	498.333	548.166	398.666	-20	CUMPLE
20.4	Tablero TC de 6 AG	274.666	343.333	377.666	274.666	-20	CUMPLE
20.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	336.666	420.833	462.916	336.666	-20	CUMPLE
20.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	564.000	705.000	775.500	564.000	-20	CUMPLE
21	**Mobiliarios**						
21.1	Pizarrones	1.021.866	1.277.333	1.405.066	1.021.866	-20	CUMPLE
22	**Limpieza final**	4.088	5.110	5.621	4.088	-20	CUMPLE

RESOLUCION DNCP 1890/2020							
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 5,80 X6,80 METROS EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE OBLIGADO							
ítem	**Descripción del Bien**	**-20%**	**Precio Unitario Referencial**	**10%**	**ROBERTO VENIALGO**	**% Incidencia**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
1	**Trabajos preliminares**	0		0			
1.1	Letrero de Obra de 2x1,50m	384.000	480.000	528.000	390.000	-19	CUMPLE
1.2	Limpieza y preparación del terreno	4.432	5.540	6.094	4.500	-19	CUMPLE
1.3	Replanteo	6.621	8.276	9.104	6.700	-19	CUMPLE
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	265.160	331.450	364.595	268.000	-19	CUMPLE
3	**Estructura de HºAº y Metálica**						
3.1	Vigas metálicas de 0,20x0,45, varillas 16 mm con zigzag de 8mm	133.734	167.167	183.884	133.734	-20	CUMPLE
3.2	Dado de HºAº 0,20 x 0,60 y Alero de Viga	696.000	870.000	957.000	696.000	-20	CUMPLE
3.3	Encadenado de HºAº	1.195.570	1.494.463	1.643.909	1.195.570	-20	CUMPLE
4	**Muro de Nivelación**	0		0			CUMPLE
4.1	De 0,45 cm	156.105	195.131	214.644	156.105	-20	CUMPLE
4.2	De 0,30 cm	108.214	135.267	148.794	108.214	-20	CUMPLE
4.3	De 0,60 cm	212.762	265.953	292.548	212.462	-20	CUMPLE
5	**Relleno y apisonado de interiores**	70.755	88.444	97.288	70.755	-20	CUMPLE
6	**Aislacion asfáltica de paredes**	54.662	68.327	75.160	54.662	-20	CUMPLE
7	**Muro de Elevación**	0		0			CUMPLE
7.1	De 0,15 para revocar	60.768	75.960	83.556	62.500	-18	CUMPLE
7.2	De 0,30 para revocar	104.278	130.347	143.382	105.000	-19	CUMPLE
7.3	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	122.854	153.567	168.924	122.854	-20	CUMPLE
7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo comunes	100.278	125.347	137.882	101.000	-19	CUMPLE
7.5	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	67.186	83.983	92.381	67.186	-20	CUMPLE
7.6	Envarillado bajo aberturas 2 varillas del 8 por hiladas (dos hiladas)	15.520	19.400	21.340	16.000	-18	CUMPLE

7.7	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	117.826	147.283	162.011	117.826	-20	CUMPLE
8	**Revoques**						
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	24.694	30.867	33.954	24.694	-20	CUMPLE
8.2	De viga cumbrera de HºAº en aleros	29.072	36.340	39.974	29.072	-20	CUMPLE
9	**Techo y Cielorraso**						CUMPLE
9.1	De chapas metálicas de Zing Ondulada Nº 26, entablado de madera tablas de 1/2" y machimbre de pino de 1/2" x 3" en aleros de techos y en corredor, con membrana ISOLAM TBA5mm sobre estructura de tirantes de 2x6"	218.666	273.333	300.666	218.666	-20	CUMPLE
9.2	Cielorraso de machimbre de pino de 1/2" x 3" con estructura de madera colgante	74.666	93.333	102.666	74.666	-20	CUMPLE
10	**Contrapiso de Hº de cascotes**	29.066	36.333	39.966	29.066	-20	CUMPLE
11	**Piso Cerámico y carpeta impermeable**	69.343	86.679	95.347	69.343	-20	CUMPLE
12	**Zócalo cerámico**	27.935	34.919	38.411	27.935	-20	CUMPLE
13	**Aberturas de maderas**						
13.1	Puerta de madera 1,20 x 2,19	913.792	1.142.240	1.256.464	913.792	-20	CUMPLE
14	**Aberturas metálica**						
14.1	Ventanas tipo balancines	239.018	298.772	328.649	239.018	-20	CUMPLE
15	**Alfeizar de Ventanas**						
15.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	11.680	14.600	16.060	11.680	-20	CUMPLE
16	**Pinturas**						
16.1	De paredes a la cal	10.893	13.616	14.978	10.893	-20	CUMPLE
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	14.359	17.949	19.744	14.359	-20	CUMPLE
16.3	De viga cumbrera a la cal	13.786	17.233	18.956	13.786	-20	CUMPLE
16.4	De aberturas metálicas con pinturas sintética	25.186	31.483	34.631	25.186	-20	CUMPLE
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	18.602	23.253	25.578	18.602	-20	CUMPLE
16.6	De maderamen entablado de aleros y corredor y cielorraso	22.586	28.233	31.056	22.586	-20	CUMPLE
16.7	De Aberturas de madera, con barniz	24.050	30.063	33.069	24.050	-20	CUMPLE
17	**Vidrios dobles**	123.574	154.467	169.914	123.574	-20	CUMPLE
18	**Desague Pluvial**						
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 Desarrollo 33 cms	41.402	51.753	56.928	41.402	-20	CUMPLE
19	**Instalación Electrica**						
19.1	Alimentación desde tablero general hasta pabellón a construir cable NYY 4X 10 MM	51.960	64.950	71.445	51.960	-20	CUMPLE
19.2	Tablero seccional provisión colocación y armado de tablero de 24 modulos con barras	913.334	1.141.667	1.255.834	913.582	-20	CUMPLE

19.3	Instalación eléctrica en aulas y galeria cañeria embutida, cableado tomas, puntos, placas, y picos s/ detalles y normas vigentes	2.560.000	3.200.000	3.520.000	2.560.000	-20	CUMPLE
20	**Artefactos Eléctricos**						
20.1	Artefactos fluorescentes de 3x40W	186.266	232.833	256.116	186.266	-20	CUMPLE
20.2	Artefactos fluorescentes 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	144.480	180.600	198.660	144.480	-20	CUMPLE
20.3	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	398.666	498.333	548.166	398.666	-20	CUMPLE
20.4	Tablero TC de 6 AG	274.666	343.333	377.666	274.666	-20	CUMPLE
20.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	336.666	420.833	462.916	336.666	-20	CUMPLE
20.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	564.000	705.000	775.500	564.000	-20	CUMPLE
21	**Mobiliarios**						
21.1	Pizarrones	1.021.866	1.277.333	1.405.066	1.350.000	6	CUMPLE
22	**Limpieza final**	4.088	5.110	5.621	4.088	-20	CUMPLE

RESOLUCION DNCP 1890/2020

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 5,80 X6,80 METROS EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE OBLIGADO

ítem	Descripción del Bien	-20%	Precio Unitario Referencial	10%	JORGE ESCOBAR	% Incidencia	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	**Trabajos preliminares**	0		0			
1.1	Letrero de Obra de 2x1,50m	384.000	480.000	528.000	432.000	-10	CUMPLE
1.2	Limpieza y preparación del terreno	4.432	5.540	6.094	4.986	-10	CUMPLE
1.3	Replanteo	6.621	8.276	9.104	7.448	-10	CUMPLE
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	265.160	331.450	364.595	298.305	-10	CUMPLE
3	**Estructura de HºAº y Metálica**						
3.1	Vigas metálicas de 0,20x0,45, varillas 16 mm con zigzag de 8mm	133.734	167.167	183.884	150.450	-10	CUMPLE
3.2	Dado de HºAº 0,20 x 0,60 y Alero de Viga	696.000	870.000	957.000	783.000	-10	CUMPLE
3.3	Encadenado de HºAº	1.195.570	1.494.463	1.643.909	1.345.017	-10	CUMPLE
4	**Muro de Nivelación**	0		0			CUMPLE
4.1	De 0,45 cm	156.105	195.131	214.644	175.618	-10	CUMPLE
4.2	De 0,30 cm	108.214	135.267	148.794	121.740	-10	CUMPLE
4.3	De 0,60 cm	212.762	265.953	292.548	239.358	-10	CUMPLE
5	**Relleno y apisonado de interiores**	70.755	88.444	97.288	79.600	-10	CUMPLE
6	**Aislacion asfáltica de paredes**	54.662	68.327	75.160	61.494	-10	CUMPLE
7	**Muro de Elevación**	0		0			CUMPLE
7.1	De 0,15 para revocar	60.768	75.960	83.556	68.364	-10	CUMPLE
7.2	De 0,30 para revocar	104.278	130.347	143.382	117.312	-10	CUMPLE
7.3	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	122.854	153.567	168.924	138.210	-10	CUMPLE
7.4	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo comunes	100.278	125.347	137.882	112.812	-10	CUMPLE
7.5	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	67.186	83.983	92.381	75.585	-10	CUMPLE

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González

7.6	Envarillado bajo aberturas 2 varillas del 8 por hiladas (dos hiladas)	15.520	19.400	21.340	17.460	-10	CUMPLE
7.7	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	117.826	147.283	162.011	132.555	-10	CUMPLE
8	**Revoques**						
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	24.694	30.867	33.954	27.780	-10	CUMPLE
8.2	De viga cumbrera de HºAº en aleros	29.072	36.340	39.974	32.706	-10	CUMPLE
9	**Techo y Cielorraso**						CUMPLE
9.1	De chapas metálicas de Zing Ondulada Nº 26, entablado de madera tablas de 1/2" y machimbre de pino de 1/2" x 3" en aleros de techos y en corredor, con membrana ISOLAM TBA5mm sobre estructura de tirantes de 2x6"	218.666	273.333	300.666	246.000	-10	CUMPLE
9.2	Cielorraso de machimbre de pino de 1/2" x 3" con estructura de madera colgante	74.666	93.333	102.666	84.000	-10	CUMPLE
10	**Contrapiso de Hº de cascotes**	29.066	36.333	39.966	32.700	-10	CUMPLE
11	**Piso Cerámico y carpeta impermeable**	69.343	86.679	95.347	78.011	-10	CUMPLE
12	**Zócalo cerámico**	27.935	34.919	38.411	31.427	-10	CUMPLE
13	**Aberturas de maderas**						
13.1	Puerta de madera 1,20 x 2,19	913.792	1.142.240	1.256.464	1.028.016	-10	CUMPLE
14	**Aberturas metálica**						
14.1	Ventanas tipo balancines	239.018	298.772	328.649	268.895	-10	CUMPLE
15	**Alfeizar de Ventanas**						
15.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	11.680	14.600	16.060	13.140	-10	CUMPLE
16	**Pinturas**						
16.1	De paredes a la cal	10.893	13.616	14.978	12.254	-10	CUMPLE
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	14.359	17.949	19.744	16.154	-10	CUMPLE
16.3	De viga cumbrera a la cal	13.786	17.233	18.956	15.500	-10	CUMPLE
16.4	De aberturas metálicas con pinturas sintética	25.186	31.483	34.631	28.335	-10	CUMPLE
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	18.602	23.253	25.578	20.928	-10	CUMPLE
16.6	De maderamen entablado de aleros y corredor y cielorraso	22.586	28.233	31.056	25.410	-10	CUMPLE
16.7	De Aberturas de madera, con barniz	24.050	30.063	33.069	27.057	-10	CUMPLE
17	**Vidrios dobles**	123.574	154.467	169.914	139.020	-10	CUMPLE
18	**Desague Pluvial**						
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 Desarrollo 33 cms	41.402	51.753	56.928	46.578	-10	CUMPLE
19	**Instalación Electrica**						
19.1	Alimentación desde tablero general hasta pabellón a construir cable NYY 4X 10 MM	51.960	64.950	71.445	58.455	-10	CUMPLE

Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

19.2	Tablero seccional provisión colocación y armado de tablero de 24 modulos con barras	913.334	1.141.667	1.255.834	1.027.500	-10	CUMPLE
19.3	Instalación eléctrica en aulas y galería cañería embutida, cableado tomas, puntos, placas, y picos s/ detalles y normas vigentes	2.560.000	3.200.000	3.520.000	2.880.000	-10	CUMPLE
20	**Artefactos Eléctricos**						
20.1	Artefactos fluorescentes de 3x40W	186.266	232.833	256.116	209.550	-10	CUMPLE
20.2	Artefactos fluorescentes 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	144.480	180.600	198.660	162.540	-10	CUMPLE
20.3	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	398.666	498.333	548.166	448.500	-10	CUMPLE
20.4	Tablero TC de 6 AG	274.666	343.333	377.666	309.000	-10	CUMPLE
20.5	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	336.666	420.833	462.916	378.750	-10	CUMPLE
20.6	Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	564.000	705.000	775.500	634.500	-10	CUMPLE
21	**Mobiliarios**						
21.1	Pizarrones	1.021.866	1.277.333	1.405.066	1.149.600	-10	CUMPLE
22	**Limpieza final**	4.088	5.110	5.621	4.599	-10	CUMPLE

De ésta manera se prosigue en base a lo ya mencionado al análisis documental de los demás puntos establecidos en el PBC no antes realizar la comparación de precios entre los oferentes oferentes.-

6.-CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08 (Decreto 3866/2010)

CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 5,80 X 6,80 MTS. EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE OBLIGADO ID 397866

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	DELGADO NEHER S.RL.		JORGE OMAR GARCIA ROLIN		ROBERTO VENIALGO		JORGE ESCOBAR	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.765.625**		**1.765.625**		**1.790.000**		**1.986.250**
1.1		Letrero de Obra de 2x1,50m	Unidad	1	384.000	384.000	384.000	384.000	390.000	390.000	432.000	432.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	4.432	554.000	4.432	554.000	4.500	562.500	4.986	623.250
1.3		Replanteo	Metros cuadrados	125	6.621	827.625	6.621	827.625	6.700	837.500	7.448	931.000
2	**72131601-003**	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	**Metros cúbicos**	**23,4**	265.160	**6.204.744**	265.160	**6.204.744**	268.000	**6.271.200**	298.305	**6.980.337**
3	**72131601-998**	**Estructura de H°A° y Metálica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.573.448**		**7.539.824**		**7.573.448**		**8.520.122**
3.1		Vigas metálicas de 0,20x0,45, varillas 16 mm con	Metro lineal	15,1	133.734	2.019.383	133.734	2.019.383	133.734	2.019.383	150.450	2.271.795

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

		zigzag de 8mm										
3.2		Dado de H°A° 0,20 x 0,60 y Alero de Viga	Metros cúbicos	0,25	696.000	174.000	696.000	174.000	696.000	174.000	783.000	195.750
3.3		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	4,5	1.195.570	5.380.065	1.188.098	5.346.441	1.195.570	5.380.065	1.345.017	6.052.577
4	**72152710-001**	**Muro de Nivelación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.467.397**		**2.467.667**		**2.467.397**		**2.776.115**
4.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	5,5	156.105	858.578	156.105	858.578	156.105	858.578	175.618	965.899
4.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	13,1	108.214	1.417.603	108.214	1.417.603	108.214	1.417.603	121.740	1.594.794
4.3		De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,9	212.462	191.216	212.762	191.486	212.462	191.216	239.358	215.422
5	**72102905-001**	**Relleno y apisonado de interiores**	**Metros cúbicos**	**46**	70.755	**3.254.730**	70.755	**3.254.730**	70.755	**3.254.730**	79.600	**3.661.600**
6	**72131601-006**	**Aislacion asfáltica de paredes**	**Metros cuadrados**	**11**	54.662	**601.282**	54.662	**601.282**	54.662	**601.282**	61.494	**676.434**
7	**72131601-005**	**Muro de Elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.048.426**		**15.048.426**		**15.086.027**		**16.929.485**
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	60.768	407.146	60.768	407.146	62.500	418.750	68.364	458.039
7.2		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6,55	104.278	683.021	104.278	683.021	105.000	687.750	117.312	768.394
7.3		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	51,5	122.854	6.326.981	122.854	6.326.981	122.854	6.326.981	138.210	7.117.815
7.4		De 0,30 visto ambas cara de ladrillo comunes	Metros cúbicos	13,5	100.278	1.353.753	100.278	1.353.753	101.000	1.363.500	112.812	1.522.962
7.5		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	68,6	67.186	4.608.960	67.186	4.608.960	67.186	4.608.960	75.585	5.185.131
7.6		Envarillado bajo aberturas 2 varillas del 8 por hiladas (dos hiladas)	Metro lineal	24	15.520	372.480	15.520	372.480	16.000	384.000	17.460	419.040
7.7		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	117.826	1.296.086	117.826	1.296.086	117.826	1.296.086	132.555	1.458.105
8	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.192.373**		**3.192.373**		**3.192.373**		**3.591.324**
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	128,1	24.694	3.163.301	24.694	3.163.301	24.694	3.163.301	27.780	3.558.618
8.2		De viga cumbrera de H°A° en aleros	Metros cuadrados	1	29.072	29.072	29.072	29.072	29.072	29.072	32.706	32.706
9	**72101601-999**	**Techo y Cielorraso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**42.463.114**		**42.513.664**		**42.743.835**		**48.087.000**

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

9.1		De chapas metálicas de Zing Ondulada N° 26, entablado de madera tablas de 1/2" y machimbre de pino de 1/2" x 3" en aleros de techos y en corredor, con membrana ISOLAM TBA5mm sobre estructura de tirantes de 2x6"	Metros cuadrados	168,5	217.000	36.564.500	217.300	36.615.050	218.666	36.845.221	246.000	41.451.000
9.2		Cielorraso de machimbre de pino de 1/2" x 3" con estructura de madera colgante	Metros cuadrados	79	74.666	5.898.614	74.666	5.898.614	74.666	5.898.614	84.000	6.636.000
10	**72131601-009**	**Contrapiso de H° de cascotes**	**Metros cuadrados**	**115**	29.066	**3.342.590**	29.066	**3.342.590**	29.066	**3.342.590**	32.700	**3.760.500**
11	**72131601-009**	**Piso Cerámico y carpeta impermeable**	**Metros cuadrados**	**115**	69.343	**7.974.445**	69.343	**7.974.445**	69.343	**7.974.445**	78.011	**8.971.265**
12	**72101607-005**	**Zócalo cerámico**	**Metro lineal**	**67**	27.935	**1.871.645**	27.935	**1.871.645**	27.935	**1.871.645**	31.247	**2.093.549**
13	**72131601-010**	**Aberturas de maderas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.827.584**		**1.827.584**		**1.827.584**		**2.056.032**
13.1		Puerta de madera 1,20 x 2,19	Unidad	2	913.792	1.827.584	913.792	1.827.584	913.792	1.827.584	1.028.016	2.056.032
14	**72131601-010**	**Aberturas metálica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.269.766**		**3.269.766**		**3.269.766**		**3.678.484**
14.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	239.018	3.269.766	239.018	3.269.766	239.018	3.269.766	268.895	3.678.484
15	**72131601-008**	**Alfeizar de Ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**116.800**		**116.800**		**116.800**		**131.400**
15.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	11.680	116.800	11.680	116.800	11.680	116.800	13.140	131.400
16	**72131601-012**	**Pinturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.031.607**		**9.031.607**		**9.031.607**		**10.160.736**
16.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	128,1	10.893	1.395.393	10.893	1.395.393	10.893	1.395.393	12.254	1.569.737
16.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	14.359	287.180	14.359	287.180	14.359	287.180	16.154	323.080
16.3		De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	1	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	15.500	15.500

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

16.4		De aberturas metálicas con pinturas sintética	Metros cuadrados	13,68	25.186	344.544	25.186	344.544	25.186	344.544	28.335	387.623
16.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	18.602	3.247.909	18.602	3.247.909	18.602	3.247.909	20.928	3.654.029
16.6		De maderamen entablado de aleros y corredor y cielorraso	Metros cuadrados	154	22.586	3.478.244	22.586	3.478.244	22.586	3.478.244	25.410	3.913.140
16.7		De Aberturas de madera, con barniz	Metros cuadrados	11	24.050	264.550	24.050	264.550	24.050	264.550	27.057	297.627
17	**72102602-004**	**Vidrios dobles**	**Metros cuadrados**	**20,52**	123.574	**2.535.738**	**123.574**	**2.535.738**	123.574	**2.535.738**	139.020	**2.852.690**
18	**72101603-002**	**Desague Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.821.688**		**1.821.688**		**1.821.688**		**2.049.432**
18.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 Desarrollo 33 cms	Metro lineal	44	41.402	1.821.688	41.402	1.821.688	41.402	1.821.688	46.578	2.049.432
19	**72131601-001**	**Instalación Electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.505.964**		**8.505.466**		**8.505.964**		**9.568.650**
19.1		Alimentación desde tablero general hasta pabellón a construir cable NYY 4X 10 MM	Metro lineal	30	51.960	1.558.800	51.960	1.558.800	51.960	1.558.800	58.455	1.753.650
19.2		Tablero seccional provisión colocación y armado de tablero de 24 modulos con barras	Unidad	2	913.582	1.827.164	913.333	1.826.666	913.582	1.827.164	1.027.500	2.055.000
19.3		Instalación eléctrica en aulas y galeria cañeria embutida, cableado tomas, puntos, placas, y picos s/ detalles y normas vigentes	Unidad	2	2.560.000	5.120.000	2.560.000	5.120.000	2.560.000	5.120.000	2.880.000	5.760.000
20	**72102201-003**	**Artefactos Eléctricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.945.378**		**5.945.378**		**5.945.378**		**6.688.560**
20.1		Artefactos fluorescentes de 3x40W	Unidad	8	186.266	1.490.128	186.266	1.490.128	186.266	1.490.128	209.550	1.676.400
20.2		Artefactos fluorescentes 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	144.480	577.920	144.480	577.920	144.480	577.920	162.540	650.160

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

20.3		Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	398.666	398.666	398.666	398.666	398.666	398.666	448.500	448.500
20.4		Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	274.666	549.332	274.666	549.332	274.666	549.332	309.000	618.000
20.5		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Unidad	2	336.666	673.332	336.666	673.332	336.666	673.332	378.750	757.500
20.6		Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades	Unidad	4	564.000	2.256.000	564.000	2.256.000	564.000	2.256.000	634.500	2.538.000
21	**72101607-002**	**Mobiliarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.043.732**		**2.043.732**		**2.700.000**		**2.299.200**
21.1		Pizarrones	Unidad	2	1.021.866	2.043.732	1.021.866	2.043.732	1.350.000	2.700.000	1.149.600	2.299.200
22	**72131601-013**	**Limpieza final**	**Metros cuadrados**	**125**	4.088	**511.000**	4.088	**511.000**	4.088	**511.000**	4.599	**574.875**
					TOTAL:	**131.369.077**	**TOTAL:**	**131.385.775**	**TOTAL:**	**132.434.498**	**TOTAL:**	**148.094.040**

7. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIONES FORMALES

Del cuadro anterior se desprende que la oferta que cumple con los requisitos sustanciales y cuenta con la oferta más baja es el de la empresa DELGADO NEHER S.R.L. con RUC 80073093-3. Posteriormente se verifica que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación, establecidos en el PBC. Para el cumplimiento de ésta verificación se prosigue con la evaluación de las documentaciones formales presentadas por la mencionada empresa y resulta lo siguiente:

N°	DOCUMENTACIONES PRESENTADAS	OFERENTE
		DELGADO NEHER S.R.L.
1	Acta de visita a sitio de Obras donde el oferente y/o su representante estuvo presente.-	CUMPLE
2	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	CUMPLE
3	Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	CUMPLE
4	Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloria General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	CUMPLE
5	Certificado de cumplimiento tributario	CUMPLE
6	Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE
7	Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2019	CUMPLE
8	IVA General de lo últimos 6 meses para contribuyentes sólo del IVA General	CUMPLE
9	Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	CUMPLE
10	Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	CUMPLE
11	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	CUMPLE

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Eval

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

12	Copias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	CUMPLE
13	Constancia de RUC emitida por la SET	CUMPLE
14	Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato con sus respectivos datos de referencia de desempeño satisfactorio y copia del título del profesional	CUMPLE
15	Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados, cuadro de revalúo de los mismos y la autorización para verificar la veracidad de los mismos.-	CUMPLE
16	Descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños	CUMPLE
17	Formularios 2 Experiencia Genera en Construcción	CUMPLE
18	Formulario 3 Facturación Anual Media en Construcción	CUMPLE
19	Formulario 4 Experiencia Especifica en Construcción	CUMPLE
20	Formulario 5 Situación Financiera	CUMPLE
21	Formulario 6 Lista de personal propuesto para la obra	CUMPLE
22	Formulario 7 Lista de Equipos	CUMPLE

Prosiguiendo al análisis de las documentaciones de carácter formal presentadas por el Oferente de la empresa DELGADO NEHER S.R.L. se procede a determinar si la misma reúne con los requisitos financieros exigidos en el PBC y ANEXOS, en cuanto a la CAPACIDAD FINANCIERA en base a las documentaciones exigidas para cada tipo de contribuyente, y atendiendo a que el oferente es contribuyente de IVA GENERAL e IRE GENERAL resulta lo siguiente:

EMPRESA	Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los años (2019).	Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años (2019).	Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio de los años, no deberá ser negativo (2019).
DELGADO NEHER S.R.L.	**2.30 (se encuentra dentro del rango)**	**0.15 (se encuentra dentro del rango)**	**0.0089 (se encuentra dentro del rango)**

EXPERIENCIA:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes indices que fueron establecidos en el PBC:

- **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS:**
  - ✓ Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA
  - ✓ El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente

Marcelo Llanes
Comité Evaluador

Lic. Laura M. Larssen
Comité Evaluador

Cinthia González
Dpto. de Liquidación

- **EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS:**
  - ✓ Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un *1 (UN)* contrato, durante los últimos (cinco)5 años, similares a las obras propuestas.
  - ✓ La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.
  - ✓ A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *[70%]* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.
  - ✓ Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo 2016 al 2019 en las siguientes actividades clave: *CONSTRUCCION DE ESCUELAS, BAÑOS SEXADOS, OBRAS CIVILES EN GENERAL.-*

Presenta Contratos con sus respectivas recepciones finales de los siguientes datos:

- **Año 2017:** CONTRATO Nº 022/2017 REMODELACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE OBLIGADO entre la MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO y DELGADO NEHER S.R.L. por un Monto total de Gs. 105.000.000.-
- **Año 2019:** CONTRATO Nº 50/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, COCINA COMEDOR EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA CON FONDOS DE FONACIDE PLURIANUAL EN LA MODALIDA DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ID 337034 entre la GOBERNACIÓN DE ITAPÚA y la empresa DELGADO NEHER S.RL. por un monto de Gs. 169.150.001.-
- **Año 2020:** CONTRATO Nº 041/2020 TERMINACIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO entre la GOBERNACION DE ITAPÚA Y DELGADO NEHER S.R.L. por un Monto total de Gs. 211.783.250.-

De la evaluación realizada se desprende que la empresa **DELGADO NEHER S.R.L.** con **RUC 80073093-3** CUMPLE íntegramente con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones del presente proceso licitatorio, demostrando capacidad técnica, experiencia, capacidad financiera y no se encuentra inhabilitada para contratar con el estado y para proveer los bienes.-

8 MOTIVOS DE CALIFICACIÓN:

Conforme a lo dispuesto en el art. 28º de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al art. 65º del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, " la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: **1)**Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC, **2)**tenga las condiciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, **3)**presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por el oferente la empresa **DELGADO NEHER con RUC 80073093-3**

9 CONCLUSIÓN:

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al articulo 27º , 28º y 34º de la ley 2051/03 y a la SECCION VII del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, elevamos el presente dictamen recomendando, la adjudicación DEL LLAMADO A **CD Nº 002/2021 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPOS 5,80 X 6,80 MTS. EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA DE OBLIGADO ID 397.866** a la Empresa DELGADO NEHER S.R.L. cuyo representante legal es el señor **HUMBERTO GUMERCINDO DELGADO ZORRILLA** con **C.I. Nº 2.024.360** , por un **monto total** de **Gs. 131.369.077** (guaraníes CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE), conforme y de acuerdo a las documentaciones mencionadas en éste Dictamen. Se adjuntan al presente los documentos exigidos en el Art. 67 del Decreto Nº 2992/2019.

Se suscribirá un contrato con el oferente adjudicado, por el plazo establecido en el PBC.

Es nuestro DICTAMEN

Lic. MARCELO LLANES
Miembro Comité Evaluador

LIC. LAURA LARSSEN
Miembro Comité Evaluador

Lic. CYNTHIA GONZÁLEZ
Miembro Comité Evaluador