Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°19/2023 CON ID N° 428745 - "Construccion de empedrado retorno de Avda. Gral. Aquino y continuacion de calle 1° de Marzo"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas:_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	529.000	1.269.600	-33.688	-5,99%
2	Replanteo y marcación de Obra Vial	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.267	837,64	2.000	1.675.280	-267	-11,78%
3	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	166,01	40.000	6.640.400	-2.014	-4,79%
4	Caja para empedrado - esp 30 cm	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	48.011	251,29	43.600	10.956.244	-4.411	-9,19%
5	Pavimento tipo Empedrado	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.454	837,64	58.000	48.583.120	-8.454	-12,72%
6	Enripiado de piedra para terminación	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	837,64	1.900	1.591.516	-263	-12,16%
7	Colocación de carteleria vertical con señalética para giros (ver detalle)	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.500.000	2	1.500.000	3.000.000	0	0,00%
8	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	837,64	7.500	6.282.300	-425	-5,36%
	TOTAL							**79.998.460**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°19/2023 CON ID N° 428745 - "Construccion de empedrado retorno de Avda. Gral. Aquino y continuacion de calle 1° de Marzo"

LYR DE JANNELY DOMINGUEZ RUC N° 6510462-5 CORREO: jannelydomimguezar8@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	562.688	2,4	478.285	1.147.884	-84.403	-15,00%
2	Replanteo y marcación de Obra Vial	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	2.267	837,64	1.927	1.614.132	-340	-15,00%
3	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	42.014	166,01	35.712	5.928.549	-6.302	-15,00%
4	Caja para empedrado - esp 30 cm	M3	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	48.011	251,29	40.809	10.254.894	-7.202	-15,00%
5	Pavimento tipo Empedrado	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	66.454	837,64	56.486	47.314.933	-9.968	-15,00%
6	Enripiado de piedra para terminación	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	2.163	837,64	1.839	1.540.420	-324	-14,98%
7	Colocación de carteleria vertical con señalética para giros (ver detalle)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	1.500.000	2	1.275.000	2.550.000	-225.000	-15,00%
8	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	7.925	837,64	6.736	5.642.343	-1.189	-15,00%
	TOTAL							**75.993.155**		

Abg. Pablo Javier Penroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Ing. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°19/2023 CON ID N° 428745 - "Construccion de empedrado retorno de Avda. Gral. Aquino y continuacion de calle 1° de Marzo"

EDDA INGENIERIA RUC N° 1851403-0 CORREO: eddaing@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	562.688	2,4	450.200	1.080.480	-112.488	-19,99%
2	Replanteo y marcación de Obra Vial	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	2.267	837,64	1.850	1.549.634	-417	-18,39%
3	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	42.014	166,01	33.615	5.580.426	-8.399	-19,99%
4	Caja para empedrado - esp 30 cm	M3	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	48.011	251,29	38.410	9.652.049	-9.601	-20,00%
5	Pavimento tipo Empedrado	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	66.454	837,64	53.165	44.533.131	-13.289	-20,00%
6	Enripiado de piedra para terminación	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	2.163	837,64	1.750	1.465.870	-413	-19,09%
7	Colocación de carteleria vertical con señalética para giros (ver detalle)	UNI	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	1.500.000	2	1.200.000	2.400.000	-300.000	-20,00%
8	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	7.925	837,64	6.350	5.319.014	-1.575	-19,87%
	TOTAL							**71.580.604**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de D.N.C. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Amadeo Maldonado
Director de D.N.C. de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°19/2023 CON ID N° 428745 - "Construccion de empedrado retorno de Avda. Gral. Aquino y continuacion de calle 1° de Marzo"

JDC CONSTRUCTORA RUC N° 1912636-0 CORREO: jdcconstructora2017@outlook.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	2,4	575.000	1.380.000	12.312	2,19%
2	Replanteo y marcación de Obra Vial	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.267	837,64	2.100	1.759.044	-167	-7,37%
3	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	166,01	46.000	7.636.460	3.986	9,49%
4	Caja para empedrado - esp 30 cm	M3	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	48.011	251,29	49.600	12.463.984	1.589	3,31%
5	Pavimento tipo Empedrado	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.454	837,64	61.050	51.137.922	-5.404	-8,13%
6	Enripiado de piedra para terminación	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	837,64	2.250	1.884.690	87	4,02%
7	Colocación de carteleria vertical con señalética para giros (ver detalle)	UNI	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.500.000	2	1.417.500	2.835.000	-82.500	-5,50%
8	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	7.925	837,64	6.934	5.808.196	-991	-12,50%
	TOTAL							**84.905.296**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Dr. Osmaldo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°19/2023 CON ID N° 428745 - "Construccion de empedrado retorno de Avda. Gral. Aquino y continuacion de calle 1° de Marzo"

C.O.G EMPREMDIMIENTOS S.A RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimiemtos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	562.688	2,4	451.000	1.082.400	-111.688	-19,85%
2	Replanteo y marcación de Obra Vial	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	2.267	837,64	1.820	1.524.505	-447	-19,72%
3	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	42.014	166,01	34.000	5.644.340	-8.014	-19,07%
4	Caja para empedrado - esp 30 cm	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	48.011	251,29	40.000	10.051.600	-8.011	-16,69%
5	Pavimento tipo Empedrado	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	66.454	837,64	54.000	45.232.560	-12.454	-18,74%
6	Enripiado de piedra para terminación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	2.163	837,64	1.750	1.465.870	-413	-19,09%
7	Colocación de carteleria vertical con señalética para giros (ver detalle)	UNI	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	1.500.000	2	1.200.000	2.400.000	-300.000	-20,00%
8	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	7.925	837,64	6.350	5.319.014	-1.575	-19,87%
	TOTAL							**72.720.289**		

Ing. Pablo Javier Vedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Arnaldo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Dpto. de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°19/2023 CON ID N° 428745 - "Construccion de empedrado retorno de Avda. Gral. Aquino y continuacion de calle 1° de Marzo"										
GM CONSTRUCCIONES RUC N° 4923877-9 CORREO: amatn0608@hotmail.com										
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	731.494	1.755.586	168.806	30,00%
2	Replanteo y marcación de Obra Vial	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.267	837,64	2.947	2.468.525	680	30,00%
3	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	166,01	54.618	9.067.134	12.604	30,00%
4	Caja para empedrado - esp 30 cm	M3	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	48.011	251,29	62.414	15.684.014	14.403	30,00%
5	Pavimento tipo Empedrado	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.454	837,64	86.390	72.363.720	19.936	30,00%
6	Enripiado de piedra para terminación	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	837,64	2.812	2.355.444	649	30,00%
7	Colocación de carteleria vertical con señalética para giros (ver detalle)	UNI	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.500.000	2	1.950.000	3.900.000	450.000	30,00%
8	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	M2	GM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	837,64	10.303	8.630.205	2.378	30,01%
	TOTAL							**116.224.627**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Hernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque