ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. Nº 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO Y ESC. Nº 14.281 NIÑO JESUS" CON ID N° 390.726

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	J&R CONSTRUCTORA			ARQUITECTO CARLOS GABRIEL VILLAMAYOR SOLER			E.C.I. EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construccion de Cerco perimetral EN LA ESC. N° 14.281 NIÑO JESÚS	1			1			1		
1.1	Limpieza perimetral del terreno	215	3.629	780.235	215	3.407	732.505	215	3.000	645.000
1.2	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	32,25	442.903	14.283.622	32,25	415.787	13.409.131	32,25	380.000	12.255.000
1.3	Mampostería de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	32,25	166.935	5.383.654	32,25	156.715	5.054.059	32,25	140.000	4.515.000
1.4	Revoque de nivelación a la lona	129	25.114	3.239.706	129	23.577	3.041.433	129	21.000	2.709.000
1.5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	211	110.489	23.313.179	211	103.724	21.885.764	211	95.000	20.045.000
1.6	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	8	337.236	2.697.888	8	316.589	2.532.712	8	280.000	2.240.000
1.7	Cartel de obra	1	945.885	945.885	1	887.974	887.974	1	800.000	800.000
1.8	Retiro de escombro y limpieza final	1	779.359	779.359	1	731.643	731.643	1	700.000	700.000
1.9	Reparación de porton de dos hojas existente.	1	599.433	599.433	1	562.733	562.733	1	600.000	600.000
2	Construccion de Cerco perimetral EN LA ESC. BÁS. N° 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO	1	-	-	1		-	1		-
2.1	Limpieza perimetral del terreno	400	3.614	1.445.600	400	3.393	1.357.200	400	3.000	1.200.000
2.2	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	60	441.766	26.505.960	60	414.719	24.883.140	60	380.000	22.800.000
2.3	Mampostería de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	60	166.304	9.978.240	60	156.122	9.367.320	60	140.000	8.400.000
2.4	Revoque de nivelación a la lona	240	25.043	6.010.320	240	23.510	5.642.400	240	21.000	5.040.000
2.5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	394	113.064	44.547.216	394	106.141	41.819.554	394	95.000	37.430.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

2.6	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	12	335.998	4.031.976	12	315.427	3.785.124	12	280.000	3.360.000
2.7	Cartel de obra	1	942.273	942.273	1	884.583	884.583	1	800.000	800.000
2.8	Retiro de escombro y limpieza final	1	776.345	776.345	1	728.814	728.814	1	600.000	600.000
	TOTALES			**146.260.891**			**137.306.089**			**124.139.000**
	RESPONSABLE DE UOC									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

C.P. Mirva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. Nº 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO Y ESC. Nº 14.281 NIÑO JESUS" CON ID N° 390.726

(Hoja N° 2)

Item	Descripción	MES INGENIERIA			R.R. CONSTRUCCIONES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construccion de Cerco perimetral EN LA ESC. N° 14.281 NIÑO JESÚS	1			1					
1.1	Limpieza perimetral del terreno	215	3.500	752.500	215	3.200	688.000			-
1.2	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	32,25	423.000	13.641.750	32,25	397.500	12.819.375			-
1.3	Mampostería de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	32,25	165.000	5.321.250	32,25	170.000	5.482.500			-
1.4	Revoque de nivelación a la lona	129	24.000	3.096.000	129	22.900	2.954.100			-
1.5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	211	110.000	23.210.000	211	99.200	20.931.200			-
1.6	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	8	310.000	2.480.000	8	303.000	2.424.000			-
1.7	Cartel de obra	1	950.000	950.000	1	849.000	849.000			-
1.8	Retiro de escombro y limpieza final	1	740.000	740.000	1	695.000	695.000			-
1.9	Reparación de porton de dos hojas existente.	1	550.000	550.000	1	538.000	538.000			-
2	Construccion de Cerco perimetral EN LA ESC. BÁS. N° 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO	1		-	1		-			-
2.1	Limpieza perimetral del terreno	400	3.500	1.400.000	400	3.200	1.280.000			-
2.2	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	60	423.000	25.380.000	60	396.000	23.760.000			-
2.3	Mampostería de nivelación de ladrillo común 2 hiladas de 0,30 m	60	165.000	9.900.000	60	149.300	8.958.000			-
2.4	Revoque de nivelación a la lona	240	24.000	5.760.000	240	22.400	5.376.000			-
2.5	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	394	110.000	43.340.000	394	101.500	39.991.000			-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

2.6	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	12	310.000	3.720.000	12	301.500	3.618.000			-
2.7	Cartel de obra	1	950.000	950.000	1	846.100	846.100			-
2.8	Retiro de escombro y limpieza final	1	740.000	740.000	1	697.000	697.000			-
TOTALES				**141.931.500**			**131.907.275**			**0**

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA

C.P. Mirna F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia