FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 332.989

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	MOVIMENT TRAIDING S.A.		RAFAEL ALVAREZ B.		JL y COMPAÑÍA S.A.		CONSTRUMAT S.R.L.	
Solic.	Adj.	Unidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	1	GL	**PREPARACION DE OBRA**		**5.900.320**		**6.253.200**		**6.948.000**		**6.666.560**
756	756	m2	Limpieza y preparación del terreno	4.200	3.175.200	4.500	3.402.000	5.000	3.780.000	4.860	3.674.160
756	756	m2	Replanteo	2.520	1.905.120	2.700	2.041.200	3.000	2.268.000	2.900	2.192.400
1	1	Unidad	Cartel de obra	820.000	820.000	810.000	810.000	900.000	900.000	800.000	800.000
1	1	GL	**CIMIENTO**		**2.197.440**		**2.332.600**		**2.616.000**		**5.729.868**
21,8	21,8	m3	Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.)	100.800	2.197.440	107.000	2.332.600	120.000	2.616.000	262.838	5.729.868
1	1	GL	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**		**43.113.680**		**32.767.500**		**51.222.500**		**53.399.038**
18,48	18,48	m3	Zapata de Hº Aº	1.386.000	25.613.280	1.050.000	19.404.000	1.650.000	30.492.000	1.717.750	31.744.020
1,05	1,05	m3	Pilar de Hº Aº	1.386.000	1.455.300	1.050.000	1.102.500	1.650.000	1.732.500	1.717.750	1.803.638
11,12	11,12	m3	Encadenados de H° A° superior e inferior	1.386.000	15.412.320	1.050.000	11.676.000	1.650.000	18.348.000	1.717.750	19.101.380
1	1	Unidad	Viga de perfin escenario 180 doble	632.780	632.780	585.000	585.000	650.000	650.000	750.000	750.000
1	1	GL	**MANPOSTERIA**		**23.284.296**		**19.171.400**		**27.719.400**		**32.334.160**
32,58	32,58	m2	Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H:0,15m,	151.200	4.926.096	130.000	4.235.400	180.000	5.864.400	199.000	6.483.420
159,25	159,25	m2	De 0,15 visto a una cara	100.800	16.052.400	80.000	12.740.000	120.000	19.110.000	147.734	23.526.640
122	122	ml	Envarillado Bajo Aberturas	18.900	2.305.800	18.000	2.196.000	22.500	2.745.000	19.050	2.324.100
1	1	GL	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**		**94.760.652**		**96.916.270**		**84.607.725**		**100.982.461**
168,62	168,62	m3	Relleno y apisonado de interiores	54.600	9.206.652	58.500	9.864.270	48.750	8.220.225	86.550	14.594.061
182	182	m2	Contrapiso de H° con alisada interior 7 cm	71.400	12.994.800	75.000	13.650.000	63.750	11.602.500	91.550	16.662.100
574	574	C	Contrapiso de H° conalisada SUM	121.800	69.913.200	123.000	70.602.000	108.750	62.422.500	112.200	64.402.800
70	70	ml	Zocalo cermámico	37.800	2.646.000	40.000	2.800.000	33.750	2.362.500	76.050	5.323.500
1	1	GL	**AISLACION**		**2.007.432**		**2.091.075**		**2.389.800**		**2.210.565**
39,83	39,83	m2	Aislación asfaltica de parede 0,15 cms.	50 400	2 007 432	52 500	2 091 075	60 000	2 389 800	55 500	2 210 565
1	1	GL	**ESCALERA**		**1.240.000**		**1.170.000**		**1.300.000**		**1.297.000**
2	2	Unidad	Escalones de acceso escenario	620.000	1.240.000	585.000	1.170.000	650.000	1.300.000	648.500	1.297.000
1	1	GL	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**		**169.209.600**		**172.800.000**		**152.347.920**		**179.603.640**
756	756	m2	De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa.	176.400	133.358.400	180.000	136.080.000	157.500	119.070.000	188.940	142.838.640
108	108	ml	Canaletas y bajadas, desarrollo 45	63.000	6.804.000	67.000	7.236.000	67.990	7.342.920	75.000	8.100.000
182	182	m2	Entrepiso de madera	159.600	29.047.200	162.000	29.484.000	142.500	25.935.000	157.500	28.665.000
1	1	GL	**REVOQUES**		**13.772.430**		**13.456.660**		**16.395.750**		**16.857.260**
242,9	242,9	m2	Azotada 1:3 en vigas, pilares y paredes	12.600	3.060.540	12.400	3.011.960	15.000	3.643.500	24.700	5.999.630
242,9	242,9	m2	Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una c	44.100	10.711.890	43.000	10.444.700	52.500	12.752.250	44.700	10.857.630
1	1	GL	**ABERTURAS**		**8.080.800**		**8.606.000**		**9.620.000**		**10.124.800**
1,2	1,2	m2	Ventanas de madera macimbrada	546.000	655.200	585.000	702.000	650.000	780.000	828.000	993.600
10,4	10,4	ud	Puerta de madera machimbrada	714.000	7.425.600	760.000	7.904.000	850.000	8.840.000	878.000	9.131.200
1	1	GL	**SERVICIO DE PINTURA**		**8.445.150**		**8.445.150**		**10.053.750**		**10.093.965**
242,9	242,9	m2	De paredes al latex	21.000	5.100.900	21.000	5.100.900	25.000	6.072.500	25.100	6.096.790
159,25	159,25	m2	De ladrillo con silicona	21.000	3.344.250	21.000	3.344.250	25.000	3.981.250	25.100	3.997.175
1	1	GL	**CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS**		**16.313.000**		**20.588.145**		**18.899.155**		**18.435.500**
55	55	ud	Bocas de luces, tomas	84.000	4.620.000	70.000	3.850.000	100.000	5.500.000	92.500	5.087.500
2	2	ud	Tablero comando luces y tomas	750.000	1.500.000	760.000	1.520.000	850.000	1.700.000	869.000	1.738.000
9	9	ud	Reflectores 1.200 W	750.000	6.750.000	760.000	6.840.000	850.000	7.650.000	869.000	7.821.000
10	10	ud	Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	268.800	2.688.000	760.000	7.600.000	320.000	3.200.000	292.000	2.920.000
1	1	ud	Tablero seccional	755.000	755.000	778.145	778.145	849.155	849.155	869.000	869.000
1	1	GL	**LIMPIEZA DE OBRA**		**3.175.200**		**3.402.000**		**3.780.000**		**3.764.880**
756	756	m2	Limpieza final	4.200	3.175.200	4.500	3.402.000	5.000	3.780.000	4.980	3.764.880
			TOTALES Guaraníes		**391.500.000**		**388.000.000**		**387.900.000**		**441.500.000**

MUNICIPALIDAD ... U.O.C. Unidad Operativa de C... Chaco Para...

VICENTE C. LOVERA
Responsable