MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 25/11/2.013.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DEL CONCURSO POR CD Nº 22/2.013 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA ESCUELA N° 5243 SAGRADA FAMILIA".-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por CD Nº 22/2.013 para la **"Construcción de Baño en la Escuela N° 5243 Sagrada Familia".**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **RENA S.A.,** monto total de la oferta G. **86.760.990**.-, (Guaraníes ochenta y seis millones setecientos sesenta mil novecientos noventa) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 23/2013 para "Construcción de Baño en la Escuela Parroquial"						
ID 264.365.-						
OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES						
Ubicación: ---------- - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	10.000	271.000
		c- Replanteo	M2	27,10	3.500	94.850
4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	380.000	3.800.000
5		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.300.000	5.520.000
6		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	170.000	2.074.000
7		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	35.000	297.500

2.1

RON GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J D OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

8		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	25.000	132.500
9		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	85.000	4.675.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	91.000	4.368.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	30.000	600.000
12		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	260.000	11.180.000
13		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	35.000	5.670.000
14		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	32.000	704.000
15		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	81.000	1.782.000
16		Zocalo calareo	ML	2,60	20.000	52.000
17		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	650.000	3.276.000
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	670.000	3.350.000
18		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	350.000	1.176.000
19		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	15.000	105.000
20		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	20.000	1.320.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	15.000	151.500
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	14.000	47.040
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	12.000	576.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	15.000	645.000
21		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	80.000	7.800.000
22		Vidrios dobles	M2	3,36	150.000	504.000
36		Instalacion electrica	GL.	1,00	1.380.000	1.380.000
37		Artefactos electricos	GL.	1,00	1.380.000	1.380.000
39		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de				
		inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	15.300.000	15.300.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	4.700.000	4.700.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.700.000	3.700.000
41		Limpieza final	M2	27,00	4.800	129.600
		TOTAL				**86.760.990**

2) **Construcciones AV de Aldo J. Vera Silvero,** monto total de la oferta G. **86.212.828**.-, (Guaraníes ochenta y seis millones doscientos doce mil ochocientos veinte y ocho) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

ROD... GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

LCD N° 23/2013 para "Construcción de Baño en la Escuela Parroquial"

ID 264.365.-

OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

Ubicación: ---------- - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	9.600	260.160
		c- Replanteo	M2	27,10	3.800	102.980
4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	371.500	3.715.000
5		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.360.000	5.664.000
6		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	165.000	2.013.000
7		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	32.000	272.000
8		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	30.000	159.000
9		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	83.000	4.565.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	90.000	4.320.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	25.000	500.000
12		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	276.000	11.868.000
13		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	34.000	5.508.000
14		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	31.500	693.000
15		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	82.500	1.815.000
16		Zocalo calareo	ML	2,60	22.000	57.200
17		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	620.000	3.124.800
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	661.000	3.305.000
18		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	400.000	1.344.000
19		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	10.000	70.000
20		Pintutas.				

ROM... GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

		a- De paredes a la cal	M2	66,00	14.000	924.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	16.000	161.600
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	15.500	52.080
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	11.000	528.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	16.000	688.000
21		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	78.000	7.605.000
22		Vidrios dobles	M2	3,36	137.800	463.008
36		Instalacion electrica	GL.	1,00	1.400.000	1.400.000
37		Artefactos electricos	GL.	1,00	1.400.000	1.400.000
39		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de				
		inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	15.000.000	15.000.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	5.000.000	5.000.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.500.000	3.500.000
41		Limpieza final	M2	27,00	5.000	135.000
		TOTAL				**86.212.828**

3) **ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE,** monto total de la oferta G. **82.916.237**.-, (Guaraníes ochenta y dos millones novecientos diez y seis mil doscientos treinta y siete) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 23/2013 para "Construcción de Baño en la Escuela Parroquial"						
ID 264.365.-						
OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES						
Ubicación: ---------- - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
	COGIDO DE CATALOGO				**PRECIO**	
ITEM		**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	9.512	257.775
		c- Replanteo	M2	27,10	3.988	108.075
4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	370.302	3.703.020
5		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.325.125	5.580.300

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
UOC
MAYOR J.D OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

6		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	164.507	2.006.985
7		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	31.900	271.150
8		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	33.839	179.347
9		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	82.168	4.519.240
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	96.902	4.651.296
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	21.932	438.640
12		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	276.979	11.910.097
13		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	33.836	5.481.432
14		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	31.337	689.414
15		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	81.893	1.801.646
16		Zocalo calareo	ML	2,60	21.432	55.723
17		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	614.567	3.097.418
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	660.757	3.303.785
18		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	384.183	1.290.855
19		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	10.571	73.997
20		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	13.464	888.624
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	15.226	153.783
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	15.226	51.159
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	10.571	507.408
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	15.226	654.718
21		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	77.109	7.518.128
22		Vidrios dobles	M2	3,36	137.500	462.000
36		Instalacion electrica	GL.	1,00	1.323.438	1.323.438
37		Artefactos electricos	GL.	1,00	1.323.438	1.323.438
39		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de				

Lic. Elora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U.O.C.
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RON GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

		inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	12.000.000	12.000.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	5.500.000	5.500.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.000.000	3.000.000
41		Limpieza final	M2	27,00	4.198	113.346
TOTAL						**82.916.237**

Seguidamente se procede a la verificación documental, para el efecto se realiza el siguiente cuadro:

Documentos Legales	**RENA S.A.**	**Construcciones en Gral de Aldo J. Vera Silvero**	**Ing. Jorge F. Díaz Lavigne**
1. Presentación de la Oferta.	Presentó	Presentó	Presentó
2. Declaración Jurada Art. 40.	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
3. Declaración Jurada Derechos del Menor.	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
4. Fotocopia de C.I.	Presentó	Presentó	Presentó
5. Fotocopia de RUC	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
6. Fotocopia último IVA y/o Imp. A la Renta.	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
7. Fotocopia de Patente Municipal del Oferente.	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
8. Balances Generales de los tres últimos ejercicios 2010, 2011, 2012.	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
9. Fotocopia de Estatuto y sus modificaciones.	Presentó	No corresponde	No corresponde
10. Certificado de cumplimiento tributario expedida por la SET Original.	Presentó	Presentó Actualizado	Activo s/ SIPE
11. Poder del Firmante de Oferta.	Presentó	No corresponde	No corresponde
12. Fotocopia simple de 3 (tres) Contratos para demostrar que	Presentó	Presentó	Presentó

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

ROMAN GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

cuenta con experiencia mínima, ejecutados en el período 2006 – 2013.			
13. Currículum del Ing. Civil, vial o similar, en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave. Debe contar con experiencia cuanto mínimo de cinco años en obras de igual naturaleza.	Presentó	Presentó	Presentó
14. Decreto 6225/11 Inc. "c".	Presentó	Presentó	Presentó

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta presentada por el Ing. Jorge F. Díaz Lavigne, conveniente para la Construcción de Baño en la Escuela N° 5243 Sagrada Familia por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación por Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **CD 22/2.013** para la "**Construcción de Aulas en la Escuela N° 5243 Sagrada Familia**" presentada por el Ing. Jorge F. Díaz Lavigne, por la suma de **(G. 82.916.237.-)**, **guaraníes ochenta y dos millones novecientos diez y seis mil doscientos treinta y siete.-**

Atentamente.-

Javier Curtido
Encargado UOC

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa