COMPARACIÓN DE PRECIOS

Construcción de Polideportivo multiuso en el Colegio Nacional Absalón Arias del Distrito de San Juan del Paraná- Plurianual con ID: 403364				Silvio Andrés Brizuela Pedotti		Federico Fleitas Roa		Habitare S.R.L	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra - Trabajos preliminares	Unidad	1						
1.1	Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	2.581.549	2.581.549	2.730.016	2.730.016	2.613.818	2.613.818
1.2	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	775.000	775.000	817.775	817.775	782.962	782.962
1.3	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	570	17.982	10.249.740	19.017	10.839.690	18.207	10.377.990
1.4	Demolicion de vallado existente	Unidad Medida Global	1	4.201.110	4.201.110	4.442.752	4.442.752	4.252.624	4.252.624
1.5	Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	169,5	61.500	10.424.250	65.038	11.023.941	62.270	10.554.765
1.6	Replanteo	Metros cuadrados	750	2.750	2.062.500	2.904	2.178.000	2.780	2.085.000
1.7	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	750	3.142	2.356.500	3.322	2.491.500	3.927	2.945.250
1.8	Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	745.984	745.984	714.227	714.227
2	Relleno y compactacion de terreno	Unidad	1						-
2.1	Relleno y compactación	Metros cúbicos	30	54.980	1.649.400	54.723	1.641.690	64.683	1.940.490
3	Excavacion de Cimientos	Unidad	1						-
3.1	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	26,9	32.500	874.250	31.979	860.235	37.000	995.300
4	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1						-
4.1	Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	15	1.924.300	28.864.500	1.808.786	27.131.790	1.774.547	26.618.205
4.2	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	27	2.346.750	63.362.250	2.481.725	67.006.575	2.405.413	64.946.151
4.3	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,9	1.993.543	23.723.162	1.984.197	23.611.944	1.958.363	23.304.520
4.4	Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8,3	1.993.543	16.546.407	1.984.197	16.468.835	1.958.363	16.254.413
4.5	Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8,3	1.993.543	16.546.407	1.977.411	16.412.511	1.951.666	16.198.828
4.6	Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	17	2.274.580	38.667.860	2.138.151	36.348.567	2.110.313	35.875.321
4.7	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 (incluye pista, rampas y escenario)	Metros cuadrados	604	151.080	91.252.320	159.769	96.500.476	157.689	95.244.156
5	Mamposteria de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	20	18.267	365.340	15.759	315.180	18.267	365.340
6	Aislacion horizontal de 0.15 en U	Metro lineal	97	21.934	2.127.598	21.831	2.117.607	24.515	2.377.955
7	Mamposteria de elevación	Unidad	1						-
7.1	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto una cara (ladrillo semi prensado)	Metros cuadrados	243	112.633	27.369.819	119.111	28.943.973	122.488	29.764.584
7.2	Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	15	131.000	1.965.000	110.868	1.663.020	131.041	1.965.615
8	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta Metálica	Unidad	1						-
8.1	Cubierta de Chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera.	Metros cuadrados	640	233.668	149.547.520	247.108	158.149.120	265.500	169.920.000
9	Revoques	Unidad	1						-
9.1	Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	72	30.246	2.177.712	28.432	2.047.104	30.246	2.177.712
10	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1						-

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapua

10.1	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	4	392.000	1.568.000	390.435	1.561.740	473.814	1.895.256
10.2	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2	Metro lineal	115	69.000	7.935.000	68.111	7.832.765	65.211	7.499.265
10.3	Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	889.000	889.000	834.688	834.688	799.155	799.155
10.4	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	369.000	369.000	347.138	347.138	332.360	332.360
10.5	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	196.000	392.000	166.281	332.562	159.202	318.404
10.6	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	534.337	534.337	502.286	502.286	480.903	480.903
10.7	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	13	130.000	1.690.000	110.199	1.432.587	105.507	1.371.591
10.8	Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	12	1.500.000	18.000.000	1.551.384	18.616.608	1.476.139	17.713.668
10.9	Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	999.990	2.999.970	1.017.587	3.052.761	974.268	2.922.804
10.10	Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W	Unidad	17	147.204	2.502.468	155.671	2.646.407	149.044	2.533.748
10.11	Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	14	106.014	1.484.196	112.111	1.569.554	107.339	1.502.746
10.12	Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	Unidad	8	442.000	3.536.000	466.926	3.735.408	447.049	3.576.392
10.13	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	4	760.000	3.040.000	756.836	3.027.344	724.618	2.898.472
10.14	Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	3	557.000	1.671.000	588.938	1.766.814	563.867	1.691.601
10.15	Tomas corrientes común	Unidad	14	84.000	1.176.000	79.342	1.110.788	75.964	1.063.496
10.16	Tomas corriente tipo shuko	Unidad	2	105.000	210.000	105.380	210.760	100.894	201.788
10.17	Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	Unidad	2	520.000	1.040.000	517.478	1.034.956	495.449	990.898
10.18	Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	95.500	95.500	95.022	95.022	90.977	90.977
10.19	Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	Unidad	1	3.555.140	3.555.140	3.759.626	3.759.626	3.599.579	3.599.579
11	Instalaciones sanitarias -Agua corriente	Unidad	1						-
11.1	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	23	27.044	622.012	28.600	657.800	27.382	629.786
11.2	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2"	Metro lineal	4	24.400	97.600	24.288	97.152	23.254	93.016
11.3	Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	107.600	430.400	107.095	428.380	102.536	410.144
11.4	Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	1	152.600	152.600	151.888	151.888	145.422	145.422
11.5	Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	Unidad	4	120.000	480.000	119.504	478.016	114.417	457.668
12	Construccion de desague pluvial	Unidad	1						-
12.1	Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	Metro lineal	66	135.838	8.965.308	143.652	9.481.032	151.120	9.973.920
12.2	Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	135	40.000	5.400.000	39.864	5.381.640	41.937	5.661.495
12.3	Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	16	265.000	4.240.000	259.863	4.157.808	273.373	4.373.968
12.4	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	180	52.518	9.453.240	52.272	9.408.960	54.990	9.898.200
13	Servicio de pintura	Unidad	1						-
13.1	Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	72	18.000	1.296.000	17.660	1.271.520	17.143	1.234.296
13.2	Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	Metros cuadrados	243	16.900	4.106.700	15.749	3.827.007	15.824	3.845.232
13.3	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuadrados	640	28.543	18.267.520	28.409	18.181.760	28.543	18.267.520
13.4	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	66	27.044	1.784.904	28.600	1.887.600	27.382	1.807.212

13.5	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	316	49.500	15.642.000	51.068	16.137.488	48.592	15.355.072
14	Construccion de rampa peatonal - Obras complementarias	Unidad	1						-
14.1	Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	2.437.743	2.437.743	2.426.314	2.426.314	2.867.933	2.867.933
14.2	Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000	2.920.973	2.920.973	3.452.626	3.452.626
14.3	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	39.999.000	39.999.000	37.556.454	37.556.454	40.840.819	40.840.819
14.4	Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.428.614	1.428.614	1.342.921	1.342.921	1.587.349	1.587.349
14.5	Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	23	75.000	1.725.000	70.179	1.614.117	77.145	1.774.335
15	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	169,5	5.480	928.860	5.795	982.253	6.371	1.079.885
16	Limpieza de obra	Metros cuadrados	750	3.343	2.507.250	3.535	2.651.250	3.886	2.914.500
					674.342.556		689.000.432		700.428.726
							Error aritmetico en la sumatoria total		Error aritmetico en la sumatoria total

Abg. Eva L
Jefa de U.
Gobernación

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Construcción de Polideportivo multiuso en el Colegio Nacional Absalón Arias del Distrito de San Juan del Paraná- Plurianual con ID: 403364				JL Y Compañia		Antonio Cabrera Burgos		San Blas Construcciones S.R.L	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra - Trabajos preliminares	Unidad	1						
1.1	Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	2.839.704	2.839.704	2.650.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000
1.2	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	850.626	850.626	1.038.800	1.038.800	900.000	900.000
1.3	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	570	19.781	11.275.170	21.200	12.084.000	18.000	10.260.000
1.4	Demolicion de vallado existente	Unidad Medida Global	1	4.621.221	4.621.221	1.590.000	1.590.000	4.250.000	4.250.000
1.5	Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	169,5	67.651	11.466.845	47.700	8.085.150	62.000	10.509.000
1.6	Replanteo	Metros cuadrados	750	3.020	2.265.000	2.332	1.749.000	3.500	2.625.000
1.7	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	750	3.456	2.592.000	3.710	2.782.500	3.770	2.827.500
1.8	Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Unidad Medida Global	1	775.951	775.951	869.200	869.200	750.000	750.000
2	Relleno y compactacion de terreno	Unidad	1				-		-
2.1	Relleno y compactación	Metros cúbicos	30	56.921	1.707.630	68.900	2.067.000	71.000	2.130.000
3	Excavacion de Cimientos	Unidad	1				-		-
3.1	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	26,9	33.263	894.775	47.700	1.283.130	41.500	1.116.350
4	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				-		-
4.1	Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	15	1.881.447	28.221.705	2.173.000	32.595.000	2.300.000	34.500.000
4.2	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	27	2.581.418	69.698.286	3.021.000	81.567.000	3.050.000	82.350.000
4.3	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,9	2.063.904	24.560.458	2.756.000	32.796.400	2.500.000	29.750.000
4.4	Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8,3	2.063.904	17.130.403	2.756.000	22.874.800	2.500.000	20.750.000
4.5	Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8,3	2.056.845	17.071.814	2.756.000	22.874.800	2.500.000	20.750.000
4.6	Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	17	2.224.042	37.808.714	3.180.000	54.060.000	2.600.000	44.200.000
4.7	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 (incluye pista, rampas y escenario)	Metros cuadrados	604	166.187	100.376.948	165.360	99.877.440	205.000	123.820.000
5	Mamposteria de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	20	16.075	321.500	148.400	2.968.000	169.000	3.380.000
6	Aislacion horizontal de 0.15 en U	Metro lineal	97	22.708	2.202.676	26.500	2.570.500	28.300	2.745.100
7	Mamposteria de elevación	Unidad	1		-		-		-
7.1	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto una cara (ladrillo semi prensado)	Metros cuadrados	243	123.896	30.106.728	127.200	30.909.600	140.000	34.020.000
7.2	Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	15	115.321	1.729.815	163.240	2.448.600	144.000	2.160.000
8	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta Metálica	Unidad	1				-		-
8.1	Cubierta de Chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera.	Metros cuadrados	640	257.035	164.502.400	284.080	181.811.200	321.250	205.600.000
9	Revoques	Unidad	1				-		-
9.1	Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	72	29.574	2.129.328	30.740	2.213.280	36.900	2.656.800
10	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				-		-

10.1	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	4	406.119	1.624.476	371.000	1.484.000	460.000	1.840.000
10.2	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2	Metro lineal	115	70.847	8.147.405	95.400	10.971.000	88.500	10.177.500
10.3	Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	868.218	868.218	742.000	742.000	900.000	900.000
10.4	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	361.082	361.082	1.908.000	1.908.000	400.000	400.000
10.5	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	172.960	345.920	371.000	742.000	185.000	370.000
10.6	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	522.463	522.463	519.400	519.400	585.000	585.000
10.7	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	13	114.625	1.490.125	100.700	1.309.100	125.000	1.625.000
10.8	Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	12	1.613.667	19.364.004	1.590.000	19.080.000	1.820.000	21.840.000
10.9	Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	1.058.464	3.175.392	1.484.000	4.452.000	1.150.000	3.450.000
10.10	Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W	Unidad	17	161.924	2.752.708	127.200	2.162.400	160.000	2.720.000
10.11	Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	14	116.615	1.632.610	169.600	2.374.400	140.000	1.960.000
10.12	Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	Unidad	8	485.683	3.885.464	646.600	5.172.800	550.000	4.400.000
10.13	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	4	787.239	3.148.956	127.200	508.800	900.000	3.600.000
10.14	Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	3	612.596	1.837.788	127.200	381.600	700.000	2.100.000
10.15	Tomas corrientes común	Unidad	14	82.529	1.155.406	127.200	1.780.800	95.000	1.330.000
10.16	Tomas corriente tipo shuko	Unidad	2	109.613	219.226	127.200	254.400	100.000	200.000
10.17	Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	Unidad	2	538.266	1.076.532	424.000	848.000	575.000	1.150.000
10.18	Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	98.839	98.839	106.000	106.000	100.000	100.000
10.19	Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	Unidad	1	3.910.654	3.910.654	4.028.000	4.028.000	4.600.000	4.600.000
11	Instalaciones sanitarias -Agua corriente	Unidad	1				-		-
11.1	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	23	29.748	684.204	37.100	853.300	35.000	805.000
11.2	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2"	Metro lineal	4	25.264	101.056	31.800	127.200	30.000	120.000
11.3	Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	111.397	445.588	84.800	339.200	139.000	556.000
11.4	Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	1	157.898	157.898	159.000	159.000	197.000	197.000
11.5	Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	Unidad	4	124.304	497.216	127.200	508.800	155.000	620.000
12	Construccion de desague pluvial	Unidad	1				-		-
12.1	Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	Metro lineal	66	149.422	9.861.852	95.400	6.296.400	175.000	11.550.000
12.2	Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	135	41.466	5.597.910	63.000	8.505.000	42.000	5.670.000
12.3	Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	16	270.302	4.324.832	90.100	1.441.600	330.000	5.280.000
12.4	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	180	54.372	9.786.960	68.900	12.402.000	65.000	11.700.000
13	Servicio de pintura	Unidad	1				-		-
13.1	Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	72	18.369	1.322.568	23.380	1.683.360	19.000	1.368.000
13.2	Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	Metros cuadrados	243	16.382	3.980.826	16.960	4.121.280	18.500	4.495.500
13.3	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuadrados	640	29.550	18.912.000	31.800	20.352.000	36.500	23.360.000
13.4	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	66	29.748	1.963.368	26.500	1.749.000	27.500	1.815.000

13.5	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	316	53.119	16.785.604	38.160	12.058.560	59.000	18.644.000
14	Construccion de rampa peatonal - Obras complementarias	Unidad	1				-		-
14.1	Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	2.523.781	2.523.781	2.544.000	2.544.000	2.800.000	2.800.000
14.2	Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	3.038.311	3.038.311	1.484.000	1.484.000	3.400.000	3.400.000
14.3	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	39.065.132	39.065.132	19.000.000	19.000.000	40.000.000	40.000.000
14.4	Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.396.958	1.396.958	1.431.000	1.431.000	1.550.000	1.550.000
14.5	Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	23	72.998	1.678.954	233.200	5.363.600	91.000	2.093.000
15	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	169,5	6.028	1.021.746	6.254	1.060.053	5.500	932.250
16	Limpieza de obra	Metros cuadrados	750	3.678	2.758.500	4.028	3.021.000	4.500	3.375.000
					716.672.228		767.090.453		848.728.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa